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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

云浮市云城区前锋镇人民政府（招标人全称）：

1.根据你方的 （云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））招标

文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须

知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设计施工联合体任务及相关服务进行投标，

愿意以：

（1）设计费：

设计费投标报价下浮率为 38.00 ％（大写：百分之叁拾捌点零零），【根据：设计费投标报价=设

计费的招标控制价×（1–设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币¥76972.91元（大写：

柒万陆仟玖佰柒拾贰元玖角壹分）】；

（2）建设工程费：

建设工程费投标报价下浮率为 7.00 ％（大写：百分之柒点零零），【根据：建设工程费投标报价

=建设工程费的招标控制价×（1–建设工程费的报价下浮率）计算得建设工程费投标报价为人民币

¥6119327.80元（大写：陆佰壹拾壹万玖仟叁佰贰拾柒元捌角整）】；

（3）根据：本项目的总投标报价 =设计费投标报价+建设工程费投标报价，计算得：本项目的总投

标报价为人民币¥6196300.71元（大写：陆佰壹拾玖万陆仟叁佰元柒角壹分）

并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联合

体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 105 个日历天（其中，设计工期

15 个日历天，施工工期 90 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接

受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违

约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清

晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的

权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： 签字或盖章）

： 年 06月 18 日



（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 响应

2 工期

计划总工期 105 个日历天，其中：设计工期 15 个日历

天，施工工期 90 个日历天。

（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）

响应

3 质量标准 按招标文件约定 响应

4 投标有效期 按招标文件约定 响应

5 投标保证金 按招标文件约定 响应

6

第二章“投标人须

知前附表”第 1.4.1

项规定

按招标文件约定 响应

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 06 月 18 日



二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称：广东润达建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：

成立时间： 2019 年03月04日

姓名 别： 职务：总经理

系 广东润达建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期： 2025 年 06 月 18 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。



（二）授权委托书（如有）

（或采用工商格式）

本人 姓名）系 广东润达建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（云

浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））的投标文件、签订合同和处理

有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 2025 年 12 月 30 日。

代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别 ：

身份证号码：

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期：2025 年 06 月 18 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。



三、联合体协议书（如有）

广东润达建设工程有限公司、江苏华里设计有限公司（甲公司名称、乙公司名称） 自愿组成联合

体，参加（云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））的投标。现就有

关事宜订立协议如下：

1. 广东润达建设工程有限公司（甲公司名称）为联合体牵头人；江苏华里设计有限公司（乙公司

名称）为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系。由联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目

投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的

一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文件，共同

承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计和施工任务，且在

协议书中必须包括以下规定：

a.联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

b.联合体牵头人广东润达建设工程有限公司（甲公司名称）承担施工及总体协调工作，联合体成员

（江苏华里设计有限公司）承担设计工作。

3.本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的施工协议书规定的有效期之后

自行失效。

4.本协议书正本一式叁份，送交招标人壹份，联合体各方各执壹份。

甲公司名称：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人： 或盖章）

乙公司名称：江苏华里设计有限公司（盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

签订日期：2025 年 06 月 18 日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删除。如投标人为联合体

投标，可根据自己组合情况，调整本表格式。



四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 广东润达建设工程有限公司

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称 / 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 工程师 电话

成立时间 2019年03月04日 营业执照编号 91440300MA5FH1KB2F

基本账户开户银行 基本账户账号

本工程所要求的资
质的资质证书编号

市政公用工程施工总承包二级

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 06 月 18 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全生

产许可证；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印

件，人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；⑤广东省

外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”

专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http：

//zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



①有效期内的营业执照；



②有效期内的资质证书；



③有效期内的安全生产许可证；



④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件，人员在

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；

























⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

我司是广东省内企业。



⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印

件。



（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 江苏华里设计有限公司

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

本工程所要求的
资质的资质证书

编号
工程设计市政行业道路工程专业甲级

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 06 月 18 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑

管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件，人员在“云浮市智慧建筑管

理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广东建设

信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息

录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http//zxgk.court.gov.cn/shixin/）

的网页截图或网页打印件。



①有效期内的营业执照；







②有效期内的资质证书；



③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件，人员在

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；













④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

























⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http//zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称

证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

设计负责人 高级 注册土木工程师
道路

工程

项目负责人

/ /

中华人民共和国

二级建造师注册

证书

市政

公用

工程

/ /
安全生产考核合

格证书
/

项目技术负责人 中级 职称证书

市政

公用

工程

施工员 / / 职业培训合格证 /

质量员 / / 职业培训合格证 /

材料员 / / 职业培训合格证 /

机械员 / / 职业培训合格证 /

资料员 / / 职业培训合格证 /

安全员 / /
安全生产考核合

格证书
/

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责

任。

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 06 月 18 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。





























































设计负责人的签名确认表

本人姓名 性别 ，身份证证 认真阅读（云浮市云城

区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））招标文件的投标须知、合同条款、工程

建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

设计负责人： （签字）

日 期：2025 年 06 月 18 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。





施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名 性别： 身份证证号： ，已认真阅读（云浮市云城

区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））招标文件的投标须知、合同条款、工程

建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任施工负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名 性别 身份证证号 ，已认真阅读（云浮市云城区前

锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））招标文件的投标须知、合同条款、工程建设

标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

施工负责人： ）

项目技术负责 签字）

日 期：2025 年 06 月 18 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。



施工负责人：



项目技术负责人：



六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

设计单位业绩评审

序号 项目名称 中标时间 合同金额（设计费） 证明材料

1
惠阳区镇隆大道（潮莞高速至长龙

高速口段）风貌提升工程设计

2022年 07月
26日 171.21万元

招标公
告、中标通知
书、合同关键
页证明材料

2 中心南路改造工程
2022年 03月
24日 130.61万元

3
茂名滨海新区乡村振兴（一期）项

目工程总承包（EPC）

2023年7月7
日

98.02万元

4

大丰城镇污水管网建设工程（镇

级、开发区核算单元片区）设计服

务项目

2024年 05月
21日 190万元

5
利源公司 2024-2025年度工程交通

疏解设计年度服务商

2024年 11月
19日 148.25万元

6
县城枫洞片污水处理及配套设施

建设项目设计施工总承包

2025年 01月
06日 106.79万元

7 五一大道品质提升工程
2020年 10月
26日 753.23万元

8
华南国际建材市场南侧配套市政

工程设计

2021年 5月
12日 98.21万元

设计单位人员质素

序号 评审标准 证明材料

1

我司拟委派的设计负责人具备：

①注册土木工程师（道路工程）

②具有工程类相关专业高级职称

③被评为 2022年度市政工程协会会员企业优秀项目经理

④获得建设行政主管部门或受其监管的协会（或学会）颁发的设计奖项
证书扫描件、

社保证明

2

我司拟委派的设计技术负责人具备：

①具有工程类相关专业高级职称

②具有一级注册结构工程师

③具有注册土木工程师（岩土）
④具有一级注册造价工程师



3

我司拟委派的给排水专业负责人具备：

①注册公用设备工程师（给水排水）

②具有工程类相关专业高级职称

4
我司拟委派的道路专业负责人具备：

①注册土木工程师（道路工程）

②具有工程类相关专业高级职称

5
我司拟委派的结构专业负责人具备：

①一级注册结构工程师

②具有工程类相关专业高级职称

6
我司拟委派的电气专业负责人具备：

①注册电气工程师（供配电）

②具有工程类相关专业高级职称

7
我司拟委派的造价专业负责人具备：

①一级注册造价工程师注册证书

②具有工程类相关专业高级职称

8 我司拟委派项目组成员中有正高级工程师（研究员级高级工程师）



业绩：惠阳区镇隆大道（潮莞高速至长龙高速口段）风貌提升工程设计















业绩:：中心南路改造工程

















业绩：茂名滨海新区乡村振兴（一期）项目工程总承包（EPC）



















业绩：大丰城镇污水管网建设工程（镇级、开发区核算单元片区）设计服务项目























业绩：利源公司 2024-2025 年度工程交通疏解设计年度服务商





























业绩：县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目设计施工总承包























业绩：五一大道品质提升工程



















业绩：华南国际建材市场南侧配套市政工程设计.































设计负责人

































































































获得建设行政主管部门或受其监管的协会（或学会）颁发的设计奖项





















设计技术负责人













给排水专业负责人







道路专业负责人







结构专业负责人









电气专业负责人







造价专业负责人









（研究员级高级工程师）





施工单位业绩评审

序号 项目名称 中标时间 合同金额 证明材料

1
云浮市云城区 2020年农村人居环

境整治项目（思劳镇）

2020年 11月
2日 2860.20万元

招标公告、中
标通知书、合
同关键页、竣
工验收报告证
明材料

2
塘厦镇凤凰岗社区塘厦大道南以

东道路、巷道升级改造工程总承包

2022年 9月
13日 2731.17万元

3
建城镇罗旁村（居）人居环境整治

项目

2022年 05月
31日 823.15万元

施工单位综合能力评价

序号 评审标准 证明材料

1
广东省市政优良样板工程

（郁南县城区供水管网改造工程（一期））

获奖证书、网

页截图

2
东莞市土木工程詹天佑故乡杯奖励

（东莞市桥头镇截污次支管网工程三期）

3
广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

（广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程）



业绩：云浮市云城区 2020 年农村人居环境整治项目（思劳镇）

























业绩：塘厦镇凤凰岗社区塘厦大道南以东道路、巷道升级改造工程总承包

































业绩：建城镇罗旁村（居）人居环境整治项目









































广东省市政优良样板工程

（郁南县城区供水管网改造工程（一期））



东莞市土木工程詹天佑故乡杯奖励

（东莞市桥头镇截污次支管网工程三期）



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

（广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程）



七、投标人声明函

致：云浮市云城区前锋镇人民政府

我公司作为贵单位拟建的（云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））

招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个

及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗

取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委

员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人

以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠

和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明

该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣

工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目

的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还

本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期： 2025年06月18日



八、投标人承诺书

致： 云浮市云城区前锋镇人民政府

我公司作为参与（云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））招标

投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖

（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩

（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料

在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91440300MA5FH1KB2F、9132090014013377XA（此处填写联合体各成员的统一社会

信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与（云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次））

的 设计施工总承包 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人：广东润达建设工程有限公司（填写投标人或联 ）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人） 签名或盖章）

日期：2025 年 06 月 18 日



九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。





开户许可证



其他证明材料







十、承包人实施方案

由投标人根据本项目评分条件自行编制承包人实施方案。
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