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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

罗定市附城街道办事处（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目监

理（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）玖拾壹万贰仟零叁拾柒元整（小写：

912037.00 元）的投标总报价，监理服务期限：360 个日历天，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括但不仅限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）企业基本情况表；

（5）拟派项目总监理工程师资格一览表；

（6）拟任项目总监理工程师签名确认表；

（7）拟任的项目班子人员汇总表；

（8）投标人的其他评审情况；

（9）投标人声明函；

（10）投标人承诺书；

（11）其他资料；

（12）监理大纲；

如投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人

须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理

解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

7. / （其他补充说明）。

投标人：广东省广大工程顾问有限公司（

法定代表人或其委托代理人： 签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 03 日



（二）投标函附录

投标人：广东省广大工程顾问有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日

序号 条款名称 约定内容 是否响应 备注

1 总监理工程师 姓名： 是

2 投标内容 按招标文件约定 是

3 监理服务期限 360 个日历天 是

4 质量标准 按招标文件约定 是

5 投标有效期 按招标文件约定 是

6 投标保证金 人民币 0 元 是

7

第二章“投标人须知”

中“投标人须知前附

表”1.4.1 项规定

按招标文件约定 是



二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商部门格式）

单位名称：广东省广大工程顾问有限公司.

单位性质：其他有限责任公司.

地 址：广州市番禺区东环街文坡路 8 号 8 楼 .

成立时间：1994 年 03 月 16 日

姓名 性别：女 年龄：45 岁 职务：总经理兼董事长.

系广东省广大工程顾问有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：广东省广大工程顾问有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 12 月 03 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。







三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。

本项目不需缴纳投标保证金。



四、企业基本情况表

投标人名称 广东省广大工程顾问有限公司

注册地址 广州市番禺区东环街文坡路 8号 8楼 邮政编码 511402

联系方式
联系人 电 话 0766-8833362

传 真 0766-8833362 网 址 /

法定代表人 姓名 技术职称 高工 电话 0766-8833362

技术负责人 姓名 技术职称 高工 电话 0766-8833362

企业监理资质证书
类型：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理

等级：甲级 证书号

营业执照号 914401061905333330 员工总人数：162 人

注册资本 1100 万元

其

中

高级职称人员 23 人

成立日期 1994 年 03 月 16 日 中级职称人员 30 人

基本账户开户银行 技术人员数量 36 人

基本账户银行账号 各类注册人员 80 人

经营范围 专业技术服务业

投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标

人法定代表人为同一

人或者存在控股、管理

关系的不同单位）

/

备注

投标人： 广东省广大工程顾问有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日

注：于本表页后面附以上证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③投标人开户

许可证或银行出具基本账户证明。



①有效期内的营业执照



②有效期内的资质证书



③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明



五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目 内容 备注

姓 名

性 别 男

年 龄 51 岁

职 称 工程师

注册证书（或资格证书）

编号

注册证书（或资格证书）

证书的专业
房屋建筑工程、市政公用工程

投标人：广东省广大工程顾问有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日

注：1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书（如有）；

2、《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》（格式自制，须注明项目名称、总建筑面积）。











《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》

总监

项目名称 云谷绿色智能数字科技产业园基础设施建设项目（信创产业园二、三期）

建筑面积

本项目用地面积约 30 万平方米，建筑面积约 60万平方米，配建园区道路约

7公里(文华路和云风路建设工程、文华路西延段和云风路北延段建设工程），

立足科技创新领域，建设绿色智能数字产业园基础设施，构建数据数字产业

生态。主要建设标准智慧厂房、数字化配套服务设施及智慧园区道路。

投标人：广东省广大工程顾问有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日





七、拟任的项目班子人员汇总表

序

号

本项目任职

岗位
姓名

职称证

书级别

职称证书专

业

注册证书（或资格证书）
备

注证书名称 证号 专业

1
总监理工程

师

工程师 化工
注册监理工

程师证书

房屋建筑工程

市政公用工程

2
总监理工程

师代表

工程师 建筑施工
注册监理工

程师证书

房屋建筑工程

市政公用工程

3
专业监理工

程师

工程师 建筑工程
注册监理工

程师证书

房屋建筑工程

市政公用工程

4
专业监理工

程师

工程师 建筑施工
注册监理工

程师证书

房屋建筑工程

市政公用工程

5 监理员 / / 监理员证书
房屋建筑工程

市政公用工程

6 监理员 工程师 建筑工程
专业监理工

程师证书
市政公用工程

7 监理员 / / 监理员证书 市政公用工程

8 监理员 / / 监理员证书 市政公用工程

一旦我单位中标,将实行项目总监负责制,并配备上述项目监理机构。我方保证上述填报内容真实，

若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人：广东省广大工程顾问有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日

说明：于本表页后面附项目监理机构人员的所有证件。



总监理工程师









总监理工程师代表







专业监理工程师









专业监理工程师











监理员







监理员









监理员







监理员







八、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

一、 类似监理项目业绩：4 项

二、

拟投入人员配置情况
技术负责人

造价负责人

专业监理工

管理负责人

投标人：广东省广大工程顾问有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。



类似监理项目业绩：东安大道升级改造工程二期项目









类似监理项目业绩：茂名滨海新区农村集中供水工程











类似监理项目业绩：新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区











类似监理项目业绩：云浮国际石材产业城主园基础设施项目(一期)











技术负责人













造价负责人













专业监理工程师















管理负责人













九、投标人声明函

罗定市附城街道办事处（招标人名称）：

我公司作为贵单位拟建的 罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项

目监理 （项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员

会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以

本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和

克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在

欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理

机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变更的，应符合相关法律法规

的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投

标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：广东省广大工程顾问有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 03 日



十、投标人承诺书

罗定市附城街道办事处（招标人名称）：

我公司作为参与罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目监理（项

目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如

有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关

平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：914401061905333330（统一社会信用代码）；

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程（标段二）项目监理

（项目名称）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：广东省广大工程顾问有限公司 （盖公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 03 日



十一、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中国执行信

息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

2、投标人认为需要提交的其他资料。
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	1.2.3施工准备阶段的监理工作内容
	1、在本监理大纲的基础上根据批准的施工图设计，及时编制监理工作规划及监理工作实施细则。监理工作规划由
	2、主持召开第一次工地会议。下达工程开工令前，监理工程师将主持召开第一次工地会议，会议将着重检查落实
	3、审查施工组织设计，督促承包商按照施工承包合同要求及时提交施工组织设计并及时进行审查，施工组织设计
	（1）自然条件和施工条件的分析是否全面、准确、施工工艺、计划安排是否已充分考虑自然条件的因素。
	（2）施工工艺的选用、设计是否合理可行，施工技术方案设计是否安全、可靠。
	（3）设备的选用和搭配是否合理，设备的来源能否保证。
	（4）材料的来源渠道是否合理、有充分的保证。
	（5）施工总平面布置是否合理、考虑全面、有利于提高施工效率。
	（6）总进度计划安排能否满足总工期要求，各分项工程工期编排是否合理，设备、劳动力的配置能否适应进度的
	（7）重点审查影响进度计划的关键线路，并对其合理进行充分的论证、研究。
	（8）主要管理、技术人员的资历、能力能否胜任工作。
	（9）质量、工期、安全的保证措施是否可靠，执行中能否落实。
	4、检查质量保证体系
	检查承包商的质量保证体系：监理工程师要求承包商建立一个完整的以自检为主的质量保证组织体系。各级自检人
	5、检查承包商的其他各项准备工作
	在下达工程开工令前除完成上述各项工作外，监理工程师还必须督促承包商做好工程的各项开工准备工作，为下达
	6、发布工程开工令
	按照施工承包合同中有关开工令下达的要求，根据开工前各方准备工作的完成情况，在确保开工后能连续、顺利施
	1.3监理依据、监理工作目标
	1.3.1监理工作依据
	1、建设工程监理招标文件与建设工程监理合同；
	2、国家工程建设的法律、法规、条款及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件、国家和地方
	3、委托人与设计、承建单位或有关第三方签订的合同或协议；
	4、经批准的施工图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书；
	5、当地现场和预算定额、取费标准和有关建设管理办法；
	6、当地建设行政主管部门的有关法规和通知等；
	8、委托人发出的指令、总监工程师理和承包商在工程实施过程中有关的会议记录、函电和其他文字记载以及总监
	1.3.2监理工作目标
	1、质量控制目标：符合GB/T50319-2013《建设工程监理规范》。
	2、进度控制目标：按建设单位对工期的要求进行进度目标控制。对合同工期进行总体规划，按专业分解，科学合
	3、投资控制目标：按广东省发展和改革委员会批复的概算工程费用（含绿色建筑工程费用）及检验检测费用进行
	4、安全生产文明施工目标：确保工程无安全事故，执行国家《建筑施工安全检查标准》《建设工程安全生产管理
	5、合同管理目标：监理单位进场之日起，按照建设单位与有关第三方签订的合同开展工程监理工作，公平、公正
	6、职业健康安全管理目标：杜绝伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。
	7、环境管理目标：严格执行《关于进一步做好市城区建筑工地文明施工工作的通知》。
	8、审核资料总目标：按省、市相关档案管理规定要求，审核工程档案资料。 
	1.4监理机构设置（框图）、岗位职责
	项目监理组织机构图
	1、总监理工程师职责
	(1)组建项目监理机构，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
	(2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实行细则，并负责管理项目监理机构的平常工作；
	(3)审查分包单位的资质，并提出审查意见；
	(4)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展状况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其
	(5)主持监理工作会议，签发项目监理机构的文献和指令；
	(6)审定承包单位提交的动工汇报、施工组织设计、技术方案、进度计划；
	(7)审核签订承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
	(8)审查和处理工程变更；
	(9)主持或参与工程质量事故的调查；
	(10)调解建设单位与承包单位的协议争议、处理索赔、审批工程延期:
	(11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段汇报、专题汇报和项目监理工作总结；
	(12)审核签认分部工程和单位工程的质量检查评估资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员看待验收的
	(13)主持整顿工程项目的监理资料:
	(14)及时与业主及承包单位沟通，理解监理工作质量有关信息；
	(15)负责总结分析监理信息与计划对比，及时纠偏；
	(16)负责搜集业主信息，对业重规定提出对应对策，并组织实行；
	(17)负责按规定分阶段组织对监理工作评审，及时纠正存在问题；
	(18)全面负责安全文明施工有关事项。
	2、专业监理工程师职责
	(1)负责编制本专业的监理实行细则；
	(2)负责本专业监理工作的详细实行；
	(3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时向总监理工程师提出提议；
	(4)审查承包单位提交的波及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出汇报；
	(5)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
	(6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实行状况汇报，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
	(7)根据本专业监理工作实行状况做好监理日志；
	(8)负责本专业监理资料的搜集、汇总及整顿，参与编写监理月报；
	(9)核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测汇报等质量证明文献及其质量状况，根据实际状况认为有必
	(10)根据规定详细检查贯彻安全文明施工有关事项；
	(11)根据现场工程师汇报数据，分析记录并提出实际与计划偏移量，供总监决策；
	(12)定期提供监控量测有关数据，发现偏移，及时向总监汇报；
	(13)对监理部配置仪器设备定期复合校验，及时纠正偏差；
	(14)根据工程进展，提出人员需求计划；
	(15)详细贯彻工程竣工验收；
	(16)随时搜集业主及承包单位对监理工作的规定，及时汇报总监；
	(17)对不合格工程及监理服务工作提出详细改善措施，并负责贯彻；
	(18)及时搜集现场信息，并按照企业质量体系规定进行分析，提出改善措施，负责详细贯彻；
	(19)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
	3、造价专业监理工程师职责
	(1)负责工程计量支付管理工作。
	(2)熟悉施工图纸、工程量清单、预算定额和施工协议中规定的计价规则和有关条款，负责工程量清单的解释和
	(3)核准工程量清单的项目及数量，新增项目按协议规定进行组价。
	(4)按核准的清单及规定的计量原则，对实际发生合格工程量进行计量支付，配合现场及测量监理工程师做好清
	(5)建立计量支付管理方面的台帐。
	(6)常常巡视工地，掌握工程进展状况。
	(7)完毕工程最终止算工作。
	(8)按项目监理部规定每天认真填写监理日志。
	(9)完毕总监交办的其他工作。
	4、测量专业监理工程师职责
	(1)测量工程师是监理工作范围内测量工作的详细负责人。负责编写本工程“测量监理实行细则”，经总监审定
	(2)熟悉有关规范、原则和设计图纸，掌握工程设计的平面位置、标高和其他设计规定，对设计测量资料有疑问
	(3)负责对施工单位上报的施工测量汇报进行复核和审批。审查其测量放样的所有记录，对施工单位进行的水准
	(4)参与每一分部、分项工程的拆模后的有关测量部分的检查签认工作。
	(5)参与工程中间验收和竣工验收工作。
	(6)配合驻地监理工程师作好中间计量和竣工结算的审核工作。
	(7)对工程测量方面出现的状况、问题、遗漏等，应及时向驻地监理工程师和总监汇报。
	(8)督促施工单位按设计进行量测监控和信息反馈工作，认真查对量测记录。
	(9)定期督促检查施工单位测量和量测监控仪器的精度。
	(10)准时报送测量汇报和量测监控汇报及对应的资料汇总表。
	(11)协调配合基坑监测单位做好监测工作，保证信息化施工的预控性和正常进行。
	5、试验工程师职责
	(1)在总监理工程师领导下，从事本协议段所有材料、检测的控制和工地材料和试验检测监理工作。
	(2)熟悉协议文献、技术原则、试验规程及设计对材料的规定等，按试验监理实行细则及有关技术原则、检测项
	(3)定期检查承包人现场试验室的试验检测工作状况、承包人提供的试验、检测资料及承包人的试验登记台帐，
	(4)审批承包人使用的材料、半成品、包括订货前的审查，进场检查签认及抽检查证等。
	(5)在施工进行时，随时对用于工程的材料、构配件进行抽样试验、检查，并随时监督检查承包人多种材料的储
	(6)审查承包人的原则试验，包括多种(水泥、沥青、砂浆、稳定土等)配合比试验，填料(细、粗粒土)原则
	(7)在施工中，为弥补监理抽样检查数量的有限，为有效增进承包人自检数据具有代表性和精确性，应加强承包
	(8)做好监理日志和有关的监理记录。
	6、安全专业监理工程师职贵
	（1）在总监理工程师的领导下编写安全监理方案和安全监理实施细则。
	（2）审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。
	（3）负责审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和
	（4）审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。
	（5）核查施工单位安全培训教育记录和安全技术交底情况。
	（6）核查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。
	（7）核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况。
	（8）核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格。
	（9）对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或
	（10）主持召开安全生产专题监理会议。
	（11）起草并经总监理工程师授权签发有关安全监理的《监理通知》。
	（12）编写监理月报中有关安全监理工作内容。
	（13）协助建设单位做好各合同项目间的安全生产协调工作。
	（14）会同总监理工程师参加对安全事故进行的调查分析及处理。
	7、监理员的岗位职责
	（1）监理员协助各专业监理工程师开展本专业的日常质量管理工作，行使检查和发现问题的职能，对主要的工序
	（2）巡视工地，了解工地进展及各工序的具体施工情况，向本专业监理工程师报告；
	（3）对各工序施工进行经常检查或旁站，及时制止承包商不规范的施工行为；
	（4）按施工图纸核对现场实物工程情况，按验评标准要求检查实物工程偏差；
	（5）发现问题及时报告本专业监理工程师或令承包商及时整改；
	（6）各工序完成时，协助专业监理工程师进行分项工程验收和工序交接验收；
	（7）对本专业的材料实验和结构试验进行见证；
	（8）填写监理日志。
	1.5监理工作程序、方法和制度
	1.5.1准备阶段监理工作程序
	1、签订监理合同
	由总监理工程师和项目的监理人与建设单位洽商接受任务，签订监理委托合同。
	2、建立监理组织
	根据工程规模大小，公司在合同签订后一周内确定监理组织人选项目范围内的专业负责人、监理员由监理负责人（
	3、编制监理规划及监理细则
	（1）监理规划是指导开展监理工作的纲领性文件、由总监主持编制。监理细则由专业监理负责人编写。
	(2)监理规划及计划、由总监审签后送总工程师审定经理批准。分送建设单位及施工单位。
	(3)监理规划及计划的内容包括:工程概况、监理依据、监理范围、监理目标、监理组织机构及人员配备、质量
	4、第一次工地会议
	（1）工程开工前由，总监主持召开第一次工地会议，检查合同各方按照合同条件开工的准备情况，参加人员为建
	（2）会议程序
	A、建设单位、监理方、施工方各自介绍与会人员的姓名、职务、并出示有关证件。
	B、各方提交各自的组织机构表。
	C、各方介绍开工前的准备工作情况。
	D、对是否符合开工条件提出结论性意见。
	(3)会议内客
	A、建设单位、施工、监理三方对参加本项目的管理、组织及人员配置情况作分析解答。
	B、检查方式及动员情况(如现场临设、劳力、机械设备进场计划、防火安全设施等。
	C、建设单位提交的场地情况(三通一平、设计图纸、工程坐标、水准点等)。
	D、项目总监对监理程序作说明。
	1.5.2进度控制监理工作程序
	1、以项目建设总计划为控制目标
	总监应根据建设单位的项目建设计划以建筑工程，室外道路、排水、供水、供电、电信、煤气、环境绿化等工程整
	2、审核施工进度计划程序
	(1)监理负责人应督促施工方按合同要求编制施工进度计划和提交施工进度计划申报表(A-2)给监理方审批
	(2)监理负责人对施工方提出的施工进度计划要认真审查，并以建设单位的总进度计划、建设单位和施工方签订
	(3)总监会同建设单位一齐审定施工进度计划，审定的施工进度计划是施工控制工期目标和进度监理的依据。
	（4）施工方每月要向监理方申报当月的完成计划和下月的进度予测，填报(A-2)表，并附施工计划，其内容
	3、施工进度计划的检查与实施程序
	(1)监理负责人应督促检查施工方按计划组织施工，及时督促施工方按计划组织材料、设备、劳动力进场，如发
	(2)每月按时审核施工方填报的月工程量完成申报表(A-3)及工料、机动态月报(A-12)，将实际完成
	(3)属施工方责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施跟上进度计划或无明显效果，监理负责人应及时邀请施
	（4）如工期延误属建设单位责任或不可予见的原因，由施工方填报延长工期申报表（A-11）。监理负责办审
	(5)工程延期批准的条件
	1)进度拖延不属施工方的责任，如:
	A、由于建设单位未能按期完成三通一平提供场地。
	B、建设单位未能按合同规定及时向施工单位提交设计图纸等设计文件。
	C、建设单位未能按合同规定向施工方支付备料款和进度款。
	2)不可予见的原因，如受政策、特大暴风雨、地震、其它自然灾害的影响而无法施工的。
	3)由于建设单位增加工程量。
	1.5.3投资控制监理工作程序
	1、技术经济签证程序:
	（1）监理负责人要严格审查图纸，力求做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适度。
	（2）严格审查施工组织设计，施工技术措施要经方案比较做到经济合理。
	（3）当发生在图纸以外的工程量或已审定的方案外的施工方案签证时，先由施工单位填报工程变更费用申请（A
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