
新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇

城南片区、新兴县广兴大道中人行隧道)工程

建设监理

投 标 文 件

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： 签字或盖章）

日期： 2026 年 3 月 8 日
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

新兴县住房和城乡建设局（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县

广兴大道中人行隧道)工程建设监理（项目名称） 招标项目招标文件的全部内容，愿意以监

理费投标报价下浮率为 15.2 %（大写： 百分之拾伍点贰 ），监理费投标报价为人民币

¥ 536792.23 元（大写： 伍拾叁万陆仟柒佰玖拾贰元贰角叁分 ），监理服务期限： 940 个日历

天 ，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括但不仅限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）企业基本情况表；

（5）拟派项目总监理工程师资格一览表；

（6）拟任项目总监理工程师签名确认表；

（7）拟任的项目班子人员汇总表；

（8）投标人的其他评审情况；

（9）投标人声明函；

（10）投标人承诺书；

（11）其他资料；

（12）监理大纲；

如投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：
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（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投标人 须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方

已完全清晰理 解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和投诉的权利。

7. / （其他补充说明）。

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 2026 年 3 月 8 日
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（二）投标函附录

项目名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中人

行隧道）工程建设监理

序号 条款名称 约定内容 是否响应 备注

1 总监理工程师 姓名： 响应

2 投标内容 按招标文件约定 响应

3 监理服务期限 按招标文件约定 响应

4 质量标准 按招标文件约定 响应

5 投标有效期 按招标文件约定 响应

6 投标保证金 人民币 0 元 响应

7
第二章“投标人须知”中“投标人须知

前附 表” 1.4.1 项规定
按招标文件约定 响应

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日期： 2026 年 3 月 8 日



5

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明（或采用工商部门格式）

单位名称： 广东雄厦工程技术有限公司

单位性质： 有限责任公司

地 址： 广州市白云区金钟东三街 12 号 208 房

成立时间： 2002 年 01 月 17 日

姓 名： 性别： 男 年龄： 36 职务： 董事长

系 广东雄厦工程技术有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日 期： 2026 年 3 月 8 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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（二）授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我 （姓名）系 广东雄厦工程技术有限公司 的法定

代表人，现授权委托 广东雄厦工程技术有限公司 的 （姓名） 为我公司参加

投标、签署新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中人行

隧道)工程建设监理（项目名称） 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人

全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至 2026 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人 （签字） 性别： 男 年龄： 25

身份证号码： 手机号码：

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 2026 年 3 月 8 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、如由法定代表人投标的，不须填写本授权书，本授权书的格式可以删除。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系

处理开评标时候出现的一切情况。
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三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。

无要求
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四、企业基本情况表

投标人名称 广东雄厦工程技术有限公司

注册地址
广州市白云区金钟东三街12号

208 房
邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 网 址
http://www.xiongshapm.

com/

法定代表人 姓名 技术职称 中级工程师 电话

技术负责人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

企业监理资质证书
类型：市政公用工程监理 等级：甲级

类型:房屋建筑工程监理 等级:甲级

营业执照号 91440200735030841R 员工总人数：92

注册资本 1000 万元人民币

其

中

高级职称人员 8

成立日期 2002.1.17 中级职称人员 30

基本账户开户银行
中国工商银行股份有限公司广州金

钟支行
技术人员数量 45

基本账户银行账号 各类注册人员 46

经营范围

非居住房地产租赁环境保护监测专业设计服务；规划设计管理工

程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务采购代理服务；

环保咨询服务机械设备研发建筑材科销售；工程和技术研究和试

验发展检验检测服务；文物保护工程监理；文物保护工程设计；

文物保护工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程

设计；地质灾害危险性评估地质灾害治理工程勘查;国土空间规

划编制测绘服务;建设工程质量检测建设工程监理；建设工程设

计;建设工程勘察

投标人关联企业情况（包括

但不限于与投标人法定代

表人为同一人或者存在控

股、管理关系的不同单位）

广州中际工程咨询有限公司

广州中安勘察设计有限公司

广东龙粤项目管理有限公司

备注
质量管理体系证书类型：质量管理体系认证证书 等级：不分等级 证书

号

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日期： 2026 年 3 月 8 日

注：于本表页后面附以上证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；

③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明。
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目 内容 备注

姓 名

性 别 男

年 龄 33

职 称 /

注册证书（或资格证书）编号

注册证书（或资格证书） 证书的专业 房屋建筑工程/市政公用工程

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日期：2026 年 3 月 8 日

注：

1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书（如有）；

2、《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》（格式自制，须注明项目名称、总建筑

面积）。
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《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》

没有未完工合同项目
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六、拟任项目总监理工程师签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证证号：

已认真阅读新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大道中

人行隧道)工程建设监理（项目名称） 的招文中的投标须知、合同条款、工程建设标准

及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任总监理工程师一职，并承担相应的责

任。

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

总监理工程师： （签字）

日期： 2026 年 3 月 8 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填

写，必须由对应的负责人签字确认。
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七、拟任的项目班子人员汇总表

序

号

本项目任

职岗位
姓名

职称证书

级别

职称证书

专业

注册证书（或资格证书）

备注
证书名称 证号

专业

1
总监理工

程师
/ /

监理工程师证

书

1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

2
专业监理

工程师

中级工程

师

市政路桥

设计

专业监理工程

师证书

1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

3
专业监理

工程师

中级工程

师
工民建

专业监理工程

师证书

1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

4 监理员
中级工程

师
建筑工程

专业监理工程

师证书

1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

5 监理员 / /
专业监理工程

师证书

1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

6 监理员 / / 监理员证书
1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

7 资料员 / / 监理员证书
1.市政公用工程

2.房屋建筑工程

一旦我单位中标,将实行项目总监负责制,并配备上述项目监理机构。我方保证上述填

报内容真实， 若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日期： 2026 年 3 月 8 日

说明：于本表页后面附项目监理机构人员的所有证件。
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总监理工程师简历表

姓 名 年龄 33岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称
监理工程师证书

职 称 / 学历 专科 拟在本项目任职 总监理工程师

工作年限 11年 从事监理工作年限 11年

毕业学校 2021年毕业于 广东开放大学 学校 建设工程管理 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2. 毕业证
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3.监理工程师证书



20
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4.社保证明
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专业监理工程师简历表

姓 名 年龄 44岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称

专业监理工程师证

书

职 称
中级工

程师
学历 硕士 拟在本项目任职 专业监理工程师

工作年限 18年 从事监理工作年限 18年

毕业学校 2009年毕业于 华南理工大学 学校 交通信息工程及控制 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2.毕业证
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3.职称证
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4.专业监理工程师证书
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5.社保证明
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专业监理工程师简历表

姓 名 年龄 49岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称

专业监理工程师证

书

职 称
中级工

程师
学历 专科 拟在本项目任职 专业监理工程师

工作年限 26年 从事监理工作年限 26年

毕业学校 2013年毕业于 湖南城市学院 学校 给排水工程技术 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2.毕业证
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3.职称证
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4.专业监理工程师证书
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5.社保证明
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监理员师简历表

姓 名 年龄 53岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称

专业监理工程师证

书

职 称
中级工

程师
学历 专科 拟在本项目任职 监理员

工作年限 30年 从事监理工作年限 30年

毕业学校 1997年毕业于 长沙铁道学院 学校 工业与民用建筑 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2.毕业证
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3.职称证
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4.专业监理工程师证书
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5.社保证明
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监理员简历表

姓 名 年龄 29岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称

专业监理工程师证

书

职 称 / 学历 本科 拟在本项目任职 监理员

工作年限 5年 从事监理工作年限 5年

毕业学校 2022年 7月毕业于 广东工业大学 学校 土木工程 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2.毕业证
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3.专业监理工程师证书
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4.社保证明
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监理员简历表

姓 名 年龄 25岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称
广东省监理员证书

职 称 / 学历 本科 拟在本项目任职 监理员

工作年限 2年 从事监理工作年限 2年

毕业学校 2024年 6月毕业于 华南农业大学 学校 土木工程 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2.毕业证书
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3.监理员证书
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4.社保证明
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资料员简历表

姓 名 年龄 27岁
执业资格证书（或上岗

证书）名称
广东省监理员证书

职 称 / 学历 本科 拟在本项目任职 资料员

工作年限 3年 从事监理工作年限 3年

毕业学校 2023年毕业于 新余学院 学校 土木工程 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
委托人（发包人）及联

系电话

/ / / /
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1.身份证

2.毕业证
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3.监理员证书
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4.社保证明
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八、投标人的其他评审情况

1.类似工程业绩：

类似工程业绩汇总表
序号 工程名称 合同金额

（万元）

专业 签定时间 备注

1 罗定市市政道路升级改造工程、

罗定市市政基础设施工程、罗定

市饮水工程 PPP 项目

1974.15 市政监理 2021.5.10

2 封开县河儿口镇饮用水提升工

程(监理)

152.02 市政监理 2022.7.1

3 阳西县镇区污水处理设施及配套管

网建设补短板项目
421.1 市政监理 2023.3.10

4 广州航空配套产业园规划道路

工程(一期)监理(第一标段)

202.13 市政监理 2025.12.23

5 罗定市公共智慧停车项目监理 68.95 市政/建筑监

理

2025.12.30

6 白云区江高西片区、金沙街片区、金

坑河片区排水单元达标创建及配套

公共管网完善工程

106.01 市政监理 2024.9.5

7 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点

综合整治工程(二期)监理
174.79 市政监理 2024.6.17

8 惠州市江北污水处理厂二期工程项

目监理
335.85 市政监理 2024.12

9 永和大道(安置区-朝亮北路)施工监

理
59.05 市政监理 2025.9.21

10 白云大道(二期)改建工程(东段)(监
理)

318.65 市政监理 2025.10.23

11 博罗产业转移工业园(杨侨)三期路网

建设工程监理

106.45 市政监理 2024.12.27
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1. 罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程 PPP 项目
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2. 封开县河儿口镇饮用水提升工程(监理)
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3.阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目
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57
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4.广州航空配套产业园规划道路工程(一期)监理(第一标段)



59
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5. 罗定市公共智慧停车项目监理
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6. 白云区江高西片区、金沙街片区、金坑河片区排水单元达标创建及配套公共管网完善工程
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7.郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(二期)监理
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8.惠州市江北污水处理厂二期工程项目监理



71



72

9.永和大道(安置区-朝亮北路)施工监理
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10.白云大道(二期)改建工程(东段)(监理)
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11.博罗产业转移工业园(杨侨)三期路网建设工程监理
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投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日期： 2026 年 3 月 8 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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2.获奖情况

序号 项目名称 证书名称 发证单位

1

罗定市市政道路升级改

造工程、罗定市市政基

础设施工程、罗定市饮

水工程 PPP 项目监理服

务项目

2024 年度广东省市政工程安全

文明施工标准化评价
广东省市政行业协会

2
韶关张九龄纪念公园项

目附属配套设施工程

2023 年广东省市政优良样板工

程
广东省市政行业协会

3

乐昌市第二污水处理厂

一期及配套管网工程一

标段施工

2023 年广东省市政优良样板工

程
广东省市政行业协会

4

武江支流十里亭段生态

环境系统保护修复工程

施工监理

2022年度韶关市房屋市政工程

安全生产文明施工示范工地
韶关市建筑协会

5

乐昌市旧城提质项目

（一期）工程全过程监

理

2021年度韶关市建设工程优质

奖
韶关市建筑协会

6

郁南县都城镇雨污分流

及排污黑点综合整治工

程（二期）监理

云浮市市政优良样板工程奖 云浮市建筑业协会
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1.罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程 PPP 项目

龙华路排水设施及行人道改造工程获奖证书

“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图

查询链接：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
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2.韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程获奖证书

“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图

查询链接：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
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3.乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网工程一标段施工获奖证书

“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图

查询链接：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
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4.武江支流十里亭段生态环境系统保护修复工程(武江支流十里亭段生态环境系统保护修复

工程-北区标段施工)获奖证书

“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图

查询链接：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
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5. 乐昌市旧城提质项目（一期）工程全过程监理获奖证书

“全国社

会组织信用信息公示平台”查询结果截图

查询链接：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
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6.郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程（二期）监理获奖证书

“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图

查询链接：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList
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九、投标人声明函

新兴县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司作为贵单位拟建的 新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新

兴县广兴大道中人行隧道)工程建设监理（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他

单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众

闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经

核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种

情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场

建立项目监理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变

更的，应符合相关法律 法规的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后

方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项

目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按

“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本

项目的投标保证金。

投标人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

日期： 2026 年 3 月 8 日
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十、投标人承诺书

新兴县住房和城乡建设局（招标人名称） ：

我公司作为参与新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广兴大

道中人行隧道)工程建设监理（项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，

都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、

资质、业绩 （如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、

各类证书等证明材料在有关 平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： 91440200735030841R（统一社会信用代码）；

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县城区易涝点排水改造工程(新兴县新城镇城南片区、新兴县广

兴大道中人行隧道)工程建设监理（项目名称）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： 广东雄厦工程技术有限公司 （盖公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期：2026 年 3 月 8 日
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十一、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中

国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）的网页截图或网页打印件。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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2、在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图

2、相关人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图
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