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第一章、招标公告

投资项目代码 2020-445303-72-01-009570

投资项目名称 云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目

招标项目名称
云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监

理）

标段（包）名称

云安区农副产品冷链物流加工

中心（含电子商务冷链物流服

务中心）建设项目（监理）

公告性质 正常

资格审查方式 资格后审

招标项目实施

（交货）地点
云浮市云安区石城镇迳心村对面（即云浮市百成牧业有限公司-食品加工园区旁）

资金来源 财政资金 资金来源构成
由上级专项资金解决，不足部分由区级财政统筹

解决

招标范围及规模

招标范围：本次招标按一个合同段招标，服务阶段要求为施工准备阶段、施工阶

段、保修阶段等监理工作。还需按委托人要求参与开工前期的准备和 筹划工作，

并围绕计划管理、设计与技术管理、质量管理、安全文明施工管理、成本管 理、

风险管理、信息与档案管理等咨询服务内容和招标人的相关工作安排开展服务和管

理工作。

建设规模：项目总建筑面积13162平方米，拟建设日屠宰生猪1650头，年屠宰60万

头的农副产品冷链物流加工中心。项目地上建筑面积11812平方米，主要建设屠宰

设施，包括屠宰车间2560平方米、销鲜间512平方米、排酸间/分割间2100平方米、

冷库/冷藏间2100平方米、待宰间2100平方米、洗消中心280平方米、饲料间140平

方米、急宰间140平方米、隔离舍140平方米、无害化处理间140平方米、污水处理

间100平方米、食堂500平方米、业务场所500平方米、宿舍500平方米;污水处理池

1350平方米;机动车停车位6个，货车停车位10个；人防地下室面积75平方米；配置

屠宰加工设备、仓储设备、冷链物流运输设备等设备。项目估算总投资为7236.42

万元，其中工程费用为5173.45万元。

招标内容

本次招标按一个合同段招标，服务阶段要求为施工准备阶段、施工阶段、保修阶段

等监理工作。还需按委托人要求参与开工前期的准备和 筹划工作，并围绕计划管

理、设计与技术管理、质量管理、安全文明施工管理、成本管 理、风险管理、信

息与档案管理等咨询服务内容和招标人的相关工作安排开展服务和管理工作。

工期（交货期）
监理服务期限：292个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准，具

体竣工日期视招标范围中要 求完成的监理环节工期而定。如招标范围中要求完成
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的监理环节工期延长的，监理服务期限应对应延长，且不另增加监理费）。（具体

开工日期以招标人开工报告批准日期为准）

最高投标限价 最髙总投标限价为：1010000元。

是否接受联合体投标 否

投标资格能力要求

（包括但不限于资质

人员、业绩等要求）

投标人资格

要求

（1）资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资

质或房屋建筑工程监理乙级或以上资质的独立法人单位。

（2）信誉要求：

①投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产等状

况；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能

力等；

②投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“ 中国执

行信息公开网”的“失信被执行人查询 ”网页截图。查询网址为：

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/

③投标人未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂 停、

禁止参与投标且在处罚有效期内。

[特别提示：投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内的，都无

资格参加投标]。

（3）总监理工程师的资格要求（1人）：具有注册在投标人 单

位的房屋建筑工程专业的《注册监理工程师注册执业证书》（有效

期内）。

（4）其他主要人员要求：

①专业监理工程师（1人）：具有注册在投标人单位的房屋建筑

工程专业的《注册监理工程师注册执业证书》或工作在投标人单位

的房屋建筑工程专业的 《专业监理工程师培训证书》。（有效期

内）

②监理员（3人）具有工程类注册执业资格证书或具有经过监理

业务培训取得专业监理工程师证书或监理员培训证书。（有效期

内）

注：监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得

变更，确需变更的，应符合《广东省招标投标中标后监督管理办

法》第十一条的七项变更条件，且须经招标人同意后方可变更。

根据广东省建设厅“粤建管字〔2002〕97号文”《转发建设部

关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通

知》规定，投标时本工程监理机构最少配置人数为5人。监理机构人

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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员必须施工全过程驻场工作。项目监理 机构的监理人员在建设工程

施工阶段监理中，必须对关键部位、关键工序的施工质量实施全过

程现场跟班的监督。本工程现场施工旁站最少监理人员参照下表配

套。

序号 职务 任职人员基本要求 人数 备注

1
总监理工程

师

具有注册在投标人 单位

的房屋建筑工程专业的

《注册监理工程师注册

执业证书》（有效期

内）

1

中标后未经

招标

人同意不得

变更

2
专业监理工

程师

具有注册在投标人单位

的房屋建筑工程专业的

《注册监理工程师注册

执业证书》或工作在投

标人单位的房屋建筑工

程专业的 《专业监理工

程师培训证书》。（有

效期内）

1

中标后未经

招标

人同意不得

变更

3 监理员

具有工程类注册执业资

格证书或具有经过监理

业务培训取得专业监理

工程师证书或监理员培

训证书。（有效期内）

3

中标后未经

招标

人同意不得

变更

（7）其他要求：

①投标人须具有独立法人资格及有效营业执照。

②投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业

务，须按云建通〔2021〕15号文《云浮市建筑市场信用管 理办法》

和云建市〔2021〕18号文《关于使用云浮市智慧建 筑管理服务信息

平台进行企业信用管理的通知》等有关规定办理信用管理登记，企

业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动

的各类注册人员和相关从业人 员，应当在“云浮市智慧建筑管理服

务信息平台 ”登记；并 提供“云浮市智慧建筑管理服务信息平

台 ”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等

级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）。
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③广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于

取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市

〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：

http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专

栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图。

④提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资

料（包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社

保、纳税、各类证书等）的真实性、有效性签署的承诺（格式见招

标文件中第六章投标文件格式九、投标人承诺书）。

投标人业绩

要求
详见附件。

是否采用电子

招标投标方式
是

获取资格预审/

招标文件的方

式

下载招标文

件的网络地

址

广东省招标投标监管网（网址：

http://zbtb.gd.gov.cn/login ）

、广东省公共资源交易平台（网址

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy

-

portal/index.html#/445300/inde

x）、云浮市公共资源交易服务平

台 （ 网 址 ：

https://jyzx.yunfu.gov.cn/port

al/）

获取纸质资

格预审/招

标文件的方

式

/

获取招标文件开始时

间

2023年

10月10日

0时00分

获取招标文件

截止时间
2023年10月31日9时30分

递交投标文件截止时

间
2023年10月31日9时30分

投标文件

递交方式

投标人应在截止时间前通过云浮市公

共 资 源 交 易 服 务 平 台

（https://jyzx.yunfu.gov.cn）递交

电子投标文件。投标人应在递交电子

投标文件截止时间前，登录云浮市公

共资源交易服务平台办理网上投标登

记手续。按照云浮市公共资源交易服

务平台关于全流程电子化项目的相关

指南进行操作。详见广东省公共资源

交 易 平 台

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/445

300/index）。逾期上传的电子投标文

件，云浮市公共资源交易服务平台将

予以拒收。
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开标时间 2023年10月31日9时30分 开标地点
云浮市公共资源交易服务平台（云浮

市公共资源交易中心C座3楼开标室）

发布公告媒介 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台

招标人
广东省鲲鹏城市建设投资集团

有限公司
联系地址 云浮市云安区六都镇济云路14号

招标人联系人 张先生 联系电话 0766-6938192

招标代理机构
云浮创新项目管理咨询有限公

司
联系地址

云浮市云城区三河洲开发区4号楼201

室

招标代理联系人 朱先生 联系电话 0766-8485836

招标监督机构
云浮市云安区住房和城乡建设

局
联系电话 0766-8638861

其他依法应当载明的

内容

注意事项：

1、根据《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改革委、工业和信息

化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号

发布）、国家发展改革委等13部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步

规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规〔2022〕1117号）、广东省发展改

革委等7部门《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函

〔2022〕1484号）、云浮市发展和改革局等6个部门印发的《关于深入推进招标投

标全流程电子化的通知》（云发改体改函〔2023〕26号）、云浮市住房和城乡建设

局《关于转发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若

干意见》的通知》（云建市〔2022〕26号）、广东省发展和改革委员会等8部门

《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规

〔2023〕1号）、《关于全面推进招标投标全流程电子化工作的通知》（云政数公

资函〔2023〕1号）等相关文件要求，该项目实行全流程电子化交易（即线上开

标、评标），投标人需于投标截止时间前在云浮市公共资源交易服务平台、广东省

公共资源交易平台填写投标信息，下载招标文件，并于投标截止时间前将制作完成

的电子投标文件上传到云浮市公共资源交易服务平台（无须提交纸质投标文件）。

电子版投标文件制作过程中，如有技术问题请于投标截止时间前的每天8：00-11：

30，14：30-17：30，联系云浮市公共资源交易中心，联系电话：0766-8819989，

QQ：624175059。

2、投标保证金转入系统生成的子账号

3、系统环境要求：win7以上操作系统、360极速浏览器（版本12或以上，极速
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模式），具体操作请查看【操作手册】云浮市公共资源建设工程交易系统操作指南

（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id

=467093769fc74aa3aafea7760193f2f0）；有技术问题请致电0766-8819989，QQ：

624175059：

4、投标人需用单位的CA锁（或粤企签）对电子投标文件进行电子签章并在投

标截止时间前成功上传到云浮市公共资源交易服务平台；

5、邀请所有人参加线上（不见面）开标会，投标截止时间前各投标人登录云

浮市公共资源交易服务平台，开标时交易系统自动提取所有投标文件，由招标人/

招标代理机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密

【需用单位的CA锁（或粤企签）进行在线解密】。交易系统将向所有投标人公布有

效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）投

标文件对应的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。解密失败且未按

【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件的，视为投标人撤销

其投标文件。

6、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务

平台公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致

使其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效

提交的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权

利。

7、参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行

承担。
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第二章、投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司

地址：云浮市云安区六都镇济云路14号

联系人：张先生

电话：0766-6938192

1.1.3 招标代理机构

名称：云浮创新项目管理咨询有限公司

地址：云浮市云城区三河洲开发区4号楼201室

联系人：朱先生

电话：0766-8485836

1.1.4 项目名称
云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建

设项目（监理）

1.1.5
建设地点

云浮市云安区石城镇迳心村对面（即云浮市百成牧业有限公司-食品加工

园区旁）

1.1.6 项目建设规模

项目总建筑面积13162平方米，拟建设日屠宰生猪1650头，年屠宰60万头

的农副产品冷链物流加工中心。项目地上建筑面积11812平方米，主要建设屠

宰设施，包括屠宰车间2560平方米、销鲜间512平方米、排酸间/分割间2100

平方米、冷库/冷藏间2100平方米、待宰间2100平方米、洗消中心280平方

米、饲料间140平方米、急宰间140平方米、隔离舍140平方米、无害化处理间

140平方米、污水处理间100平方米、食堂500平方米、业务场所500平方米、

宿舍500平方米;污水处理池1350平方米;机动车停车位6个，货车停车位10

个；人防地下室面积75平方米；配置屠宰加工设备、仓储设备、冷链物流运

输设备等设备。项目估算总投资为7236.42万元，其中工程费用为5173.45万

元。面积75m2；配置屠宰加工设备、仓储设备、冷链物流运输设备等设备。

1.2.1 资金来源 资金来源：由上级专项资金解决，不足部分由区级财政统筹解决

1.2.2 资金落实情况 资金已落实

1.3.1 招标范围

本次招标按一个合同段招标，服务阶段要求为施工准备阶段、施工阶

段、保修阶段等监理工作。还需按委托人要求参与开工前期的准备和 筹划工

作并围绕计划管理、设计与技术管理、质量管理、安全文明施工管理、成本

管 理、风险管理、信息与档案管理等咨询服务内容和招标人的相关工作安排

开展服务和管理工作。

1.3.2 监理服务期限 监理服务期限292个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为
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准，具体竣工日期视招标范围中要 求完成的监理环节工期而定。如招标范围

中要求完成的监理环节工期延长的，监理服务期限应对应延长，且不另增加

监理费）。

1.3.3 质量标准 符合 GB/T50319-2013《建设工程监理规范》

1.4.1
投标人资质条

件、能力和信誉

（1）资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋

建筑工程监理乙级或以上资质的独立法人单位。

（2）信誉要求：

①投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产等状况；具有相

应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力等；

②投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“ 中国执行信息公

开 网 ” 的 “ 失 信 被 执 行 人 查 询 ” 网 页 截 图 。 查 询 网 址 为 ：

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/

③投标人未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂 停、禁止参与

投标且在处罚有效期内。

[特别提示：投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加

投标]。

（3）总监理工程师的资格要求（1人）：具有注册在投标人 单位的房屋

建筑工程专业的《注册监理工程师注册执业证书》（有效期内）。

（4）其他主要人员要求：

①专业监理工程师（1人）：具有注册在投标人单位的房屋建筑工程专业

的《注册监理工程师注册执业证书》或工作在投标人单位的房屋建筑工程专

业的 《专业监理工程师培训证书》。（有效期内）

②监理员（3人）具有工程类注册执业资格证书或具有经过监理业务培训

取得专业监理工程师证书或监理员培训证书。（有效期内）

注：监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确

需变更的，应符合《广东省招标投标中标后监督管理办法》第十一条的七项

变更条件，且须经招标人同意后方可变更。

根据广东省建设厅“粤建管字〔2002〕97号文”《转发建设部关于印发

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的通知》规定，投标时本

工程监理机构最少配置人数为5人。监理机构人员必须施工全过程驻场工作。

项目监理 机构的监理人员在建设工程施工阶段监理中，必须对关键部位、关

键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督。本工程现场施工旁站最少监

理人员参照下表配套。

序号 职务 任职人员基本要求 人数 备注

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/


云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）

第 11 页

1
总监理工程

师

具有注册在投标人 单位

的房屋建筑工程专业的

《注册监理工程师注册

执业证书》（有效期

内）

1

中标后未经

招标

人同意不得

变更

2
专业监理工

程师

具有注册在投标人单位

的房屋建筑工程专业的

《注册监理工程师注册

执业证书》或工作在投

标人单位的房屋建筑工

程专业的 《专业监理工

程师培训证书》。（有

效期内）

1

中标后未经

招标

人同意不得

变更

3 监理员

具有工程类注册执业资

格证书或具有经过监理

业务培训取得专业监理

工程师证书或监理员培

训证书。（有效期内）

3

中标后未经

招标

人同意不得

变更

（7）其他要求：

①投标人须具有独立法人资格及有效营业执照。

②投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，须按云

建通〔2021〕15号文《云浮市建筑市场信用管 理办法》和云建市〔2021〕18

号文《关于使用云浮市智慧建 筑管理服务信息平台进行企业信用管理的通

知》等有关规定办理信用管理登记，企业参加工程投标、勘察、设计、施

工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人 员，应当在

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台 ”登记；并 提供“云浮市智慧建筑管

理服务信息平台 ”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信

用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）。

③广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外

建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号文）

的规定，提供在广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net）“进粤企

业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网

页截图。

④提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料（包括

但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证
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书等）的真实性、有效性签署的承诺（格式见招标文件中第六章投标文件格

式九、投标人承诺书）。

⑤与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存 在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标或者 未划分标段的同一招标项目投标。

1.4.2
是否接受联合

体投标

☑ 不接受

□ 接受，应满足下列要求： / 。

1.9.1 踏勘

☑ 不组织

□ 组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会

☑ 不召开

□ 召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2
投标人提出问

题的截止时间
在投标截止时间 10日前以线上形式提出

1.10.3

招标人书面澄

清的时间
投标截止时间15天前

1.11.1

招标人规定由

分包人承担的

工作

无

1.11.2
投标人拟分包

的工作

☑ 不允许

□ 允许，分包内容要求

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

1.12 偏离
☑ 不允许

□ 允许

2.1

构成招标文件

的其他材料
在规定时间发出的补充通知和补充答疑文件等

2.2.1

投标人要求澄

清招标文件的

截止时间

投标截止时间前10天

形式：投标人疑问通过云浮市公共资源交易服务平台交易系统进入提问

区域将问题提交给招标人/招标代理机构

答疑操作指南：登录云浮市公共资源交易中心网站→点击【异议投
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诉】，→点击【提出异议】，→点击【新增在线异议】，选择需要提交异议

的项目，选择异议类型，填写异议内容，上传相关附件，→点击【提交异

议】。

2.2.2 招标文件澄清

发出的时间和

形式

投标截止时间前15天，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，

招标人可相应延长投标截止时间。在云浮市公共资源交易服务平台、广东省

公共资源交易平台、广东省 招标投标监管网发布。

2.2.3

投标人确认收

到招标文件澄

清的时间

投标人自行到广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮

市公共资源交易服务平台下载，网站发布当日视 为投标人确认收到。

2.3.1

招标文件修改

发出的形式

投标截止时间前15天，如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，

招标人可相应延长投标截止时间。在云浮市公共资源交易服务平台、广东省

公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布。

2.3.2

投标人确认收

到招标文件修

改的时间

投标人自行到广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易 平台、云浮

市公共资源交易服务平台下载，网站发布当日视为投标人确认收到。

3.1.1

构成投标文件

的其他资料
在评标过程中，评标委员会要求投标单位提供的相关澄清补充资料。

3.2.3 报价方式

实行市场调节价报价，监理费投标报价以监理费招标控制价为基础由投

标人报投标报价的形式报价。

3.2.4

最高投标限价

或其计算方法

监理费招标控制价为¥1010000元，设定为最高投标限价。

说明：监理费招标控制价参照《云安区农副产品冷链物流加工中心（含

电子商务冷链物流服务中心）区财政概算审核报告中工程监理费》¥1010000

元，作为招标控制价（监理费最终结算价：以最终财政部门审定通过后的工

程建安费结算价为基础，按国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关

服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670）号相关规定计算监理费基准结

算价，监理费结算价=监理费基准结算价×（1-监理费中标总价换算的下浮

率），但最终结算监理费结算价不能超过招标控制价¥1010000元）

3.2.5

投标报价的其

他说明

有效投标报价不得超过最高投标限价（投标报价以元为单位，精确到小

数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。

3.3.1 投标有效期 90日历天（从投标截止之日算起）

3.4.1 投标保证金

投标保证金缴纳形式及金额：

1、投标担保金额：人民币20000元（大写：贰万元整）。

2、缴纳时间：2023年10月31 日9时30分前（以到账时间为准）。
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3、缴纳方式（可采用如下任一方式）：

（1）方式一：电子保函。根根据《云浮市人民政府关于印发云浮市贯彻

落实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施实施方案的通知》（云府

【2022】21号）87条“在招投标领域全面推行电子保函（保险）替代现金缴

纳投标、履约、工程质量等保证金”，降低企业招投标成本的相关要，结合

开标过程工作人员不具备对纸质保函真伪进行甄别的能力；为了进一步保证

在出现招标文件规定不予退回投标保证金的行为时招标人行使不予退回保证

金的权利，同时提高投标 保证金缴纳的便捷性、保密性和提高投标保证金有

效提交率，投标人应通过“云浮市公共资源交易电子保函平”提交投标保证

金。电子保函须为无条件且不可撤销保函，有效期不得少于投标文件的有效

期。

（2）方式二：银行转账。由云浮市公共资源交易中心代收代退本项目提

交的投标保证金。具体缴纳要求如下：

①投标人参与投标须于开标前在云浮市公共资源交易服务平台（新平

台）电子交易平台填写投标信息，下载招标文件，投标成功后，于规定时间

将足额投标担保采取银行转账方式转账至新平台报名成功后生成的保证金子

账号。

②投标保证金不采用直接存款或缴纳现金的方式，必须从投标人基本账

户按要求转出，转账单（或电汇单）注明“云安区农副产品冷链物流加工中

心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）”字样（如转账单的

备注内容有字数限制，可缩写）。

③未按要求汇入（到账为准）子账号的视为未缴纳保证金。

④开标时带开户许可证或银行出具基本账户证明的复印件、银行转账单

回执备查。

4.开标会公布投标人的投标保证金提交情况：

（1）由交易服务机构/招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台电

子保函平台查询采用方式一提交的投标保证金的投标人名单。

采用方式一提交投标保证金的，须在投标截止时间前通过“云浮市公共

资源交易电子保函平台 ”购买并成功出函；

投标人以方式一提交投标保证金的，如出现招标文件规 定不予退回投标

保证金的行为，招标人有权向出函机构提出与担保金额等额的索赔，投标人

不得有异议。

（2）由交易服务机构/招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台查

询采用方式二提交的投标保证金的投标人名单。

采用方式二提交投标保证金的，须已按时到账。

方式二投标保证金退还：交易中心在中标通知书发出之日起5个工作日内
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将投标保证金退回非中标候选人；投标保证金银行同期存款利息由银行自行

结算。招标人应在发出中标通知书起30日内和中标人签订合同，合同签订应

通过交易服务平台的“合同签订 ”功能在线签订。招标人、中标双方在发出

中标通知书起30日内未在交易服务平台在线签订合同且无特殊情况的，交易

中心将在30日期满5个工作 日内原路退还中标候选人及中标人保证金；投标

保证金的银行同期存款利息由银行自行结算一并退回。

注：根据《云浮市建筑市场信用管理办法》（云建通[2021]15号文）规

定，投标人获得云浮市建筑市场主体信用评价（服务类）AAA 级的不需缴纳

投标保证金。

3.6 是否允许递交备

选投标方案

☑ 不允许

□ 允许

3.7.3

签字或盖章要

求

1、投标文件内容中所有要求投标人签字盖章的。

2、投标文件避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处

应加投标人盖单位章、或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确

认。

投标文件及其

他要求

1、投标文件全部采用电子文档，投标人在投标截止时间前在云浮市公共

资源交易服务平台交易系统有效上传提交加密的电子投标文件。

2、非加密电子投标文件：各投标人参加线上开标会时需要准备非加密电

子投标文件（须与在云浮市公共资源交易服务平台上传的投标文件一致）当

投标人上传到云浮市公共资源交易服务平台的投标文件出现解密失败时，会

议组织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提交加密投标文件一致的非

加密投标文件（投标人须在 30 分钟内有效提交到云浮市公共资源交易服务

平台），参与开标和评标；未在限时内有效提交非加密电子投标文件（须与

在云浮市公共资源交易服务平台上传的投标文件一致）到云浮市公共资源交

易服务平台的，视同放弃投标文件解密失败补救权利。各投标人对其提供的

非加密投标文件与投标截止时间前提交加密投标文件一致性、真实性、有效

性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内容。

电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在电子招标投标交易平台

上公开进行，所有投标人均应当准时现场参加开标。不参加现场开标会议

的，致使其投标文件无法正常解密的，视为撤销其投标文件和视同投标人放

弃投标文件解密失败补救权利。

3、其他要求：

（1）投标人应当按照招标文件和云浮市公共资源交易服务平台交易系统

的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，云浮市公共

资源交易服务平台交易系统予以拒收。
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（2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投

标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权

要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文

件的开标可以继续进行。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补

充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为

撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，云浮市公共资源交易服务

平台交易系统予以拒收。

4、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号《招标公告和公

示信息发布管理办法》、广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员会

印发《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础

设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、关于印发

《广东省工程建设项目招标投标信息公开目录》的通知粤发改稽察〔2018〕

442号等文件规定，本项目将公示中标候选人的商务文件。

4.1.1
投标文件的加

密要求

由投标人制作好PDF格式的投标文件（含商务文件、技术文件），在云浮

市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台后台的“在线投标”功

能模块中进行上传以及签章，在线投标后平台将对投标文件进行加密存储。

4.2.1 投标截止时间 2023 年10月31日上午 9 时 30 分

4.2.2
递交投标文件

地点

电子投标文件的递交：通过云浮市公共资源交易服务平台递交电子投标

文件。

4.2.3 是否退还投标

文件

☑否

□是

4.2.4 投标文件解密

开标时，云浮市公共资源交易服务平台交易系统自动提取所有投标文

件，投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单

位的CA锁（或粤企签）进行在线解密】，在线解密须在【30】分钟内完成，

限时未完成解密的，作解密失败处理。解密失败的，根据【投标文件解密失

败的补救方案】约定进行处理。

5.1
开标时间和地

点

开标时间：同投标截止时间。

开标地点：云浮市公共资源交易服务平台（线上开标）。

开标程序及评标

办法

开标程序：

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参

加。

2、招标人（或招标代理机构）按招标文件时间规定，宣布投标截止，

招标人代表、招标代理机构工作人员、公共资源交易中心工作人员、各投标
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5.2

人法定代表人或投标经办人参加线上开标会。

3、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交

易服务平台上公开进行，所有投标人均应准时参加线上开标。开标时，云浮

市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机构和

各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位

的 CA 锁（或粤企签）进行在线解密，在线解密须在【30】分钟内完成，限

时未完成解密的，作解密失败处理】。解密全部完成后，向所有投标人公布

投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密（包括按【投标

文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）的，视为投标人撤

销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

4、投标文件解密失败的补救方案：根据《电子招标投标办法》（2013

年2月4日国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交

通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布）有关规定，各投标人参

加电子开标现场会议时需要携带刻录非加密电子投标文件（须与在电子交易

平台上传的投标文件一致）的备用光盘或u盘到现场并在规定时间提供给开标

会议组织方，当投标人上传到电子交易平台的投标文件出现解密失败时，会

议组织方接受投标人通过备用光盘或u盘重新上传与投标截止时间前提交加密

投标文件一致的非加密投标文件，参与开标和评标；没有提交刻录非加密电

子投标文件（须与在电子交易平台上传的投标文件一致）的备用光盘或u盘

的，视同放弃投标文件解密失败补救权利。各投标人对其提供的非加密投标

文件的与投标截止时间前提交加密投标文件一致性、真实性、有效性、合法

性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内容。

5、通过云浮市公共资源交易服务平台交易系统投标保证金的到账及电子

保函的购买及出函情况。

6、招标人对开标情况作出说明并记录在案，各投标人法定代表人或授权

委托人使用签字板在开标记录表上签名确认开标结果；不参加现场开标会议

的，视同默认开标结果和放弃在开标会提出异议的权利。开标会议结束后，

各投标人代表应保持通讯设备畅通，及时关注交易平台信息提示并作出处

理。

7、由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的投标书

进行封闭评审。

8、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评

审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。
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6.1.1
评标委员会的

组建

评标委员会构成：5 人。

其中招标人代表 0 人，专家 5 人；

评标专家确定方式：招标人在开标前按照有关规定组建评标委员会，依

法的专家库中随机抽取房屋建筑工程专业的技术、经济等方面的专家组成评

标委员会。

6.2 评标方式

采用远程异地评标方式评标的：

远程异地评标活动执行《广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行

法》（粤发改规（2022)9号）规定。

6.3.2

是否授权评标

委员会确定中

标人

□是

☑否，推荐的中标候选人数：3人。

6.3.3
远程异地评标注

意事项

1、远程异地评标要求按照广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办

法的通知“粤发改规〔2022〕9号”文件执行。

2、在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统

故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，

待故障解除后开始评标；超过评标开始时间2小时仍无法解除故障的，由招标

人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做好招投标

资料的封存和保密工作，另外组建评标委员会进行评标。

3、在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故

障，以及其他原因导致无法进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评

标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，

招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做

好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委

员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情

况。

4、主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设

备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，

副场应当在5个工作日内将评标活动过程中产生的资料原件、电子文档、音视

频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家有

关规定执行。

7.1

中标候选人公

示媒介及期限

公示媒介：广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市

公共资源交易服务平台。

公示期限：3 个工作日。

7.3 合同签订

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和

中标人的投标文件在线签订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托人的

个人电子数字证书（个人CA 证书）进行法定代表人或授权委托人签名，使用
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单位电子数字证书（或粤企签）进行盖章】。

注：招标人和中标人双方法定代表人或授权委托人请提前办理个人电子

数字证书（个人CA证书）。

7.4.1
履约担保和支

付担保

□不要求；

☑要求：履约担保的金额为合同总价的5%；

1、在合同协议书签署前，中标人须向招标人提交履约担保；招标人要求

中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，向中标

人提供支付担保，招标人的支付担保金额等同履约担保金额。

2、履约担保在工程竣工验收后10天内无息退回给中标人或解除工程担保

（或银行保函或工程保险）。

3、在合同有效期内中标人不按合同约定履行合同的，招标人可没收中标

人履约担保；因招标人原因，招标人单方面中止合同的，应双倍向投标人返

还履约担保。

4、履约担保、支付担保可采用以下任一方式：银行保函、工程保险、工

程担保、现金担保等方式。银行保函须约定见索即付，不得附加任何付款条

件。

5、若采用现金转账，则必须由投标人从基本账户中转至发包人账户；若

采用银行保函或工程保险或工程担保，则担保银行、保险公司、担保机构需

在云浮市住房和城乡建设局最新一期（以签约时为准）公布的开展住建保证

担保业务清单的公示名录中。

7.5 是否采用电子

招标投标

□否；

☑是，具体要求：按照《电子招标投标办法》2013年2月4日国家发展改

革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、

水利部、商务部令第20号发布）、广东省发展和改革委员会等8部门《关于印

发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1

号）等相关法律法规执行。

需要补充的其他内容

8.1 是否重新招标

1、 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的或通过资格审查的投标人少于

3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）法律、法规规定应当重新招标的其他情形。

2、不再招标
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重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，

经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 特殊情况处理

因下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招标投标活动公平、

公正和信息安全的，视为特殊情况：

（一）网络、招标投标相关的软件或硬件故障而无法访问或无法使用

的；

（二）网络攻击、病毒入侵或发现电子交易系统存在严重安全漏洞等导

致无法提供正常服务的；

（三） 电力系统故障供电中断导致电子交易系统无法运行的；

（四）其他无法保证招标投标活动公平、公正和信息安全的。

发 生

特 殊

情 况

时 的

补救方

案

投标文件解密失败的补救方案和约定：根据《电子招标投标办

法》（2013年2月4日国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、

住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号

发布）有关规定，各投标人参加电子开标现场会议时需 要携带刻

录非加密电子投标文件（须与在电子交易平台上传的投标文件一

致）的备用光盘或u盘到现场并在规定时间提供给开标会议 组织

方，当投标人上传到电子交易平台的投标文件出现解密失败时，会

议组织方接受投标人通过备用光盘或u盘重新上传与投标截止时间

前提交加密投标文件一致的非加密投标文件，参与开标和评标；没

有提交刻录非加密电子投标文件（须与在电子交易平台上传的投标

文件一致）的备用光盘或u盘的，视同放弃投标文件解密失败补救

权利。各投标人对其提供的非加密投标文件的与投标截止时间前提

交加密投标文件一致性、真实性、有效性、合法性负责，并无条件

认可和接受非加密投标文件的全部内容。

投标保证金补救方案：电子保函查验（解密）失败的，以电子

投标文件提交的保证金资料为准进行评审；电子投标文件中未提交

保证金或其他相关凭证材料的，以电子保函平台电子保函查询结果

或银行转账到账查询为准进行评审。

发生特殊情况时，电子交易系统运营机构应启动应急处置措

施，查明原因，排除故障。
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如在开标前恢复系统运行的，招标投标活动继续进行。如开评

标活动无法按时开展，作招标失败处理。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递

交的电子投标文件为准。

8.4 招标代理服务费

本项目的招标代理服务费按代理合同约定收取，由本项目的中标单位在

领取《中标通知书》7天内向招标代理机构一次性支付，招标人不另行支付。

注：本《投标人须知前附表》是招标文件重要内容的摘录、补充或细化，如有与招标文件正文内容不

一致，应以本表内容为准；特别是补充或细化条款，投标人应仔细阅读，否则责任自负。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等有关法律、

法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1） 资质要求：见投标人须知前附表；

（2） 财务要求：见投标人须知前附表；

（3） 业绩要求：见投标人须知前附表；

（4） 信誉要求：见投标人须知前附表；

（5） 总监理工程师的资格要求：应具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见投标人须知

前附表；

（6） 其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（7） 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，

还应遵守以下规定：
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（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的招标人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或招标人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或招标人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或招标人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生在处罚有效期内以下情况：①重大工程质

量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为

（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建

设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。

（13）被列入失信被执行人黑名单。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

注：组成联合体以一个投标人的身份参加投标的，联合体成员之间不受上述关联企业的限制；但联合体中

的任何一个成员与其他独立投标人或其他联合体投标人的成员之间均不得存在上述关联关系。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果

承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人

踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招

标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标

预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，

以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“委托

人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表

规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；



云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）

第 25 页

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以

便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形

地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，对招标文件的澄清将在云浮

市公共资源交易服务平台、广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易服务平台上予以公布，但不指明

澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人可相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间见投标人须知前附表要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，对招标文件的修改将在云浮市公共资源交易服务平台、广东省招标投标监

管网、广东省公共资源交易服务平台上予以公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相

应延长投标截止时间。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间见投标人须知前附表要求。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以 线上形式提出。

招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标函；

3.1.2 投标函附录；

3.1.3 工程建设监理投标承诺书；

3.1.4 法定代表人身份证明；

3.1.5 授权委托书（如有）；

3.1.6 监理单位综合情况一览表；

3.1.7 拟派项目总监理工程师资格一览表；

3.1.8 拟派本项目的总监理工程师确认书；

3.1.9 投标人承诺书；

3.1.10 缴纳招标代理服务费承诺书

3.1.11 投标人声明
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3.1.12 项目监理机构配备情况表；

3.1.13 资信业绩评审资料；

3.1.14 需要提交的其他资料；

3.1.15 监理方案。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价，投

标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或

其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标

人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、到账时限规定递

交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 对于采用投标人须知前附表3.4.1方式一缴纳的投标保证金，交易中心在中标通知书发出之日起5

日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人；投标保证金银行同期存款利息由银行自行结算。招标

人应在发出中标通知书起日内和中标人签订合同，中标人应于书面合同签订后3日内通过交易平台的

“合同签署”功能上传合同扫描件。交易中心如在日内未在平台收到中标人的合同扫描件且未收到招标

人书面函件，无特殊情况的，交易中心将在日期满5个工作日内原路退还候选人及中标人保证金。投标

保证金的银行同期存款利息由银行自行结算一并退回。对于采用投标人须知前附表3.4.1对方式二、方
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式三的投标担保，由招标人保管投标担保原件。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证

金的，从其规定。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标候选人放弃中标；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招

标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为 投标文件的组成部分。

其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作

出响应。

3.6.3 投标文件采用电子文档，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的

法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证

明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明 或授权委托书应符合第六章“投标文件格式 ”的

要求。投标文件应尽量避免涂改、行间 插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法

定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。投标文件所有要求投标人签字盖章的，应按格式要求签字

或盖章。

3.6.4 投标文件及其他要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前

附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
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4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时

间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以电

子文档形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.6.3 项的要求加盖电子印章。电子招

标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代

理人准时参加。

5.1.2 招标人在投标人须知前附表投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标 交易平台公开开

标，所有投标人按照电子招标投标交易平台和招标文件的相关要求在投标截止时间（开标时间）前递

交电子投标文件。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的

递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（8）如有规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
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（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关

业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1） 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5） 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对 投标文件进行评审。

第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选

人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 远程异地评标的注意事项见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中
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标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选

人，公示期不得少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

依法必须进行招标的项目的中标人确定且公示期满无异议的，由招标人和招标代理 机构向中标人发

出《中标通知书》，并由交易中心见证。中标人登录云浮市公共资源交易服务平台后台自行打印《中标

通知书》。

7.4 履约担保（如有）

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款

及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其

履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义递交，并符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式

和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招

标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件在线签

订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托人的个人电子数字 证书（个人 CA 证书）进行法定代表人

或授权委托人签名，使用单位电子数字证书（或 粤企签）进行盖章】。中标人无正当理由拒签合同，在

签订合同时向招标人提出附加条 件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中

标资格，其投标 保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部

分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造

成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 中标人应于书面合同签订3日内在交易平台通过合同签署上传合同扫描件。中标人无需再递交纸质

复印件至交易中心。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益

或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
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投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得

以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选

人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正

常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职

守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
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附件一、问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： ）

（投标人名称）：

云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）招标的评

标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于年月日时分前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载

招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时分前将原件递交至 （详细

地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： （签字或盖单位章）

年 月 日
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附件二、问题的澄清

问题的澄清

（编号： ）

云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）招标的评标委员

会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

......

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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第三章、评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式评

审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标文件签字或盖章 投标文件内容须按格式本身要求盖公章，投标文件须

由法定代表人或其授权代理人或项目负责人（总监理

工程师）签字或盖章的，应按格式要求签字或盖章。

由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证

明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份

证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式 ”

的规定。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的要求

其他

经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文

件存在同一投标网 IP 地址一致的情况。

2.1.2
资格评

审标准

营业执照 具备有效的营业执照

资质等级 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

总监理工程师 符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1规定

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
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2.1.3

响应性评

审标准

投标报价 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项规定

监理服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

不存在禁止 投标

的情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何

一种情形。

2.2.1 分值构成

投标报价：20分

商务部分：45分

监理大纲：35分

条款号 类别 分项内容 分值 评分说明

2.2.3 投标报价 监理报价 20

根据各投标人的有效投标报价B与评标基准价A对

比，投标报价得分按下式计算：投标报价分F=20-|B-

A|/A×C

当有效投标人少于或等于5家时，A为所有有效投标

报价的算术平均值；当有效投标人大于5家时，A为去掉

一家最高报价和一家最低报价后的算术平均值。当有效

投标人等于或大于7家时，A为去掉二家最高报价和二家

最低报价后的算术平均值。当有效投标人等于或大于9家

时，A为去掉三家最高报价和三家最低报价后的算术平均

值。

B为各投标人的有效投标报价。

C为扣分系数，当B>A时，C=5,当B<A时，C=2。

投标报价得分精确到小数点后二位，小数点后3位四

舍五入，当计算得分<0时，按0分计。

2.2.4
商务部分

企业资质等级

情况
3

评审标准：

（1）投标人具有房屋建筑工程甲级资质得1分；同

时还具有机电安装工程甲级资质或工程监理综合资质得3

分。

（2）本项最高得3分；
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证明文件：

提供资质证书扫描件或扫描件并加盖投标人公章，

否则不予计分。

企业诚信信用 2

评审标准：

投标人2019年1月1日至本项目投标截止时间前，连

续两年获得地方市场监督管理局出具的“守合同重信

用”称号的，得2分，其他情况不得分。

证明文件：

投标人须提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，

否则不予计分。

企业管理体系

认证证书
2

评审标准：

投标人应具有有效的ISO质量管理体系认证证书、

ISO职业健康安全管理体系认证证书、ISO环境管理体系

认证证书：

具有上述三项认证证书的，得2分；否则不得分。

本项最高得2分。

证明文件：

投标单位须同时提供认证证书原件扫描件（加盖投

标人公章）和在全国认证认可信息公共服务平台网址：

“http://cx.cnca.cn/”)查询结果网页截图或打印页

（加盖投标人公章）。

投标人财务盈

利能力
3

评审标准：

（1）投标人2019年1月1日至本项目投标截止时间

前，具有连续三年经有资格的第三方财务审计，审计报

告报净利润均为正的得2分；

（2）三年净利润持续逐年增加的得1分；

证明文件

投标单位须提供相关证明材料原件扫描件

（加盖投标人公章），相关证明材料须以具备相关

资质的会计师事务所或审计事务所出具的财务审计报告

为准。审计报告中应至少包含资产负债表、损益表（或

利润表）、现金流量表。不能提供不得分。

工程项目获奖

情况
5

评审标准：

投标人2019年1月1日至本项目投标截止时间前，监

理项目获得市级及以上政府或行业主管部门或相关行业

协会颁发的工程类奖项的情况：

每提供一项得1分，本项最高得5分。

http://cx.cnca.cn/
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证明文件：

投标人须提供获奖证书或原件扫描件及相关奖项结

果查询截图（加盖投标人公章，日期以获奖证书或获奖

正式文件上的颁发日期为准），否则该获奖不予计分。

公示期间的奖项不予认可。

近三年类似项

目业绩
9

评审标准：

自2019年1月1日至本项目投标截止时间前(在建项目

以合同签订时间为准，完工项目以竣工验收报告载明时

间为准)已完或在建房屋建筑工程投资额不少于5000万的

监理项目；

每提供一项得3分，最高得9分。

证明文件：

提供中标通知书、监理合同、竣工验收报告（如

有）扫描件及四库查询截图，相关材料盖公章

企业专利技术

能力
5

评审标准：

自2019年1月1日至本项目投标截止时间前（以专利

获得时间为准），每提供一个获得专利得1分，本项最高

分5分。

证明文件：

投标人提供专利证书扫描件并加盖公章。

拟派团队能力 14

评审标准：

（1）总监理工程师（满分4分）

①具有有效的房屋建筑工程专业注册监理工程师证

书及工程类专业高级职称证书的，得2分；②具有有效的

注册一级建造师证书，加1分；③具有有效的注册安全工

程师证书，加1分。

本小项满分4分。

（2）土建工程师1名（满分2分）

①具有有效的房屋建筑工程专业注册监理工程师证

书及工程类专业职称证书的，得2分。

本小项满分2分。

（3）给排水工程师1名（满分2分）

①具有有效的房屋建筑工程专业注册监理工程师证

书及给排水类专业职称证书的，得2分。

本小项满分2分。

（4）安装工程师1名（满分2分）

①具有有效的房屋建筑工程专业注册监理工程师证

书及电气类专业职称证书的，得2分。
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本小项满分2分。

（5）造价工程师1名（满分2分）

①具有有效的注册一级造价工程师证书及工程类专业

职称证书的，得1分；②具有有效的一级建造师证书，得1

分。本小项满分2分。

（6）其他监理人员：（具有省级及以上监理岗位培

训证书）除资质要求监理员人数外，每多投入一名监理员

加0.5分，最高加2分，重复人员不计算得分（满分2分）

评分说明:投标文件须同时提供有效的注册证书（投

标单位注册）、职称证书及投标人为其购买的近3个月社

会保险证明扫描件，未体相应指标或证明材料不齐全不

得分。

证明文件：

投标人须提供项目监理机构人员近6个月在投标人企

业的社保证明；投标人须提供团队成员有效的的注册

证、岗位证（如有）、毕业证（如有）等相关证明资料

原件的扫描件（加盖投标人公章）。

履约评价 2

评审标准：

自2019年1月1日至本项目投标截止时间前获得业主

单位履约评价（时间以评价签署时间为准）等级为优秀

的，每提供一项得0.5分；本项最高得分2分。

证明文件

投标人须提供由业主单位盖章的履约评价原件扫描

件（加盖投标人公章）。

2.2.5 监理大纲

监理总体规

划概述
5

对监理项目的监理范

围、监理内容、监理依据、

监理工作目标的表述横向比

较，按照叙述有较详细说

明，清晰、完整、严谨、划

分清晰、合理，符合规范要

求等因素评审。

【优】得5分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。

监理机构设

置和岗位职责
4

对监理方案中监理机构

设置和岗位职责表述横向比

较，按照项目监理机构的组

织结构形式、监理机构人员

【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；
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配备情况、监理人员的作业

安排和进场计划、监理人员

的岗位职责与工作守则等因

素评审。

不提供不得分。

监理工作程

序、方法和制

度监理大纲

4

对监理方案中监理工作

程序、方法和制度表述横向

比较，按照能针对项目实际

情况，提出切实可行、先

进、具体、完整的工作程

序、方法和制度，采用方法

和制度正确、清晰等因素评

审。

【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。

质量、进度

、造价、安全

环保监理措施

6

对监理方案中质量、进

度、造价、安全环保监理措

施表述横向比较，按照针对

项目实际对项目监理控制措

施有深入的表述,有先进、

具体、合理的建议，监理措

施完整、经济、安全、切实

可行，措施得力，提出先

进、可行、具体的保证措施

等因素评审。

【优】得6分；

【良】得4分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。

合同、信息

管理方案
4

对合同、信息管理方案

横向比较，按照能针对项目

实际情况,提出切实可行、

先进、具体、完整的合同和

信息管理实施措施等因素评

审。

【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。

监理组织协

调内容及措施
4

对监理组织协调内容及

措施横向比较，按照有针对

项目实际情况提出切实可行

的组织协调内容、有针对性

协调工程建设各方关系的措

施，清晰合理，较好满足工

程需要，符合工程监理工作

要求等因素评审。

【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。
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监理工作重

点、难点分析
4

对监理方案中监理工作

重点、难点分析表述横向比

较，按照针对项目实际情况

提出监理工作重点、难点，

有切实可行的监理重点、难

点的解决方案,科学、合理,

可操作性强等因素评审。

【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。

合理化建议 4

对监理方案中监理工作

重点、难点分析表述横向比

较,按照针对项目实际情况

提出监理工作重点,难点,有

切实可行的监理重点,难点

的解决方案,科学、合理、

可操作性强等因素评审。

【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得 1分；

不提供不得分。

评分说明：投标文件如未提供监理方案的，则该项评分内容得分为 0 分。监理方案得 分以评标委员会

各成员的打分的平均值确定，平均值保留小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
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1. 评标方法

本次评标采用综合评估法评标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性证明标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1） 商务部分：见评标办法前附表；

（2） 监理大纲：见评标办法前附表；

（3） 投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1） 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2） 监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3） 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；评标委

员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当

否决其投标。在初步评审过程中，评标委员会对初步评审意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定，

以书面形式予以表决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1） 第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3） 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确

认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废处理。

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 投标报价中下浮率和按计算公式计得的投标报价不对应的，按下浮率报价为准，如下浮率的大写百

分比和小写百分比不一致的，以大写百分比为准。
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修正后的最终投标报价若不符合投标报价（含投标报价下浮率和投标报价）的相关要求，评标委员会应否

决其投标。

修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，计算投标报价评分时，按修正后的最终投标报价作为计

算的依据。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前

附表对监理人建议书中的投标文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分评分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分评分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分评分C；

3.2.2 资信业绩和实施方案评分按先汇总后计取平均得分，得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四

舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得

其投标报价可能低于其企业成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能

合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其

投标。

3.2.5 综合得分等于以上各项的得分总和。评标委员会各自评出投标人（或联合体）的综合得分后，取算

术平均值为该投标人（或联合体）的最后综合得分（评分如出现小数点，则保留小数点后三位，第四位起

四舍五入）。评标委员会按得分顺序推荐最后综合得分最高分的投标人（或联合体）为排名第一的中标候

选人，最后综合得分第二高分的投标人（或联合体）为排名第二的中标候选人，以此类推。若有两个或两

个以上投标人（或联合体）最后综合得分相同，则以工程费投标报价低的投标人（或联合体）确定为排名

在前，再次出现相同时，以设计费投标报价低的投标人（或联合体）确定为排名在前，再次出现相同时，

由评标委会成员投票，以得票多的投标人（或联合体）确定为排名在前。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面

澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。【注：

细微偏差指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和

数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整的技术信息和数据不会对其他投标人造成不公平的结果。细微

偏差不影响投标文件的有效性。】

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件

的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，

直至满足评标委员会的要求。
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3.4 评标结果

3.4.1 确定中标人后，中标候选人情况将公示三天，公示内容包括：中标候选人的名称、最终投标报价

（中标价）、项目负责人情况等。投标人对评标结果有异议的，应按国家发改委等部委11号令《工程建设

项目招标投标活动投处理办法》的有关规定，向建设工程招标监督部门反映。

3.4.2 按上述评标办法所得的评标结果报备有关部门后，招标人应根据评标委员会提供的评标报告和推荐

的中标候选人排列的顺序确定中标人，并把结果通知参加投标的所有投标人。

招标人和招标代理机构向投标人公布评标结果时，无需公布具体的评审内容，也无需向未中标的投标人说

明原因。

3.4.3 招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报材料

行为，将取消其投标（中标）资格，已中标的不予退还投标保证金（或履约保证金），并逐级上报建设行

政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的权利。
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否决投标条款一览表

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表，投标人应自行仔细

阅读，自行查阅对应条款，否则责任自负。

序号 条款名称 编列内容

1 监理服务期限 详见投标人须知前附表“1.3.2监理服务期限”相关内容

2 质量标准 详见投标人须知前附表“1.3.3质量标准”相关内容

3 投标人资质条

件、能力和信誉

详见投标人须知前附表“1.4.1投标人资质条件、能力和信誉”相关内容

4 报价方式 详见投标人须知前附表“3.2.3 报价方式 ”相关内容

5 最高投标限价 详见投标人须知前附表“3.2.4最高投标限价”相关内容

6 投标保证金 详见投标人须知“3.4.1投标保证金”相关内容

7 投标截止时间 详见投标人须知前附表“4.2.1 投标截止时间 ”相关内容

8 签字或盖章要求 详见投标人须知前附表“3.7.3（1）签字或盖章要求 ”相关内容

9
投标文件及其他

要求

详见投标人须知前附表“3.7.3（2）投标文件及其他要

求 ”相关内容

10 形式评审标准 详见评标办法前附表“2.1.1 形式评审标准 ”相关内容

11 资格评审标准 详见评标办法前附表“2.1.2资格评审标准”相关内容

12 响应性评审标准 详见评标办法前附表“2.1.3 响应性评审标准 ”相关内容

13 投标人承诺书 没有提供投标人承诺书且加盖公章

14 其他规定
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件 存在同一投标网

络 IP 地址一致的
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第四章合同条款及格式

本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定

的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）
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建设工程监理合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

委托人（全称）：广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）

建设项目（监理）的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目

（监理）。

2. 工程地点：云浮市云安区石城镇迳心村对面（即云浮市百成牧业有限公司-食品加工园区旁）。

3. 工程审批、核准或备案文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 项目内容及规模：本次建设内容包括：项目总建筑面积13162平方米，拟建设日屠宰生猪1650

头，年屠宰60万头的农副产品冷链物流加工中心。项目地上建筑面积11812平方米，主要建设屠宰设

施，包括屠宰车间2560平方米、销鲜间512平方米、排酸间/分割间2100平方米、冷库/冷藏间2100平

方米、待宰间2100平方米、洗消中心280平方米、饲料间140平方米、急宰间140平方米、隔离舍140平

方米、无害化处理间140平方米、污水处理间100平方米、食堂500平方米、业务场所500平方米、宿舍

500平方米;污水处理池1350平方米;机动车停车位6个，货车停车位10个；人防地下室面积75平方米；

配置屠宰加工设备、仓储设备、冷链物流运输设备等设备。项目估算总投资为7236.42万元，其中工

程费用为5173.45万元。面积75m2；配置屠宰加工设备、仓储设备、冷链物流运输设备等设备。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录 A相关服务的范围和内容

附录 B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
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本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。

五、签约酬金

签约酬金：¥ （大写 ）；签约监理费下浮率： %（大写 ）；合同

价=监理费最高限价 元×（1－监理费中标下浮率）。

监理费最高限价在本工程建安费招标控制价内不作调整，监理不因设计调整增加监 理费用。若发包

人在《可研报告》工程建安费招标控制价中额外增加工程投资需监理或超出招标建设范围的，由双方协商

签订监理补充协议，另行支付监理费。

监理费最终结算价：以最终财政部门审核通过后的工程建安费结算价为基础，按国 家发展改革委、

建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕 670 号）相关规定计算结算监理

费基准结算价，监理费结算价=监理费基准结算价× （1-10%）×（1－监理费中标下浮率），但最终结

算监理费结算价不能超过招标控制价 元。

工程提交结算，以财政部门审定通过后的建安费结算价为基数计算最终监理费，并从审定最终监理费

后可申请支付至监理费结算价的 100%。

若发包人因土地征用、拆迁原因造成工程工期延误，工期应按规定进行调整、延长，不因工期影响而增

加相关监理酬金、不得追究发包人任何经济赔偿等索赔事项。

包括：

1.监理酬金： 。

2.相关服务酬金： / 。

其中：（1）勘察阶段服务酬金： / 。

（2）设计阶段服务酬金： / 。

（3）保修阶段服务酬金： / 。

（4）其他相关服务酬金： / 。

六、期限

1、监理服务期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。从合同签订之日起算，至所有工程质量 保修期结束且

办妥竣工结算止（此处竣工结算指终审部门进行的竣工结算）。监理人应 进行包括但不限于本项目的勘察、

初步设计、施工图设计、施工准备、施工、保修阶段 等监理工作，还需按发包人要求参与开工前期的准备

和筹划工作，并围绕计划管理、设 计与技术管理、质量管理、安全文明施工管理、成本管理、风险管理、
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信息与档案管理等咨询服务内容和招标人的相关工作安排开展服务和管理工作。

2.相关服务期限：

（1）保修阶段服务期限：同施工合同约定的质量保修期。

（2）其他相关服务期限： ／ 。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支

付酬金。

八、合同订立

1.订立时间： 年 月 日。

2.订立地点： 。

3.本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。自双方法定代表人或委托代理人签名并加

盖公章之日起生效。

4.因本协议引起的或与本协议有关的争议，由双方进行协商，双方未能协商一致的，任何一方均可向

委托人一方所在地人民法院提起诉讼。本协议一式二份，双方各执一份。未尽事宜，双方另行协商并签订

书面补充协议，补充协议内容与本协议具有同等法律效力。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：

电话：

电子信箱：

开户银行：

账号：

监理人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：

电话：

电子信箱：

开户银行：

账号：
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1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程 ”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人 ”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人 ”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人 ”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法

的继承人。

1.1.5“监理 ”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察 设计文件及合同，

在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进 行管理，对工程建设相关方的关系进

行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务 ”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、

保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作 ”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“ 附加工作 ”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构 ”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师 ”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理

机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金 ”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金 ”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬

金额。

1.1.13“ 附加工作酬金 ”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方 ”是指委托人或监理人；“双方 ”是指委托人和监理人；“第三方 ”是指除委托人和

监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮
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件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天 ”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月 ”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力 ”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生

并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约

定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为

准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的

解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充

协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监

理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程

建设强制性标准的符合性；
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（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对

用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改

并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；
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（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，

在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员

应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常

进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监 理工程师时，应提

前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当

资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合

同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及 时提出处置意见。

当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的

证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变
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更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出

的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以

调换。

2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报

告。

2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关

文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用 条件另有约定外，

委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保 管，在本合同终止时将这些房屋、设

备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如

有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时

向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订 本合同后 7 天内，

将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求
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在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监

理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。 赔偿金额的确定

方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理

人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、

损害。

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在

专用条件中约定。

5.2 支付申请
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监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明

当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书 后 7 天内，以书

面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上

签字并盖公章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此

情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金

的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时， 监理人应立即通

知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附 加工作，附加工作酬金的确定方法

在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照 执行。由此引起监

理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。

调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。

调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据

本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。



云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）

第 57 页

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分 无法继续履行或继

续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合

理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免

除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，

协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托 人可通知监理人要

求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理

人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同

约定的该部分 义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同 自

通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定

的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期 改正。若委托人在

监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可 在 7 天内发出解除本合同的通知，

自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与 相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，

但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同 约定应付的款

项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提 出监理人可以接受的延期支付安

排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂 停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍

未获得委托人应付酬金或委托人的合 理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知， 自通知到达委

托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解
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如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的

或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会议及聘请相关专家等发生的费用由委托

人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条 件中约定奖励金额

的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事

项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在

本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的

同意。
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1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

①监理合同协议书及附件（含合同执行过程中的澄清文件和补充协议）、构成本合同条款组成部分的

其他文件；

②监理规范；

③工程专用规范（含招标文件中与此有关的部分）；

④专用条件合同条款（含招标文件中与此有关的部分）；

⑤通用条件合同条款；

⑥中标通知书；

⑦投标文件；

⑧招标文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新签订者为准。

2.1.1 勘察设计阶段

2.1.1.1 协助业主编制工程勘察设计任务书和见证勘察钻孔深度等。

2.1.1.2 检查勘察设计进度计划执行情况，督促勘察设计单位完成合同约定的内容，审核勘察设计单位

提交的勘察设计费用支付申请表，并报业主单位。

2.1.1.3 协调工程勘察设计与施工单位之间的关系，保障工程正常进行。

2.1.2 施工准备阶段

2.1.2.1 配合业主对设计单位的施工图包括土建、水，电、空调、消防等文件图纸进行审查工作，并
提出建议，为施工阶段做好准备工作。

2.1.2.2 配合业主办理有关建筑工程立项建设的批复文件。

2.1.2.3 协助业主办理建筑工程规划报建（包括申报自然资源局、环保局、消防局、人防办等有关部

门），并取得规划报建批复文件。

2.1.2.4 协助业主办理经设计单位盖设计出图章；注册建筑师、结构师盖章的工程设计图纸送工程所

在地图纸审查中心审查并取得批复通过文件。

2.1.2.5 协助业主办理有关建设工程施工合同的审查签证手续。

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
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2.1.2.6 协助业主办理施工报建许可手续，协调业主与当地建设局、质监站等管理部门关系。

2.1.3 施工阶段。

2.1.3.1 协助委托人与施工单位编写开工报告。

2.1.3.2 组织建立监理机构，协调施工各方面关系。

2.1.3.3 每周参加委托人主持的工程协调会议，提出监理意见。

2.1.3.4 审核施工图，参与技术交底和施工图会审，寻找通过设计院挖潜节约投资 的可能。

2.1.3.5 审查承包商编制的施工组织设计及临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提

出改进意见，并检查督促实施。

2.1.3.6 要求和督促承包商健全质量保证体系，督促承包商严格按设计文件、规范标准和程序施工。

2.1.3.7监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包商改进，并检查其执行情况。

2.1.3.8 每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签 证。重要工序的

施工（有可能危及周围或结构安全的施工等），必须进行旁站监理，控制工程质量。

2.1.3.9 督促施工单位完善工程施工测量，并进行抽查，保证施工及邻近建筑物安全。

2.1.3.10 审查材料和设备供应商的资质。

2.1.3.11 审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证、化验

（试验）报告等进行核定并存档。

2.1.3.12 协助委托人组织由委托人自行采购材料、设备向承建商作移交检验的工作。2.1.3.13 审查

施工图设计变更，对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。

2.1.3.14 审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承建商及时处理事故。

2.1.3.15 督促承建商文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。

2.1.3.16 做好施工过程的监理日志，编写监理阶段月报和最终总结；及时做好施工过程质量记录、竣

工记录等，并进行分类归档工作。

2.1.3.17 根据承建商提出的各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签

署承建商的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收。

2.1.3.18 根据档案有关文件规定，督促并审查施工单位完成竣工资料整理，交委托人归档。

2.1.3.19 审查承建商的竣工结算。

2.1.4 保修阶段。

负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。

2.1.5 监理范围包括： 设计阶段； 施工准备阶段； 施 工阶段； 工程收尾阶段； 保修阶段；

其它说明： ①本项目所有的工程相关服务 项目均委托监理人实施监理，包括但不限于：白蚁防治、桩

2.1.2.6
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.8
2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11
2.1.3.12
2.1.3.13
2.1.3.14
2.1.3.15
2.1.3.16
2.1.3.17
2.1.3.18
2.1.3.19
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基础检测、防雷检测、氡浓 度检测等的监理；②监理人应负责本项目实施过程中的所有协调工作，包括

但不限于： 各专业施工单位的施工区域、工作界面的协调等；③对预算、进度款、工程变更款、结算款

等进行审核。

2.2.1 监理依据包括

2.2.1.1 国家工程建设的法律、法规、条款及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文
件。

2.2.1.2 委托人与勘察、设计、承建单位签订的合同或协议。

2.2.1.3 经批准的施工图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书。

2.2.1.4 国家和地方现行的建筑工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

2.2.1.5 当地现场和预算定额、取费标准和有关建设管理办法。

2.2.1.6 当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。

2.2.1.7 委托人发出的指令及与本工程有关的会议纪要和文件。

2.3.2 项目总监到岗时间要求：需常驻项目现场，到岗率达到每月施工时间 60%以上。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：同通用条款，需符合相关法律法规，有正当理由，且经委托人同意方

可变更。

2.3.5 根据广东省建设厅“粤建管字〔2002〕97 号文”《转发建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站

监理管理办法（试行）》的通知》规定，投标时本工程监理机构 最少配置人数为 人。监理机构人员必

须施工全过程驻场工作。项目监理机构的监理 人员在建设工程施工阶段监理中，必须对关键部位、关键

工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督。本工程现场施工旁站最少监理人员参照下表配套。

前期

阶段

（人）

设 计

阶段

（人）

施工准

备阶段

（人）

施工阶段（人）

基础

阶段

主体

阶段

高峰

阶段

收尾

阶段

3 3 3 4 5 5 5

2.3.6 监理人员按相关要求现场打卡和做好考勤记录。

须切实履行主体责任，在实名制系统录入与施工许可证相符的项目总监，并确保项目总监每月项目到

岗履职时间不少于本月施工时间20％、项目实名信息月更新率不低于90％。

2.3.7 关于监理班子的要求:

为保证在合同期内完成承担的监理任务，要求项目总监经常巡视(项目总监常驻现场每月累计不应超少

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
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于 10 天)，其他监理主要人员应常驻现场，不得擅自离开工地或更换，离开工地现场一天及以上应经
委托

人书面请假并批准，每月累计不应超过八天，否则按如下方式进行处罚:

(1)总监擅自更换的处罚:每擅自更换一次总监处违约金监理费的5%。"

(2)监理班子其他成员每擅自更换一人次，处违约金 5000 元/人次。4

(3)根据工程实际情况和监理班子进场时间表，应进场的监理班子人员必须按时到位，否则按未到位人

数处违约金1000元/人天。

上述人员的更换属下列原因的，可免予处违约金:(1)因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月

以上不能履行职责的:(2)主动辞职或调离原工作单位的:(3)因管理原因发生重大工程质量、安全事故，监

理单位认为该项目总监不称职需要更换的:(4)无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要

求更换的:(5)因违法被责令停止执业的:(6)因犯罪被羁押或判刑的;(7)死亡:(8)其他情况经委托人同意更

换的。"

2.4.3 对监理人的授权范围：同通用条款。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其他人员的限制条件：经委托人同意 。

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和 份数：监理规划

工程报建前提供，每月 5 日前提交一份上月度的监理规划、监理月报及约定的专项报告按《建设工程监理

规范》要求提交。

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：本合同委托人不提供房屋、设备等，均由监理

人自行解决 。

若发包人因土地征用、拆迁原因造成工程工期延误，监理工期应按规 定进行调整、延

长；发包人不赔偿因土地征用、拆迁原因造成监理人任何经济损失，监理人不得追究发包人任何经济赔

偿等索赔事项。

委托人代表为： 。
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委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.1.2 因监理人原因或监理人监理不力，导致施工工期滞后，施工工期每滞后 1 天， 支付违约金 1000

元。

4.1.3 对于现场签证（含工程数量、单价等）、工程变更等未经过总监理工程师审 核即报送委托人，

监理人应限期改正；以上情形出现一次，应向委托人支付违约金 3000元。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：双方约定不适用。

4.3 其他约定

4.3.1 按云建通[2022]22 号文规定，项目开工期间在全国实名制管理平台每月考勤

数量为 90%以上，项目总监到岗率达到每月施工时间 60%以上；

4.3.2 受托人的监理总监到达现场率达不到 18 天/月，或不满足上级主管部门的实 名制出勤率要求，

委托人有权要求受托人支付违约金，违约金=监理总监应到未到天数*1000 元/天；

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3.1 正常工作酬金的支付：

第一期 监理合同签订且

人员到位后
支付合同价 20%的监理费。

第二期
基础完成并通过

基础检测合格后
支付至合同价 40%的监理费。

第三期

主体完成封顶并

通过实体检测合

格后

支付至合同价 60%的监理费。

第四期 竣工验收合格后 支付至合同价 70%的监理费。



云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）

第 64 页

第五期

工程提交结算经

财政部门审定后

支付至经财政部门审定后建安费结算价为基

数，按实结算至监理费 100%，最高不能超过招 标控

制价。

1、若发包人因土地征用、拆迁、资金原因造成工程工期延误，工期应按规 定进行调整、延

长，不因工期影响而增加相关监理酬金、不得追究发包人任何经济赔偿等索赔事项。

2、若发包人因资金原因造成工程终止，双方协商应终止并解除监理合同，不得追究发包人任何经济赔

偿等索赔事项。

3、若发包人支付的款项为财政资金的，发包人按照本合同约定的期限内向财政部门及其他有关部门提

出申请的，视为发包人已经按照本合同约定履行支付义务。

本合同生效条件：监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不增

加附加工作酬金。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：不增加附加工作酬金。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建

筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时：按减少工作

量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3.1 监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任，承担 违约责任方

式包括但不限于：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行委托人（含主管人员）的指

令时，委托人有权向监理人发出书面警告，监理人必须在书面警告限定 的时间内履行义务。

（2）解除合同。因监理人违反合同条款约定或监理人履职不力等原因，委托人有 权向监理人发出解

除合同的通知，解除合同的通知发出后，本合同即解除，监理人必须 在 3 日内停止全部工作，5 日内配合

委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成 交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全

完整，监理人无特殊原因未在规 定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留
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在现场的材 料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的 损失，

委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即 可委托新的监理人承接该

工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关 工作。

（3）赔偿损失。因监理人违约或工作失误给委托人造成损失的，监理人应向委托 人赔偿与违约有直

接或间接因果关系的所有损失，但损失赔偿总额不应超过该阶段的监 理报酬总额。如果损失是由于监理人

故意或严重渎职造成的，监理人应承担全部赔偿责任。

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地行政主管部门进行调解。

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、交

通费等）全部由败诉方承担。

监理工作范围内的检测费用已包含在监理服务费中，委托人不另行支付。

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

不适用。

委托人申明的保密事项和期限： / 。

监理人申明的保密事项和期限： / 。

第三方申明的保密事项和期限： / 。

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限

制条件： / 。
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本人身意外伤害险及约定：监理人必须为其聘请的人员缴纳社保，并为整个施工期 间进入施工现场

的监理人的工作人员投保人身意外伤害险及相关保险，前述所有保险费 用由监理人自行承担。保险费用已

含在合同价内，委托人不另行支付。如工程所在地建 设主管部门要求监理人必须办理的险种，该险种的保

险费用已含在本合同价中；在本合 同工程的施工和保修期间，委托人对监理人雇员的人身死亡或伤残，或

财产（设备）的 损失或损害不予赔偿；委托人也不承担监理人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用

和其他任何法律责任，如委托人已代为承担的，有权向监理人追偿。

A-1 勘察阶段： / 。

A-2 设计阶段： / 。

A-3 保修阶段： / 。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： / 。

名称 数量 工作要求 提供时间

1.工程技术人员 / /

2.辅助工作人员 / /

3.其他人员 / /

名称 数量 面积 提供时间

1.办公用房 无 无

2.生活用房 无 无

3.试验用房 无 无

4.样品用房 无 无

用餐及其他生活条件 无

名称 份数 提供时间 备注

1.工程立项文件 1 开工前

2.工程勘察文件 1 开工前

3.工程设计及施工图纸 1 开工前

4.工程承包合同及其他相关合同 1 开工前

5.施工许可文件 1 开工前
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6.其他文件 1 根据需要

名称 数量 型号与规格 提供时间

1.通讯设备 无

2.办公设备 无

3.交通工具 无

4.检测和试验设备 无
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第五章 委托人要求
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本项目工程监理执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、国家和省、市现行的所有有关规

范和技术标准。

（1）监理人应按合同约定的时间、组织形式、人员数量与要求在现场派驻项目监理机构，按合同约

定配备满足监理工作需要的检测设备和工器具。

（2）监理人在建设工程监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理

工程师的任命书面通知委托人。

（3）监理人调换总监理工程师的，事先应征得委托人同意；调换专业监理工程师的，总监理工程师

应书面通知委托人和施工承包人。

（4）项目监理机构在开工前应协助委托人优化、分解工程质量、进度、造价控制目标及安全文明施

工管理目标。

（5）协助委托人制定、优化本工程的工程管理制度、流程，并在开工前向施工承 包人进行监理工

作交底，交底应有书面记录，施工承包人的项目经理应在交底记录上签字。

（6）按有关标准规定结合工程实际编制监理规划、监理实施细则、材料见证取样计划、旁站监理方

案。

（7）构建工程管理信息平台，在建设工程监理工作范围内，委托人与施工承包人之间涉及本工程的

联系活动均通过项目监理机构进行。

（8）召开监理例会，组织有关单位研究解决工程建设相关问题；根据工程需要，主持或参加专题会

议，解决监理工作范围内工程专项问题。负责整理监理例会、专题会议的会议纪要，会议纪要应发放到有

关各方，并有签收手续。

监理会议召开前，应及时做好下列准备工作：

①了解上次会议决定的落实情况和存在的问题。

②准备会议资料、确定有关事项的处理原则。
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③与有关各方通报情况、交换意见，督促施工承包人递交汇报材料。监理例会应包括以下主要内容：

①检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。

②检查工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施。

③检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。

④检查安全生产和文明施工情况，针对存在的问题提出整改意见。

⑤检查工程量核定及工程款支付情况。

⑥解决需要协调的有关事项。

⑦其他有关事宜。

（9）审查施工承包人提交的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监 理工程师签认后

报委托人。施工组织设计和专项施工方案的审查应有书面记录，并纳入监理技术档案。

施工组织设计审查的基本内容：

①编审程序应符合相关规定，内容完整并符合相关要求。

②施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

③资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足施工需要。

④安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

⑤施工总平面布置应科学合理。

专项施工方案审查的基本内容：

①编审程序应符合相关规定。

②方案内容应完整并符合相关要求。

③施工工艺合理、质量安全技术措施可靠。
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④应急措施应切实可行。

开展方案审查活动：

①由施工现场技术负责人介绍施工组织设计、专项施工方案的内容。

②项目监理机构人员对方案提出相应的意见与建议。

③施工现场技术负责人根据审查意见修改方案。

④项目监理人员熟悉方案内容，督促施工承包人按方案实施。

项目监理机构应要求施工承包人按照已批准的施工组织设计、专项施工方案组织施工。施工组织设

计、专项施工方案需要重大调整的，项目监理机构应按程序重新审查。

（10）总监理工程师组织专业监理工程师审查施工承包人报送的开工报审表及相关 资料，同时具备

以下条件的，由总监理工程师签署审查意见，报委托人批准后，总监理工程师签发开工令。

①施工许可文件已办理。

②施工组织设计已由总监理工程师批准。

③施工现场质量、安全管理体系已建立，管理及施工承包人员已到位，施工机械具

备使用条件，主要工程材料已落实。

④现场测量控制基准点已查验并符合要求。

⑤设计图纸已审查并满足施工要求。

⑥设计交底和图纸会审已完成。

⑦进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。

（11）发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：

①委托人要求暂停施工且工程需要暂停施工的。

②施工承包人未经批准擅自施工或拒绝监理人管理的。
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③施工承包人未按审查通过的工程设计文件施工的。

④施工承包人未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的。

⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。总监理工程师签发工程暂停令，应

事先征得委托人同意。在紧急情况下，未能事先 征得委托人同意的，应在事后及时向委托人书面报告。施

工承包人未按要求停工或复工的，项目监理机构应及时报告委托人。

（12）暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况，重点记录直 接导致停工发生

的原因，施工承包人的人工、设备在现场的数量和状态，必要时留存影像资料。

（13）总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的

问题。

（14）因施工承包人原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收施工承包人的停 工整改过程、结

果。当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工承包人提出复工申请 的，项目监理机构应审查施工承包

人报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监 理工程师应及时签署审查意见，并应报委托人批准后

签发工程复工令；施工承包人未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工承包人恢复

施工。

（15）及时填写、编报监理日志、监理周报、监理月报、工程质量评估报告、监理总结；及时整理、

分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向有关单位、部门移交。

（16）监理人应定期（每季度不少于一次）检查项目监理机构工作质量，并与委托人沟通，持续改

进监理工作，检查应形成书面记录。

（17）分解质量控制目标，确定可量化考核的质量控制指标，制定相应的控制措施。

（18）组织图纸预会审工作，要求监理人员、施工管理人员开展读图、讲图活动，形成书面意见和

建议，提高图纸会审的针对性和有效性。

（19）对照施工合同约定和有关规定督促施工承包人建立健全现场质量管理体系，

包括：

①现场质量管理机构的设置与合同约定及主管部门要求相符。
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②质量管理制度、保证体系建立情况。

③专职质量检查人员配备情况，特种作业人员资格证、上岗证情况。

（20）对照施工合同约定和有关规定审查施工分包人资格，包括：

①营业执照、资质证书、安全生产许可文件的有效期。

②拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定。

③技术力量和机械设备是否符合工程要求。

④企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员上岗证的有效期。

（21）熟悉现场环境，了解地质条件、工程周边管线和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包

人交底，并做好书面交底记录

（22）配合委托人向施工承包人移交测量控制点，并做好书面移交记录。

（23）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：

①测量人员的资格证书的有效期。

②测量设备的检定证书的有效期。

③控制桩的校核成果，平面、高程控制网和临时水准点的测量成果。

④检查相应控制点的保护措施。

（24）核查检测机构，核查的内容有：

①检测机构的资质等级及其试验、检测范围。

②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明的有效期。

③负责本工程检测人员的资格证书的有效期。

（25）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：
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①型号、规格、出厂年限应符合合同约定及施工组织设计的要求。

②计量设备的定期检定证明的有效期。

③定期维修保养记录。

④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（26）按规定进行工程材料、构配件、设备的验收工作，包括：

①审查其质量证明文件的有效性，进口材料、设备需有商检证明。

②审查其品牌、产地、规格、型号是否符合合同约定。

③按合同、规范或标准进行外观质量（包括包装）检查。

④按规定对其采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

⑤督促施工承包人做好相关资料的整理工作，必要时留存影像资料。

⑥审查新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及验收标准。

（27）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录

旁站情况。

①旁站时，应从人员、机械、材料、方法、环境等五方面跟班监督。

②实施旁站过程中，发现施工违反强制性标准的，应责令施工承包人立即整改，发 现施工已经或者

可能危及工程质量的，应及时向总监理工程师报告，由总监下达局部工程暂停令，或采取其他应急措施。

③旁站结束，应做好旁站记录。

（28）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：

①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况。

②材料、设备、构配件使用情况。

③施工现场管理人员到位情况。
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④特种作业人员上岗资格。

⑤施工环境情况。

监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时作出处置。

（29）按合同约定进行样板引路。

①根据设计文件、规范、合同要求确定实施样板引路的工序。

②项目监理机构提出正面样板要求，包括文字、数据、图片或影像。

③项目监理机构向施工现场管理人员交底。

④施工承包人在现场制作工序样板。

⑤委托人、施工承包人与项目监理机构验收样板，签认样板确认单。

⑥项目监理机构按样板进行工序验收。

（30）按合同约定进行实测实量。

①根据设计文件、规范、合同要求确定实测实量的工序、抽样比例。

②项目监理机构向施工现场管理人员交底，提出预控措施。

③施工承包人对已完成工序进行自检，提交实测数据。

④项目监理机构按确定的抽样比例进行实测实量。

⑤根据实测实量结果检查管理动作与过程，提出改进措施。

（31）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，提出验收意见， 符合要求后予

以签认；总监理工程师应组织监理人员对分部工程质量进行验收，符合要求后予以签认。

（32）监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施 工承包人整改。

整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（33）对现场功能性试验进行监督，审查试验报告的符合性。
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（34）审查施工承包人提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工 预验收，住宅工

程应按规定进行分户验收，存在问题的，应要求施工承包人及时整改并进行复查；符合要求的，总监理工

程师应签发单位工程竣工验收报审表。

（35）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程师和监理人

技术负责人审核签字后报委托人。

（36）参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关的监理资料，对验收中提出的整 改问题，督促施

工承包人及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在《单位工程质量竣工验收记录》中签署意见。

（37）审查施工承包人提供的竣工图。

（38）工程造价控制应执行建设工程施工合同中所约定的合同价、单价、工程计量规则和工程款支

付方式。

（39）工程计量原则上每月一次，仅对已完成且质量合格的施工内容进行计量。特殊项目或不可预

见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（40）对施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批， 根据委托人的审

批意见签发工程款支付证书。审核工程款支付额度时，应按合同约定扣除相应的款项；合同约定计入工程

款的工程变更、索赔款项，项目监理机构应予以计算。

（41）工程计量与工程款支付的审核应在施工合同约定的时限内完成。

（42）项目监理机构应及时建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，

并在监理月报中向委托人报告。

（43）项目监理机构应及时建立工程款支付台账，按合同约定控制工程款支付限额，严禁超付。

（44）项目监理机构应督促施工承包人进行工程场地原始标高测量工作，做好书面记录并由委托人、

施工承包人、项目监理机构会签。

（45）项目监理机构应客观、公正地按合同约定签认工程联系单，写明事件发生的时间、部位、原

因和影响的工程量，必要时留存影像资料。

（46）项目监理机构应及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。
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（47）项目监理机构应根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算资料，对资 料的真实性、完

整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人，

签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书。

（48）项目监理机构应对工程进度控制目标进行分解，明确项目里程碑事件的时间节点。

（49）项目监理机构应审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，

审核的基本内容包括：

①进度计划与施工合同中工期约定的符合性。

②主要工程项目的完整性。

③进度计划是否符合分期施工、分批动用和配套动用的要求。

④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性。

⑤各专业进度计划的协调性。

⑥施工顺序是否满足施工工艺要求。

⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划

是否满足进度计划需要。

⑧施工进度计划是否符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（50）项目监理机构应检查进度计划的实施情况，记录实际进度及其相关情况，如 发现实际进度与

计划进度不符时，应指令施工承包人采取调整措施；当实际进度严重滞 后于计划进度且影响合同工期时，

应签发监理通知单要求施工单位采取调整措施，总监 理工程师应向委托人报告工期延误风险；必要时召开

有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送

委托人。

（51）由于非施工承包人原因导致实际进度滞后于计划进度时，项目监理机构应审查施工承包人报

送的工期延期申请，总监理工程师批准后，报委托人。
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（52）项目监理机构定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、 取得的效果、相

关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

（53）施工安全监理应坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”的原则。

（54）项目监理机构应履行建设工程安全生产管理法定职责，总监理工程师对项目监理机构的施工

安全监理工作负责。

（55）项目监理机构应建立施工安全监理工作制度，包括：

①方案审查核验制度。

②特种作业人员核查制度。

③施工现场安全检查制度（含安全周检、月检、专项检查等）。

④专题会议制度。

⑤报告制度。

⑥资料管理制度。

⑦其他为落实安全监理工作必需的制度。

（56）项目监理机构应对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（57）危险性较大的分部分项工程施工前，项目监理机构应审查施工承包人报送的 专项施工方案。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应要求施工 承包人组织专家进行论证、审查；

应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（58）项目监理机构应检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许 可证、现场专职

安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书等。

（59）项目监理机构应要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承

包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（60）项目监理机构应对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进 行审查，符合要
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求的，由施工承包人向当地建设行政主管机构办理告知手续后，方可进 行安装或拆卸。起重机械设备安装

前，项目监理机构应对设备基础进行验收；在安拆、 加节和机械附着部位作业过程中，应实施旁站，并填

写旁站记录；安装、加节作业完成 后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑

起重机械验收记 录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格 30 天内到建设行政主管部门备

案，领取使用登记牌。

（61）项目监理机构应对施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况进行核查， 发现施工现场特

种作业人员无证操作的，应立即口头制止，并要求施工项目部撤出无证 人员；施工项目部不执行口头指令

的，监理人员应立即签发监理通知单，要求施工承包人执行，并报告总监理工程师。

（62）项目监理机构应对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项

目部将不合格的材料撤出现场。

（63）项目监理机构应在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式 模板体系、落地

式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（64）项目监理机构应依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分 部分项工程作业

进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（65）项目监理机构应定期组织安全生产检查，监理人员应对施工现场安全生产状况进行巡视，并

做好书面记录，发现安全隐患的，项目监理机构应及时向施工承包人发出监理指令，要求其立即整改。

（66）项目监理机构在监理例会上，应组织检查上一次例会确定的安全生产事项的 落实情况，分析

未落实事项的原因，提出监理意见，并共同确定下一阶段施工安全生产管理工作内容。

（67）项目监理机构应按规定程序向委托人或建设行政主管部门报告安全监理工作：

①项目监理机构应每月总结施工现场安全生产的情况，并写入监理月报，向委托人报告。

②针对施工项目部的安全生产状况和对监理指令的执行情况，总监理工程师认为有必要时，可编制

施工安全监理专题报告，报送委托人。

③当施工项目部不执行项目监理机构的整改指令时，项目监理机构应及时报告委托人，以电话形式

报告的应有通话记录，并及时补充书面报告。

④总监理工程师签发工程暂停令应及时向委托人报告。
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⑤当施工承包人拒不执行工程暂停令时，总监理工程师应向委托人和建设行政主管部门报告。

（68）项目监理机构应开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应 签发施工现场安

全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单， 要求施工承包人进一步整改；情况

严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时

向有关部门报送监理报告。

（69）现场发生安全事故时，项目监理机构应立即签发工程暂停令，督促施工承包 人迅速保护现场，

抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料， 参与、配合事故调查和处理。事故

调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见 和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施

工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（70）项目监理机构应核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全

生产措施费用支付申请，并签署意见。

（71）项目监理机构应跟踪合同执行情况，加强预控，采取措施防止合同执行偏差的发生。

（72）项目监理机构需要对分包人发出管理指令的，应通过施工承包人实施。

（73）项目监理机构应按委托人授权对工程变更提出评估意见，包括：

①工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度。

②工程变更引起的增减工程量。

③工程变更引起的费用变化。

④工程变更对工期的影响。

（74）项目监理机构应按委托人授权组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商 确定工程变更费

用及工期变化，会签工程变更单。督促施工承包人按会签后的工程变更 单组织施工。当工程变更涉及消防、

人防、环保、节能、结构等内容的，应按规定经有关部门重新审查。

（75）项目监理机构应按委托人授权在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的

计价原则、方法或价款。
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①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；

②合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，总监理工程师应与委托人、施工承包 人就工程变更价

款进行充分协商达成一致；如双方达不成一致，按施工合同约定的争议程序处理。

（76）项目监理机构应将已批准的工程变更内容在图纸中进行登记和标识。

（77）项目监理机构应按委托人授权处理费用索赔，包括：

①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范。

②通过合同管理防止索赔事件的发生。

③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失。

④及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供依据。

⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（78）项目监理机构应按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：

①签署工程临时延期报审表，并通报委托人。

②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人。

③按施工合同约定处理工期延误。

（79）项目监理机构应调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法

院要求提供与争议有关的证据。

（80）项目监理机构应按施工合同约定组织委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事

宜。

（三）其他： / 。
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第六章投标文件格式
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云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务

冷链物流服务中心）建设项目（监理）

投 标 文 件

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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一、投标函

1、根据已收到的

的监理招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条 例》、

广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法的规定，我单位经考察现场和研 究上述工程监理招标文件

的投标须知、合同条件、工程规范、技术条件、招标工作量和 其他有关文件后，我方愿以 %（大写：

百分之 ）的监理费报价下浮率并【根 据监理费的投标总价＝监理招标控制价×（1－监理费的报价

下浮率）计算得监理费的

投标总价为* 元（大写：人民币 ）】进行报价。

监理服务期限： 个日历天，按监理招标的工作内容承担工程监理工作，并

提供工程保修期内的监理。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此

期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双

方的合同。

6、我公司对招标文件全部内容及要求认可，并予以执行。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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1 监理投标保证金额

2 监理履约保证金

3 监理服务期限

4 保修期监理

5 质量控制标准

6 投标有效期

7 安全控制目标

8 进度控制目标

9 投资控制目标

10
对招标文件的确认
和意见

11
监理报价中无未包
含的内容

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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二、工程建设监理投标承诺书

致：广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司：

经认真分析研究招标人提供的招标文件并经考察工程现场，我公司将决定参与本工 程的投标，并郑

重承诺：

1、在投标函中填报的监理费是投标人按照招标文件的要求完成监理招标文件及监 理合同规定的全

部工作内容所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用）。

2、本投标文件中拟派项目总监（自本工程监理招标公告发出之日起至中标公示发 出之日止）担任总

监理工程师职务的其他在监项目（包括已中标未开工、已开工未竣工） 不得超过2个。

3、未经招标人方认可，投标文件中派出的项目监理人员不任意更改。如确需变更， 必须先取得招标

人方认可并保证变更后的监理人员能够更好地完成本工程项目的监理 工作内容。

4、监理单位拟投入本工程的仪器设备要按投标文件所填报到场。

5、派出的项目监理机构人员廉洁自律，不索取、收受委托合同约定以外的礼金和 其他财物，保证

监理单位不与施工单位等有利益关系的单位或个人进行任何不正当的接 触，不利用职务之便谋取其他不

正当的利益。

6、投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证 在投标过程中不

相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义 投标。

7、投标文件中所描述的企业和监理人员情况以及所提供的证明材料是真实、准确 的。如有虚假，

我公司愿接受建设行政主管部门给予的任何处罚。

8、如我公司以任何方式弄虚作假骗取中标；无论任何时候，招标人均可无条件取 消我公司的投标

资格或中标资格，已签订合同的可以随时终止合同而不需要给予我公司 任何补偿。

9、如我公司中标，保证按规定的时间与招标人签订监理服务合同，及时报有关主 管部门审核备案，

除上报建设行政主管部门备案的那一份外，承诺不再行订立背离该合 同实质性内容的其他协议。

10、如我公司中标，保证严格按照经招标人认可的监理规划和监理实施细则开展工 作。

11、充分理解和尊重招标人的选择。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（投标人名称）的法定

代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：

（1） 如果投标文件全部由法定代表人本人签署，则应按此格式提交法定代表人证明书。

（2） 投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。

（3） 如果由被授权代理人签署投标文件，投标人应将此证明书附于授权书之后。



云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）

第 89 页

五、授权委托书（如有）

本人（姓名） 系（投标人名称） 的法定代表人，现委托（姓名） 为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改云安区农副产品冷链物流加

工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目（监理）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法

律后果由我方承担。

委托期限： 。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签名）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

年 月 日

注：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（2）如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权

委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或

其他电子制版签名。
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企业名称 法人姓名

企业性质 资质等级

企业成立日期 注册资本

注册地址
基本账户开
户银行

主要联系人
及其职务

基本账户银
行账号

企

业
人

员
状

况

企业总人数： 人

在册工程技术人员： 人

其中：

高级职称： 人

中级职称： 人

初级职称： 人

注册监理工程师： 人

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

http://www.gdcic.net）
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姓名

性别

年龄

职称

注册监理工程师

资格证书编号

注册监理工程师注册

证书编号

…

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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本人姓名： ，性别： ，身份证证号： ，注册专业： ，注册

证号： ，拟派为云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建

设项目（监理）的总监理工程师，符合本项目招标文件要求的资格要求。

投标人： （盖公章）

总监理工程师： （签字）

日期： 年 月 日
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致：

我公司作为拟建的

监理

招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、

获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执 照、资质、业绩、

获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台进行向社会公

开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的

招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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致：

我公司作为参与

招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

如我公司在贵公司组织的本次招标投标活动中成为中标人，我公司承诺在发出《中标通知书》后 7 天

内向贵公司一次性付清招标代理服务费。

如我公司违约，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述承诺金额的 200％在我 公司提交的投标

保证金（保函）或本项目监理合同的监理费中扣付。由此带来的一切法律责任由我方承担。

特此承诺！

承诺人： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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致：

我公司作为参与

招标投标活动的投标人，郑重作出以下声明：

1、在本项目投标期间未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参 与投标且在处罚

有效期内。

2、没有存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的招标人；

（6）为本招标项目的招标代理；

（7）与本招标项目的招标人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的招标人或招标代理机构存在控股、管理关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其

他利害关系；

（10）被依法暂停或取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）投标人本项目投标期间不得发生在处罚有效期内以下情况：①重大工程质量 问题，或重大安

全事故，或围标串标、骗取中标、提供虚假投标材料属于情节严重行为 的，或严重违约等违法违纪行为

（以上情况均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的 认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、

暂停、禁止参与投标。【特别提示： 投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何

地受到处罚，除其 对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建

设行政主管部门。】

投标人： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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姓名 拟任岗位

注册岗位证书或监理人员职称证书

职称级别及
证书号

注册证号或执业证书号或监
理员培训证号

专业

一旦我单位中标，将实行项目总监负责制，并配备上述项目监理机构。我方保证

上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。项目监理班

子机构人员下附证件资料。

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）
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日期： 年 月 日

序号 项目名称 合同签订日期 项目规模 证明材料

序号 项目名称 奖项\证书名称 奖项\证书颁发单位 时间

投标人： （盖公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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（1）投标保证金转账或电汇单，或电子保函

（2）投标人的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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由投标人根据本项目评分条件自行编制监理方案，包括但不限于以下内容：

1、监理总体规划概述；

2、投资、质量、进度监理措施；

3、合同、信息管理方案；

4、安全、文明施工、环保监理措施；

5、合理化建议。
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