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第一章 招标公告

投资项目代码 2501-445303-04-01-412371

投资项目名称 云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）

招标项目名称 云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计

标段（包）名称

云浮循环经济工业园（省级）

基础设施配套项目（二期）第

三阶段工程勘察设计

公告性质 正常

资格审查方式 资格后审

招标项目实施

地点
云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

资金来源 债券资金、专项资金 资金来源构成
债券资金、专项资金，不足部分在

南海帮扶资金中解决。

招标范围及规

模

1、招标范围：完成云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶

段的勘察、设计等工作，具体包括但不限于以下事项：

（1）勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括

以下内容：初步勘察、详细勘察、一般地形测量以及配合招标人要求的其他勘察工作

等；

（2）设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不

限于方案设计、初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图设计、施工图送审配

合、 配合相关评审会议的汇报工作、设计变更、施工期配合服务等后续所有设计和

现场服务工作等。

2、规模：①新建园区配套规划道路 1号路，道路长度约为 1000 米，道路宽度约为 24

米，道路占地面积约为 24000 平方米（约 36 亩）。 ②新建园区配套规划道路 2号路，

道路长度约为 500 米，道路宽度约为 15 米，道路占地面积约为 7500 平方米（约 11.25

亩）。

招标内容
完成云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段的勘察、设计

等工作。

（勘察）设计服

务期限
总工期 45 个日历天（含勘察工期 15 个日历天，设计工期 30 个日历天）。

最高投标限价
最高投标限价：2275400 元(其中：勘察费最高投标限价为 499000 元，设计费最高投

标限价为 1776400 元。）

是否接受联合

体投标
是

投标资格能力

要求（包括但不

限于资质人员、

业绩等要求）

投标人

资格要

求

（1）资质要求：投标人须同时满足以下①、②资质的所有要求，如投标人

不能同时满足以下①、②资质的所有要求，可以组成联合体投标：

①勘察资质：具备【工程勘察综合类甲级资质】或【工程勘察专业类（岩

土工程、工程测量）乙级或以上资质】或【同时具备工程勘察专业类（岩

土工程）乙级或以上资质、测绘资质（工程测量）乙级或以上资质】。

②设计资质：具备建设行政主管部门颁发的【工程设计综合资质甲级资质】，

或【工程设计市政行业乙级或以上资质】，或【工程设计市政行业（燃气



4

工程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质】，或【工程设计市政行业（道

路工程）专业乙级或以上资质】。

（2）财务要求：/

（3）业绩要求：/

（4）信誉要求：

4.1 投标人（或联合体各成员）没有处于责令停业，财产被接管、冻结，

破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担

能力。

4.2 投标人（或联合体各成员）没有被列入失信被执行人黑名单，须具备

在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网

页查询截图。

4.3 投标人（或联合体各成员）近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推

三年）不得发生在处罚有效期内以下情况：①因勘察设计失误而导致的重

大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假

投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问

题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设

行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被

查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除

其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”

上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。】

（5）项目负责人的资格要求：

5.1 勘察项目负责人：须具备①【注册土木工程师（岩土）注册执业证书】；

②投标截止日前三个月内任意 1 个月出具的社保证明材料。(联合体投标

时，则须为联合体中勘察方的人员)。

5.2 设计项目负责人：须具备①【注册土木工程师（道路工程）执业资格

证书】或【注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书】或【市政公

用工程相关专业中级（或以上）工程师职称】；②投标截止日前三个月内

任意 1 个月出具的社保证明材料。(联合体投标时，则须为联合体中设计方

的人员)。

（6）其他主要人员要求：/

（7）其他要求：

7.1 投标人（或联合体各成员）须具有独立法人资格并依法取得有效的营

业执照。

7.2 投标人（或联合体各成员）须是未被有关部门明令取消投标资格或暂

停承接业务，投标人须按云建通〔2021〕15 号文和云建市〔2021〕18 号等

有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标的勘察、设计、施工、监理、

项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智

慧建筑管理服务信息平台”登记；并提供“云浮市智慧建筑管理服务信息

平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级 B

级或以上，新登记备案的还没有评级可不提供）

7.3 广东省以外的投标人（或联合体各成员）须按广东省住房和城乡建设

厅（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，持有在广东建设信息网“进粤企业

和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟投入本项目人员

信息录入的网页截图或网页打印件。

7.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同

单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

7.5 投标人（或联合体各成员）提供对参与本次建设工程项目招标投标活

动中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获

奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类

证书等）的真实性、有效性签署的投标人承诺书（详见投标文件格式中的

投标人承诺书）。
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投标人

业绩要

求

/

是否采用电子

招标投标方式
是

获取招

标文件

的方式

下载招标文

件的网络地

址

凡有意参加投标的投标人，

请于招标公告发布之日起至投

标截止时间前在广东省招标投

标 监 管 网 （ 网 址 ：

http://zbtb.gd.gov.cn/login

）、广东省公共资源交易平台（网

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/g

gzy-portal/index.html#/4453

00/index）、云浮市公共资源交

易 服 务 平 台 。 （ 网 址 ：

https://jyzx.yunfu.gov.cn/l

ogin）下载招标文件及其附件、

答疑文件、修正文件（如有）等。

获取招标文

件的方式

广东省招标投标监管网（网址：

http://zbtb.gd.gov.cn/login

）、广东省公共资源交易平台（网

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/g

gzy-portal/index.html#/4453

00/index）、云浮市公共资源交

易服务平台。（网址：

https://jyzx.yunfu.gov.cn/l

ogin）下载

获取招标文件

开始时间

2025 年 11 月 17 日 00

时 00 分

获取招

标文件

截止时

间

2025 年 12 月 08 日 09 时 30 分

递交投标文件

截止时间

2025 年 12 月 08 日 09

时 30 分

投标文

件递交

方式

1 、投标文件全部采用电子文档 ，投标人 应

在截止时间前通过云浮市公共资源交易服务

平台（网址：

https://jyzx.yunfu.gov.cn/login ）递交电

子投标文件。

2 、投标截止时间后送达的投标文件， 电 子

招标投标交易平台将予以拒收。

开标时间
2025 年 12 月 08 日 09

时 30 分

开标地

点
云浮市公共资源交易服务平台（云开标大厅）
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发布公告媒介 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台

招标人
云浮市云安区循环经济工

业园管理委员会
联系地址

广东省云浮市云安区六都镇白沙塘行政区

白云路

招标人联系人 陈小姐 联系电话 0766-6781728

招标代理机构
广东道汇项目管理有限公

司
联系地址

云浮市市区环市西路 266 号云浮印象•祥云

城首层第 6 号商铺

招标代理联系

人
梁小姐 联系电话 0766-8681928

招标监督机构
云浮市云安区住房和城乡

建设局
联系电话 0766-8638861

其他依法应当

载明的内容

1 、本招标项目云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）由云浮

市云安区发展和改革局以云安发改投审〔2025〕27 号批准建设，项目已具备招标条件，

招标计划已于 2025 年 8 月 26 日在广东省招标投标监管网发布。

2、注意事项（按最新法律法规文件自行更新）

根据《电子招标投标办法》（2013 年 2 月 4 日国家发展改革委、工业和信息化部、

监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第 20 号发布）、

国家发展改革委等 13 部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标

投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）、广东省发展改革委等 7

部门《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1484

号）、云浮市发展和改革局等 6个部门印发的《关于深入推进招标投标全流程电子化

的通知》（云发改体改函〔2023〕26 号）、云浮市住房和城乡建设局《关于转发<关

于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见>的通知》（云

建市〔2022〕26 号）、广东省发展和改革委员会等 8 部门《关于印发广东省工程建设

项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1 号）、《广东省工程建设

项目远程异地评标管理暂行办法》（粤发改规〔2022〕9 号）、《关于全面推行云浮

市建设工程交易不见面开标和远程异地评标的通告》等相关文件要求，该项目实行全

流程电子化交易（即线上开标、评标），投标人需于投标截止时间前在云浮市公共资

源交易服务平台、广东省公共资源交易平台填写投标信息，下载招标文件，并于投标

截止时间前将制作完成的电子投标文件上传到云浮市公共资源交易服务平台（无须提

交纸质投标文件）。电子版投标文件制作过程中，如有技术问题请于投标截止时间前

的每天 8：00-11：30，14：30-17：30，联系云浮市公共资源交易中心，联系电话：

0766-8819989，QQ：2648788988。

（1）投标保证金转入系统生成的子账号；

（2）系统环境要求：win7 以上操作系统、360 极速浏览器（版本 12 或以上，极

速模式），具体操作请查看【操作手册】云浮市公共资源建设工程交易系统操作指南

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44530/fwzn/detail?id=162688983090866176）；
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有技术问题请致电 0766-8819989，QQ：2648788988；

（3）投标人需用单位的 CA 锁（或粤企签）对电子投标文件进行电子签章并在投

标截止时间前成功加密上传到云浮市公共资源交易服务平台；

（4）邀请所有人参加线上（不见面）开标会，投标截止时间前各投标人登录云

浮市公共资源交易服务平台，开标时交易系统自动提取所有投标文件，由招标人/招

标代理机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用

单位的 CA 锁（或粤企签）进行在线解密】。交易系统将向所有投标人公布有效解密

（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）投标文件对

应的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。解密失败且未按【投标文件

解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件的，视为投标人撤销其投标文件；

（5）电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务

平台公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致使

其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交

的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利；

（6）参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行承

担。
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否决投标条款一览表

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表，投标人应自行仔细阅读，自

行查阅对应条款，否则责任自负。

条款号 条款名称 内容

3.2.4 最高投标限价
详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.2.4 的要

求

3.7.2
投标文件签字或

盖章要求

详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.2 的要

求

10.2
重新招标和不再

招标

详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”10.2 的要

求

1.12.1
实质性要求和条

件
详见“第二章投标人须知”1.12.1 的要求。

3.4.2 投标保证金 详见“第二章投标人须知”3.4.2 的要求

3.6.1 备选投标方案 详见“第二章投标人须知前附表”3.6.1 的要求

2.1.3 响应性评审标准 详见“第三章评标办法”中“评标办法前附表”2.1.3 的要求

2.2.2
评标基准价计算

方法
详见“第三章评标办法”中“评标办法前附表”2.2.2 的要求

3.1.1
初步评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.1.1 的要求

3.1.2
初步评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.1.2 的要求

3.1.3
初步评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.1.3 的要求

3.2.4
详细评审相关条

款要求
详见“第三章评标办法”正文 3.2.4 的要求

其他

1、经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在

投标端网络 IP 地址、网卡 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、

主板序列号、软件制作码一致的。

2、否决投标条款一览表内容可根据项目实际情况作相应调整。
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本《投标人须知前附表》是招标文件重要内容的摘录、补充或细化，如有与招标文件正文内容不一

致，应以本表内容为准；特别是补充或细化条款，投标人应仔细阅读，否则责任自负。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

地址：广东省云浮市云安区六都镇白沙塘行政区白云路

联系人：陈小姐

电话：0766-6781728

1.1.3 招标代理机构

名称：广东道汇项目管理有限公司

地址：云浮市市区环市西路 266 号云浮印象•祥云城首层第 6号商铺

联系人：梁小姐

电话：0766-8681928

1.1.4 招标项目名称
云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察

设计

1.1.5 项目建设地点 云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

1.1.6 项目建设规模

①新建园区配套规划道路 1号路，道路长度约为 1000米，道路宽度约为 24

米，道路占地面积约为 24000平方米（约 36亩）。 ②新建园区配套规划道

路 2号路，道路长度约为 500米，道路宽度约为 15米，道路占地面积约为

7500平方米（约 11.25亩）。

1.1.7 项目投资估算 66100.50 万元

1.2.1
资金来源及比

例

资金来源：债券资金、专项资金，不足部分南海帮扶资金中解决。

比例：100%

1.2.2 资金落实情况 资金已落实。

1.3.1 招标范围

完成云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段的勘

察、设计等工作，具体包括但不限于以下事项：

（1）勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工

作，包括以 下内容：初步勘察、详细勘察、一般地形测量以及配合招标人

要求的其他勘察工作等；

（2）设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，

包括但不限 于方案设计、初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图

设计、施工图送审配合、 配合相关评审会议的汇报工作、设计变更、施工

期配合服务等后续所有设计和现场服务工作等。

1.3.2
（勘察）设计

服务期限
总工期 45 个日历天（含勘察工期 15 个日历天，设计工期 30 个日历天）。

1.3.3 质量标准

符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法

规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求，

达到合格或以上标准。

1.4.1 投标人资质条 （1）资质要求：投标人须同时满足以下①、②资质的所有要求，如投标人
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件、能力、信

誉

不能同时满足以下①、②资质的所有要求，可以组成联合体投标：

①勘察资质：具备【工程勘察综合类甲级资质】或【工程勘察专业类（岩土

工程、工程测量）乙级或以上资质】或【同时具备工程勘察专业类（岩土工

程）乙级或以上资质、测绘资质（工程测量）乙级或以上资质】。

②设计资质：具备建设行政主管部门颁发的【工程设计综合资质甲级资质】，

或【工程设计市政行业乙级或以上资质】，或【工程设计市政行业（燃气工

程、轨道交通工程除外）乙级或以上资质】，或【工程设计市政行业（道路

工程）专业乙级或以上资质】。

（2）财务要求：/

（3）业绩要求：/

（4）信誉要求：

4.1 投标人（或联合体各成员）没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破

产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

4.2 投标人（或联合体各成员）没有被列入失信被执行人黑名单，须具备在

“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页查

询截图。

4.3 投标人（或联合体各成员）近 3年内（从发布招标公告当日往前顺推三

年）不得发生在处罚有效期内以下情况：①因勘察设计失误而导致的重

大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投

标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均

以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主

管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被查实有在

处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目

的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的

建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。】

（5）项目负责人的资格要求：

5.1 勘察项目负责人：须具备①【注册土木工程师（岩土）注册执业证书】；

②投标截止日前三个月内任意 1 个月出具的社保证明材料。(联合体投标时，

则须为联合体中勘察方的人员)。

5.2 设计项目负责人：须具备①【注册土木工程师（道路工程）执业资格证

书】或【注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书】或【市政公用工

程相关专业中级（或以上）工程师职称】；②投标截止日前三个月内任意 1

个月出具的社保证明材料。(联合体投标时，则须为联合体中设计方的人员)。

（6）其他主要人员要求：/

（7）其他要求：

7.1 投标人（或联合体各成员）须具有独立法人资格并依法取得有效的营业

执照。

7.2 投标人（或联合体各成员）须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停

承接业务，投标人须按云建通〔2021〕15 号文和云建市〔2021〕18 号等有

关规定办理好登记手续，企业参加工程投标的勘察、设计、施工、监理、项

目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建

筑管理服务信息平台”登记；并提供“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”

最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级 B 级或以

上，新登记备案的还没有评级可不提供）

7.3 广东省以外的投标人（或联合体各成员）须按广东省住房和城乡建设厅

（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，持有在广东建设信息网“进粤企业和

人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟投入本项目人员信息

录入的网页截图或网页打印件。

7.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

7.5 投标人（或联合体各成员）提供对参与本次建设工程项目招标投标活动

中提交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如
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有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等）

的真实性、有效性签署的投标人承诺书（详见投标文件格式中的投标人承诺

书）。

1.4.2
是否接受联合

体投标

□不接受

□√接受，应满足下列要求：

（1）组成联合体的单位数量不超过 2 家，以具备设计资质且负责本项目设

计工作的一方作为联合体牵头人；

（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法

律约束力；

（3）联合体各成员应按招标文件的要求签订联合体协议书，在该协议书中

必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派设计项目负责

人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利

义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人

签字或盖章确认。

（4）联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定，由同一专业的单位组

成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（5）联合体各成员签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加

入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合

体的投标将被拒绝。

（6）联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合

同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各成员的代

表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令。

（7）除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一

词亦指联合体各成员。

1.4.3
投标人不得存

在的其他情形
/

1.9.1 踏勘现场

□√不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会

□√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2

投标人在投标

预备会前提出

问题

时间：/

形式：/

1.10.3
招标文件澄清

发出的形式

投标截止时间至少 15 日前，投标人自行到云浮市公共资源交易服务平台、

广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台下载，网站发布当日视为

投标人确认收到。
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1.11.1 分包

□√不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

1.12.1
实质性要求和

条件

符合国家的相关法律法规以及招标文件的内容，并满足投标报价、工期、质

量要求。

1.12.3 偏差

□√不允许

□允许，偏差范围：

偏差幅度：

2.1
构成招标文件

的其他资料
在规定时间发出的澄清（答疑）、修改、补充通知等。

2.2.1
投标人要求澄

清招标文件

时间：投标截止时间前 10 天

形式：通过云浮市公共资源交易服务平台进入提问区域将问题提交给招标代

理机构（招标人）。

答疑操作指南：登录云浮市公共资源交易服务平台→点击【异议投诉】，→

点击【提出异议】，点击【新增在线异议】，选择需要提交异议的项目，选

择异议类型，填写异议内容，上传相关附件，点击【提交异议】。

2.2.2
招标文件澄清

发出的形式

投标截止时间至少15日前，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，

招标人可相应延长投标截止时间。在云浮市公共资源交易服务平台、广东省

公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布。

2.2.3

投标人确认收

到招标文件澄

清

时间：网站发布当日视为投标人确认收到

形式：投标人自行到云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平

台、广东省招标投标监管网下载

2.3.1
招标文件修改

发出的形式

投标截止时间至少15日前，如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，

招标人可相应延长投标截止时间。在云浮市公共资源交易服务平台、广东省

公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布。

2.3.2

投标人确认收

到招标文件修

改

时间：网站发布当日视为投标人确认收到

形式：投标人自行到云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平

台、广东省招标投标监管网下载

3.1.1
构成投标文件

的其他资料
在投标截止时间前提交的修改文件。

3.2.1
增值税税金的

计算方法
按国家的相关法律法规执行。

3.2.3 报价方式
投标报价由各投标人以招标控制价为基础报下浮率、报投标报价的形式报

价。

3.2.4 最高投标限价 □无
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□√有，最高投标限价：2275400 元。【其中：勘察费最高投标限价（招标控

制价）：499000 元，设计费最高投标限价（招标控制价）：1776400 元。】

1、根据本项目投资估算：本项目的勘察费金额为 499000 元，即项目的勘察

费最高投标限价（招标控制价）为 499000 元。设计费金额为 1776400 元，

即项目的设计费最高投标限价（招标控制价）为 1776400 元。

2、最高投标限价=勘察费最高投标限价+设计费最高投标限价=499000 元

+1776400 元=2275400 元。

注：勘察费投标报价和设计费投标报价均不得高于对应费用的最高投标限

价，否则作无效投标处理。

3.2.5
投标报价的其

他要求

1、勘察费：勘察费投标报价=勘察费最高投标限价×（1-勘察费投标报价下

浮率）。勘察费的报价下浮率区间为：0%～100.00%(均含界值)，勘察费投

标报价须小于或等于勘察费最高投标限价，报价下浮率不在此范围的投标报

价作无效投标处理。

勘察费的报价以下浮率为准，勘察费的报价下浮率以百分比为单位，保留到

小数点后 2 位，小数点后 3位四舍五入。勘察费投标报价以元为单位，保留

到小数点后 2 位，小数点后 3 位四舍五入。

结算时，勘察费结算价按照合同中的约定执行。

2、设计费：设计费投标报价=设计费最高投标限价×（1-设计费投标报价下

浮率）。设计费的报价下浮率区间为：0%～100.00%(均含界值)，设计费投

标报价须小于或等于设计费最高投标限价，报价下浮率不在此范围的投标报

价作无效投标处理。

设计费的报价以下浮率为准，设计费的报价下浮率以百分比为单位，保留到

小数点后 2 位，小数点后 3位四舍五入。设计费投标报价以元为单位，保留

到小数点后 2 位，小数点后 3 位四舍五入。

结算时，设计费结算价按照合同中的约定执行。

3、总投标报价=勘察费投标报价+设计费投标报价

4、投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别

成本的，投标人应在投标文件中附带作出书面说明并提供相关证明材料(包

括但不限于投标人成本分析、能证明投标人成本分析的相关佐证资料并提供

查询路径)，评标委员会认为投标人以低价竞标的，应启动澄清程序，投标

人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委员会应认定该投标人

以低于成本报价竞标，否决其投标。

4、勘察费、设计费具体结算以合同约定为准。

3.3.1 投标有效期 90 日历天（从投标截止之日算起）

3.4.1 投标保证金

投标保证金缴纳形式及金额：

1、投标担保金额：人民币 0 元（大写：零）。

2、缴纳时间：/年/月/日/时/分前（以到账时间/出函时间为准）。

3.缴纳方式：

（1）方式一：电子保函（保险）。根据《云浮市人民政府关于印发云

浮市贯彻落实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施实施方案的通知》（云

府【2022】21 号）87 条“在招投标领域全面推行电子保函（保险）替代现

金缴纳投标、履约、工程质量等保证金”，降低企业招投标成本的相关要求，

结合开标过程工作人员不具备对纸质保函真伪进行甄别的能力；为了进一步

保证在出现招标文件规定不予退回投标保证金的行为时招标人行使不予退

回保证金的权利，同时提高投标保证金缴纳的便捷性、保密性和提高投标保

证金有效提交率，投标人应通过“云浮市公共资源交易电子保函平台”提交

投标保证金。电子保函须为无条件且不可撤销保函，有效期不得少于投标文
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件的有效期。

（2）方式二：银行转账。由云浮市公共资源交易中心代收代退本项目

提交的投标保证金。具体缴纳要求如下：①投标人参与投标须于开标前在云

浮市公共资源交易服务平台(新平台)填写投标信息，下载招标文件，投标成

功后，于规定时间将足额投标担保采取银行转账方式转账至云浮市公共资源

交易服务平台（新平台）报名成功后生成的保证金子账号。②投标保证金不

采用直接存款或缴纳现金的方式，必须从投标人基本账户按要求转出，转账

单（或电汇单）注明“云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二

期）第三阶段工程勘察设计投标保证金 ”字样（如转账单的备注内容有字

数限制，可缩写）。③未按要求汇入（到账为准）子账号的视为未缴纳保证

金。

4.开标会公布投标人的投标保证金提交情况：

（1）由招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台查询采用方式一

提交的投标保证金的投标人名单。

采用方式一提交投标保证金的，须在投标截止时间前通过“云浮市公共

资源交易电子保函平台”购买并成功出函。

投标人以方式一缴纳投标保证金的，如出现招标文件规定不予退回投标

保证金的行为，招标人有权向出函机构提出与担保金额等额的索赔，投标人

不得有异议。

（2）由招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台查询采用方式二

缴纳投标保证金的投标人名单。

采用方式二缴纳投标保证金的，须按时到账。

方式二投标保证金退还：交易中心在中标通知书发出之日起 5 个工作

日内将投标保证金退回非中标候选人；投标保证金银行同期存款利息由银行

自行结算。招标人应在发出中标通知书起 30 日内和中标人签订合同，合同

签订应通过云浮市公共资源交易服务平台的“合同签订”功能在线签订。招

标人、中标人双方在发出中标通知书起 30 日内未在交易服务平台在线签订

合同且无特殊情况的，交易中心将在 30 日期满 5 个工作日内原路退还中

标候选人及中标人保证金；投标保证金的银行同期存款利息由银行自行结算

一并退回。

注 ：联合体参加投标的， 由牵头人缴纳投标保证金。

5、根据《云浮市建筑市场信用管理办法》（云建通〔2024〕20 号文）

规定，投标人（联合体投标的为牵头人）获得云浮市建筑市场主体信用评价

AAA 级的不需缴纳投标保证金。

3.4.2

其他可以不予

退还投标保证

金的情形

/
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3.5.1
资格审查资料

的特殊要求

□√无

□有，具体要求：

3.5.2
近年财务状况

的年份要求
/ 年至 / 年

3.5.3

近年完成的类

似项目情况的

时间要求

/ 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日

3.5.4

近年发生的诉

讼及仲裁情况

的时间要求

/ 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日

3.6.1
是否允许递交

备选投标方案

□√不允许

□允许

3.7.3
投标文件签字

或盖章要求

1、投标文件内容应按招标文件的格式本身要求签名盖章，否则按无效

投标处理。

2、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，

改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理

人签字确认。

3.7.4
投标文件及其

他要求

1、投标文件全部采用电子文档，投标人在投标截止时间前在云浮市公

共资源交易服务平台有效上传提交电子投标文件，并验证 CA 密码之后对投

标文件进行加密。

电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服

务平台上公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标

会议的，致使其投标文件无法正常解密的，视为投标人撤销其投标文件和放

弃投标文件解密失败补救权利。

2、其他要求：

（1）投标人应当按照招标文件的要求编制并加密投标文件。投标人未

按规定加密的投标文件，云浮市公共资源交易服务平台予以拒收。

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因

投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有

权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标

文件的开标可以继续进行。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成上传、补充、修改或者撤回投

标文件。投标截止时间前未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。投标

截止时间后云浮市公共资源交易服务平台拒收投标文件。

（4）上传电子投标文件：

各投标人于招标文件规定的时间内在“在线投标”栏目上传后缀名为



16

“.pdf”的电子投标文件。服务平台交易系统对电子投标文件加密前，会对

电子投标文件计算生成一个“哈希摘要”并存储（“哈希摘要”是一组定长

的数据，该数据对任何一份电子投标文件是唯一的）。

（5）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 10 号《招标公告

和公示信息发布管理办法》、广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委

员会印发《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于房屋建筑和市政

基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、关于

印发《广东省工程建设项目招标投标信息公开目录》的通知粤发改稽察

〔2018〕442 号等文件规定，本项目将公示中标候选人的投标文件。

4.1.1
投标文件加密

要求

由投标人制作好 PDF 格式的投标文件，在云浮市公共资源交易服务平台的

“在线投标”功能模块中进行上传、签章并验证 CA 密码后，平台将对投标

文件进行加密存储。

4.2.1 投标截止时间 2025 年 12 月 08 日 09 时 30 分

4.2.2
递交投标文件

地点

电子投标文件的递交：通过云浮市公共资源交易服务平台递交电子投标文

件。

4.2.3
投标文件是否

退还

□√否

□是，退还时间：

4.2.4
电子投标文件

的解密

开标时，云浮市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，投标人

对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的 CA 锁

（或粤企签）进行在线解密】，在线解密须在【30】分钟内完成，限时未完

成解密的，作解密失败处理。

5.1
开标时间和地

点

开标时间：与投标截止时间一致

开标地点：招标人根据项目入市地点实际进行修改。

5.2 开标程序

开标顺序：

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参

加。

2、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易

服务平台上公开进行，所有投标人均应准时参加线上开标。开标时，云浮市

公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机构和

各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位

的 CA 锁（或粤企签）进行在线解密，在线解密须在【30】分钟内完成，限

时未完成解密的，作解密失败处理】。解密全部完成后，向所有投标人公布

投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密的，视为投标人

撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

3、通过云浮市公共资源交易服务平台查询投标保证金的到账及电子保函

的购买及出函情况。
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4、各投标人法定代表人或授权委托人用单位的 CA 锁（或粤企签）进行

在线确认开标结果；不参加线上开标会议的，视同默认开标结果和放弃在开

标会提出异议的权利。开标会议结束后，各投标人代表应保持通讯设备畅通，

及时关注交易平台信息提示并作出处理。

招标人（或招标代理机构）对开标若出现异常情况作出说明并记录在案。

5、由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的投标文

件进行封闭评审。

6、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评

审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。

6.1.1
评标委员会的

组建

评标委员会构成： 5 人

其中招标人代表 0 人，专家 5人；

评标专家确定方式：招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会，在

依法成立的评标专家库中随机抽取本工程相关专业的技术、经济等方面的专

家组成。

6.3.2

评标委员会推

荐中标候选人

的人数

3人

6.3.3
远程异地评标

注意事项

1、远程异地评标要求按照广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行

办法的通知“粤发改规〔2022〕9 号”文件执行。

2、在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系

统故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时

间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间 2 小时仍无法解除故障的，

由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做

好招投标资料的封存和保密工作，另外组建评标委员会进行评标。

3、在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故

障，以及其他原因导致无法进行评标时，在 4 小时以内解除故障的可继续

评标；超过 4 小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期

评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、

副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。

原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何

信息与情况。

4、主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频

设备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，

副场应当在 5 个工作日内将评标活动过程中产生的资料原件、电子文档、音

视频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家

有关规定执行。

发生特殊情况时，电子交易系统运营机构应启动应急处置措施，查明原

因，排除故障。
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如在开标前恢复系统运行的，招标投标活动继续进行。如开评标活动无

法按时开展，按本须知前附表条款号6.3.3条“远程异地评标注意事项”约

定处理。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过云浮市公共资源交易服务

平台网上递交的电子投标文件为准。

7.1
中标候选人公

示媒介及期限

公示媒介：云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东

省招标投标监管网

公示期限：3 日。根据《民法典》第二百零三条，期间的最后一日是法定休

假日的，公示期限应当延长至法定休假日结束的次日。

7.4

是否授权评标

委员会确定中

标人

□是

□√否，评委推荐前三位中标候选人

7.6
技术成果经济

补偿

□√不补偿

□补偿，补偿标准：

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：

履约保证金的金额：

□√不要求

7.8 签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件

和中标人的投标文件在线签订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托

人的个人电子数字证书（个人 CA 证书）进行法定代表人或授权委托人签名，

使用单位电子数字证书（或粤企签）进行盖章】。

注：招标人和中标人双方法定代表人或授权委托人请提前办理个人电

子数字证书（个人 CA 证书）。

9
是否采用电子

招标投标

□否

□√是，具体要求：按照《电子招标投标办法》（2013 年 2 月 4 日国家发展

改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、

水利部、商务部令第 20 号发布）、广东省发展和改革委员会等 8 部门《关

于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规

〔2023〕1 号）等相关法律法规执行。

10 需要补充的其他内容

10.1 支付担保
形式：不设支付担保。

金额：/

10.2
重新招标和不

再招标

10.2.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）通过资格审查或递交投标文件的投标人少于 3个的；
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（2）经评议有效投标的投标人少于 3 个的，或经评标委员会评审后否

决所有投标的；

（3）法律规定的其它情形。

10.2.2 不再招标

重新招标后仍不满足上述 10.2.1 条款内容的，属于必须审批或核准的

工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10.3 预付款担保
形式：不设预付款担保。

金额：/

10.4
推广绿色建

材、绿色建筑

承包人须贯彻绿色发展理念，推进绿色建筑高质量发展，规范绿色建筑

活动,节约资源，提高人居环境质量。投标人须按《广东省绿色建筑条例》

（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第 74 号））、《广东省

绿色建筑设计规范》（DBJ/T 15-201-2020）、《广东省绿色建筑检测标准》

（DBJ/T 15-234-2021）、《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）、

《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）

等有关规定，做好绿色建筑的规划 、建设、运行、改造等活动。项目应综

合考虑节能、节水、环保、循环、低碳等因素，在采购需求中提出绿色采购

要求，加大对能效达到节能水平产品设备的政府采购支持力度，推动采购单

位积极采购和使用绿色低碳产品和服务。

10.5 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人

不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使

用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不

得擅自复印或提供给第三人。

10.6 监督
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程

招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.7 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确

或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用

合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适

用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件

格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，

以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时

间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
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10.8

被依法认定为

投标人相互串

通投标的或招

标人与投标人

串通投标的行

为

根据“广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”

1、第十六条 投标人之间不得有下列情形：

（一）不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错

误一致；

（二）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上

传， 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（三）不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

（四）参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

（五）不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出 ，但是，

所需资金来自同一单位或者个人账户；

（六）法律、行政法规规定的其他禁止情形。

2、第十七条 招标人不得有下列情形：

（一）招标人协助资格预审申请人或者投标人对其资格预审申请文件

或者投标文件进行撤换 、修改；

（二）招标人直接或者间接向投标人或者投标人的利害关系人泄露获

取资格预审文件或者通过资格预审的申请人的名称 、数量或者资格审查情

况 ，泄露获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者评标等情况；

（三）招标人以胁迫 、劝退 、利诱等方式 ，使特定投标人以外的其

他 投标人放弃投标或者中标人放弃中标；

（四）法律、行政法规规定的其他禁止情形。

3、第三十三条 有本办法第十六条、第十七条所列情形之一，被依法

认定为投标人相互串通投标或者招标人与投标人串通投标的，依照《中华人

民共和国招标投标法》第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国招标投

标法实施条例》第六十七条的规定处罚。

10.9 特殊情况处理

因下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招标投标活动公平、

公正和信息安全的，视为特殊情况：

（一）网络、招标投标相关的软件或硬件故障而无法访问或无法使用

的；

（二）网络攻击、病毒入侵或发现电子交易系统存在严重安全漏洞等

导致无法提供正常服务的；

（三）电力系统故障供电中断导致电子交易系统无法运行的；

（四）其他无法保证招标投标活动公平、公正和信息安全的。

发生特

殊情况

时的补

救方案

工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、

铁道部、水利部、商务部令第 20 号发布）和《广东省工程建设项

目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1 号）规

定，各投标人参加线上开标会时需要准备非加密电子投标文件，

当投标人上传到云浮市公共资源交易服务平台的投标文件出现解

密失败时，会议组织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提
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交加密投标文件一致的非加密投标文件（投标人须在 30 分钟内有

效提交到云浮市公共资源交易服务平台），参与开标和评标；未

在限时内有效提交非加密电子投标文件到云浮市公共资源交易服

务平台的，视同放弃投标文件解密失败补救权利。所上传的电子

投标文件必须与在线投标时的电子投标文件完全一致，如果重新

上传的非加密电子投标文件计算的“哈希摘要”与系统存储的“哈

希摘要”不相同，系统将拒收；各投标人对其提供的非加密投标

文件与投标截止时间前提交加密投标文件一致性、真实性、有效

性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内

容。

投标保证金补救方案：

电子保函查验（解密）失败的，以电子投标文件提交的保证

金资料为准进行评审；电子投标文件中未提交保证金或其他相关

凭证材料的，以电子保函平台电子保函查询结果或银行转账到账

查询为准进行评审。

10.10
招标代理服务

费

投标人在投标前自行考虑风险、所需费用和自身利润，投标人在准备和参加

投标活动所产生的一切费用由投标人自行负责外，本项目的招标代理费由中

标人（或联合体牵头人）向招标代理机构一次性付清，招标人不另行支付。

招标代理服务费为人民币20000元。
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1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、

法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对（勘察）设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、（勘察）设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2（勘察）设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均

无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
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（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或财产被接管、冻结，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大（勘察）设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关

出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的网页截图或网页打印件；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责

人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项

目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人

踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招

标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投

标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期

间澄清。
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1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购

买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性（勘察）设计工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、

非关键性（勘察）设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标

人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标（勘察）设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范

围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以

便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对

招标文件予以澄清。

2.2.2 对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在云浮市公共资源交易服务

平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网上予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果

澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，招标人可相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间

后的任何澄清要求。
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2.3 招标文件的修改

2.3.1 对招标文件的修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在云浮市公共资源交易服务

平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网上予以公布。如果修改发出的时间距投标截止

时间不足15天，招标人可相应延长投标截止时间。招标文件修改发出的时间和形式见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以线上形式提出。招标人

将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（投标人可自行调整目录）

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标函和投标函附录；

（4）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；

（5）联合体协议书（如有）；

（6）企业基本情况表；

（7）拟投入本工程项目班子人员简介；

（8）投标人的其他评审情况表；

（9）投标人声明函；

（10）投标人承诺书；

（11）缴纳招标代理服务费的承诺书；

（10）其他材料；

（11）（勘察）设计方案；

构成投标文件的其他资料见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方

法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须

知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
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3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以电子形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人

应予以电子形式答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投

标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者电子保函形式

递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、到账时限规定递交

投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 对于采用投标须知前附表 3.4.1 中方式二缴纳的投标保证金，方式二投标保证金退还：交易中心在

中标通知书发出之日起 5 个工作日内将投标保证金退回非中标候选人；投标保证金银行同期存款利息由

银行自行结算。招标人应在发出中标通知书起 30 日内和中标人签订合同，合同签订应通过交易服务平

台的“合同签订”功能在线签订。招标人、中标人双方在发出中标通知书起 30 日内未在交易服务平台

在线签订合同且无特殊情况的，交易中心将在 30 日期满 5 个工作日内原路退还中标候选人及中标人保

证金；投标保证金的银行同期存款利息由银行自行结算一并退回。

法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其规定。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标候选人放弃中标；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条

件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按“第三章 评标办法”要求提供资料。

3.5.2 近年财务状况的年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求见投标人须知前附表。

3.5.4 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认

为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以

上（勘察）设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承
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诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性

内容作出响应。

3.7.3 投标文件采用电子文档，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定

代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，

由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合 “投标文件格式”的要求。投标文件

应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的

代理人签字或盖单位章。投标文件签字或盖章要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫

描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件其他要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前

附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的云浮市公共资源交易服务平台递交电子投标文件。递交投标文件地点见

投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，云浮市公共资源交易服务平台即时向投标人发出递交回执通知。

递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。电子投标文件的解密具体要求见投标人须知前附表。

4.2.5 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章“投标人须知前附表”第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的

投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。云浮市公

共资源交易服务平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人在中标通知书发出之日起 5 个工作日内将投标保证金退回。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过云浮市公共资源交易服务平台公开开标，

所有投标人按照云浮市公共资源交易服务平台和招标文件的相关要求在投标截止时间（开标时间）前递
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交电子投标文件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的

递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）投标人代表、招标人代表、招标代理等有关人员在开标记录表上签字（或签章）确认；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线上开标会提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关

业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家

的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选

人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 远程异地评标的注意事项见投标人须知前附表。
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7．合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，

公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异

议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在

发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

依法必须进行招标的项目的中标人确定后，招标人应当在中标人确定之日起七日内向中标人发出中标通

知书，并将中标结果通知其他投标人。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标

准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书

发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规

定的或者事先经过认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，

履约保证金为中标合同金额的 10％。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的

名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给

招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件在线签

订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托人的个人电子数字证书（个人 CA 证书）进行法定代表人或

授权委托人签名，使用单位电子数字证书（或粤企签）进行盖章】。中标人无正当理由拒签合同，在签

订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标

资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分

予以赔偿。签订合同的其他要求见投标人须知前附表。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招

标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
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7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8．纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不

得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，

遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审

因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当

知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4

款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9．是否采用电子招标投标
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1 形式评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标文件签字或盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法

定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由

代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授

权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定，并符

合第二章“投标人须知前附表”3.7.3 项规定

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的要求

联合体投标人 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担

连带责任，并明确联合体牵头人

备选投标方案 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得

提交备选投标方案

报价唯一 勘察费报价和设计费报价均只能有一个有效报价

其他 经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文

件存在投标端网络 IP 地址、网卡 MAC 地址、CPU 序列

号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。

2.1.2 资格评审标准

营业执照
投标人须具有独立法人资格及有效营业执照。(若组成

联合体， 则联合体各方均需具备)

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人（勘察项

目负责人、设计项目

负责人）资格要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目负责人（勘察项

目负责人、设计项目

负责人）的签字
符合第六章“投标文件格式”的要求

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项

规定的任何一种情形。

2.1.3
响应性评审标

准

投标报价
符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2.3 项、第

3.2.4 项和第 3.2.5 项要求

投标内容
符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定的招

标范围

（勘察）设计服务期

限
符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定
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质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定

投标保证金
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项、第 3.4.2 项规

定

投标人声明函 符合第六章“投标文件格式”的规定

投标人承诺书 符合第六章“投标文件格式”的规定

其他要求 符合招标文件“否决投标条款一览表”相关要求

2.2.1
分值构成（总

分 100 分）

商务部分：15 分

技术部分：25 分

评标价：60 分

2.2.2
评标基准价计

算方法

评标基准价的计算：

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价（如为联合体项目，则对投标总报价进行评审）

（2）最高评标限价的确定：

①最高投标限价下浮率的确定

最高投标限价下浮率在开标现场采取摇珠方式确定。

摇珠操作办法如下：以 0.1％为一档次增序确定摇珠号码，不少于 31 个球，一

次性摇出 3 个球（摇出的珠不放回），摇出 3 个球对应的下浮率的算术平均值

即为本标段招标的最高投标限价下浮率（注：最高投标限价下浮率摇珠浮动区

间为 14％至 17％【（勘察）设计服务类的建议摇珠区间为：14％至 17％】，

摇出 3 个下浮率的算术平均值四舍五入取整到 0.001％）。

②最高评标限价=最高投标限价×（1-最高投标限价下浮率）

有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评

标限价的评标价，不参与评标基准价的计算，其评标价得分为 0 分。

（4）评标基准价的确定：

①除不参与评标基准价计算的投标报价之外，当有效投标人少于或等于 5家时，

评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标人大于 5家时，评

标基准价为去掉一家最高投标报价和一家最低投标报价后的算术平均值。

②在评标过程中，评标委员会应在确定有效投标人后对评标基准价进行复核确

定，如存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标

基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

注：最高评标限价、评标基准价的计算均四舍五入至小数点后二位。

2.2.3
评标价的偏差

率计算公式

偏差率=100％×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价

注 ：偏差率以百分比为单位，保留到小数点后 3 位，小数点后 4 位四舍五入。

（如：0.001％）
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评审因素与评分值

评分标准条款

号

评审

因素

评分

因素

权重

分值

各评审因素细分

项

分

值

2.2.4

（1）

技术

部分
25 分

设计

方案

对本项目

实施条

件、建设

背景的理

解把握程

度评审

7分

1、对本项目实施条件、建设背景的理解把握

程度评审（满分 7 分）

对项目现场实施条件分析基本到位，规划建

设背景论证基本准确，并由针对性地提出合理的

施工方案，满足地方经济发展大局的，得基本分 6

分，再根据以下情况对应加分：

（1）对项目现场实施条件分析到位，规划建

设背景论证准确，加 1 分。

（2）对项目现场实施条件分析比较到位，规

划建设背景论证比较准确，加 0.8 分。

（3）对项目现场实施条件分析不够到位，规

划建设背景论证不够准确，加 0.6 分。

注：没有提供此项内容的得 0分。

对本项目

勘察设计

难点、关

键问题的

对策措施

评审

10

分

2、对本项目勘察设计难点、关键问题的对策

措施评审（满分 10 分）

勘察设计方案对本项目设计中的难点及关键

问题的分析基本到位，解决方法基本合理，也比

较经济有效，得基本分 9 分，再根据以下情况对

应加分：

（1）勘察设计方案对本项目设计中的难点及

关键问题分析到位，解决方法切合项目实际情况，

且经济又有效，加 1 分。

（2）勘察设计方案对本项目设计中的难点及

关键问题分析比较到位，解决方法比较切合项目

实际情况，且经济又比较有效，加 0.8 分。

（3）勘察设计方案对本项目设计中的难点及

关键问题分析不够到位，解决方法不够切合项目

实际情况，且经济又不够有效，加 0.6 分。

注：没有提供此项内容的得 0分。

对初步设

计和施工

图设计思

路深度评

审

8分

3、对初步设计和施工图设计思路深度评审

（满分 8 分）

设计实施计划中的初步设计基本反映出各个设计

的基本框架图纸及考虑规划层面，施工图设计思

路基本反映出各个设计细节内容图纸，得基本分 7

分，再根据以下情况对应加分：

（1）设计思路对以上各个设计细节内容布局深

化、结构合理、专业化程度高，加 1 分。

（2）设计思路对以上各个设计细节内容布局比较

深化、结构比较合理、专业化程度比较高，加 0.8

分。

（3）设计思路对以上各个设计细节内容布局不够

深化、结构不够合理、专业化程度不够高，加 0.6

分。（图纸包括：平面图、纵断面、横断面布局

深化、相关专业设计图纸、结构细节大样详图、

效果展示图等）

注：没有提供此项内容的得 0 分。

2.2.4 商务 15 分 类似项目业绩 2
1、设计单位业绩评审（满分 1 分）

自 2020 年 1 月 1 日至投标截止时间前，投标人承接
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（2） 部分 过【设计费金额≥100 万元】且【设计内容中须包含

施工图设计】的工程类设计业绩，每项得 0.5 分。

本小项最高得 1 分。

注：时间和设计费金额以合同为准，须同时提供 ：

中标通知书、合同关键页作证明资料。若为 EPC 工

程，投标人须在联合体中担任设计单位。

2、勘察单位业绩评审（满分 1 分）

自 2020 年 1 月 1 日至投标截止时间前，投标人承接

过【勘察费金额≥50 万元】勘察类业绩，每项得 0.5

分。本小项最高得 1 分。

注：时间和勘察费金额以合同为准，须同时提供：

中标通知书、合同关键页作证明资料。若为 EPC 工

程，投标人须在联合体中担任勘察单位。

技术人员配置 6

1、设计单位人员素质评审(满分 4.0 分):

(1)设计负责人(在需满足资格要求基础上)，

同时具备：

①市政相关专业职称证书

高级工程师的，得 0.5 分；

正高级工程师的，得 1分；

没有的不得分。

②注册土木工程师（道路工程）或注册公用设

备工程师（给水排水）执业资格的得 0.5 分，没

有的不得分。

③二级造价工程师注册证书的得0.5分；一级造

价工程师注册证书的得1分，没有的不得分。

(2)项目技术审查负责人:

同时具备市政相关专业高级或以上工程师职称

证书、注册土木工程师（道路工程）或注册公用设备

工程师（给水排水）执业资格、一级注册结构资格和

注册土木工程师（岩土）执业资格的得1.5分，少1

项得0.5分，少2项及以上的不得分。

2、勘察单位人员素质评审(满分 2 分):

勘察负责人:同时具备：

①岩土或地质相关专业职称证书

高级工程师的，得 0.5 分；

正高级工程师的，得 1分；

没有的不得分。

②注册土木工程师（岩土）执业资格的得 1 分。

注：2025 年 7 月-9 月的社保证明。社保证明材料

必须在对应所属的投标人单位(或其分支机构)购

买，以社会保障部门加具公章或业务章为准。社

保证明材料如为花名册的，投标人须标记出本项

目投入人员的对应社保。符合国家或各省市相关

文件要求可减免或缓缴社保的，可提供当地政府

部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证

明)。

企业项目获奖 4

1、设计单位获奖（满分 2分）

自 2021 年 1 月 1 日至投标截止时间为止，投
标人承接过的市政工程设计项目获得各级建设行
政主管部门或受其监督的同级行业协会颁发的工

程质量奖项或设计奖项的，按获奖等级赋分如下：
获得过国家级奖项的，得 2分；
获得过省级奖项的，得 1 分；

获得过市级奖项的，得 0.5 分；
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没有的不得分，本项最高得 2 分。

2、勘察单位获奖（满分 2分）

自 2021 年 1 月 1 日至投标截止时间为止，投

标人承接过的市政工程勘察项目获得各级建设行

政主管部门或受其监督的同级行业协会颁发的工

程质量奖项或勘察奖项的，按获奖等级赋分如下：

获得过国家级奖项的，得 2分；

获得过省级(直辖市)奖项的，得 1 分；

获得过市级奖项的，得 0.5 分；

没有的不得分，本项最高得 2 分。

注：①提供【获奖证书】或【证明文件】作证

明资料，时间以【获奖证书】或

【证明文件】落款日期为准，奖项级别以颁发单

位的区域级别为准。如【获奖证书】或【证明文

件】由建设行政主管部门颁发的，只须提供【获

奖证书】或【证明文件】复印件作证明材料；非

建设行政主管部门颁发的，证书颁发机构需在

“中国社会组织政务服务平台——全国社会组织

信用信息公示平台”

https://chinanpo.mca.gov.cn 已合法登记且状

态正常，提供查询截图，否则将不予认可。

投标人获得不同级别的奖项，只按最高级别奖

项计分一次，不作得分累加。

企业综合信誉 3分

投标单位信誉（满分 3 分）

截至 2024 年度，投标人（联合体投标的指联

合体牵头单位）连续曾被或省级或以上人民政府

或建设行政主管部门或其监督指导下的同级市政

行业协会评为先进单位的，按其连续年数赋分如

下：

>5 年的，得 3分；

>3 年的，得 2分；

>1 年的，得 1分；

其余情况不得分。

注：提供【荣誉证书】作证明资料，时间以【荣

誉证书】落款日期为准，级别以颁发单位的区域

级别为准。如【荣誉证书】由人民政府或建设行

政主管部门颁发的，只须提供【荣誉证书】复印

件作证明材料；由非人民政府或建设行政主管部

门的协会颁发的，证书颁发机构需在 “中国社会

组织政务服务平台——全国社会组织信用信息公

示平台”https://chinanpo.mca.gov.cn 已合法

登记且状态正常，提供查询截图，否则将不予认

可。

评审因素与评分值

评分标准条款

号

评审因

素

评分

因素

权重

分值

各评

审因

素细

分项

分值
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2.2.4

（3）
评标价 60 分

评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝60－偏差率×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝60＋偏差率

×E2。

其中：E1 是评标价高于评标基准价的扣分值，E2 是评标价低于评标基准价

的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置 E1、E2，但

E1=E2×4。

注：E1 取 4，E2 取 1；

评标价得分四舍五入至小数点后三位。评标价得分最高分为 60 分,最低分

为 0分。

备注：

工程质量奖项详见下表：

国家级质量奖

中国建设工程鲁班奖 国家优质工程奖 中国土木工程詹天佑奖

国家优质工程金质奖 中国市政工程金杯奖（或市政工程最高质量水平评价）

省（直辖市、自治区）级质量奖

长城杯（北京） 阿房宫奖（陕西） 钱江杯（浙江）

白玉兰杯（上海） 西夏杯（宁夏） 杜鹃花杯（江西）

海河杯（天津） 飞天奖（甘肃） 楚天杯（湖北）

巴渝杯（重庆） 江河源杯（青海） 芙蓉奖（湖南）

龙江杯（黑龙江） 天山奖（新疆） 天府杯（四川）

长白山杯（吉林） 雪莲杯（西藏） 云南省优质工程（云南）

世纪杯（辽宁） 安济杯（河北） 黄果树杯（贵州）

草原杯（内蒙古） 中州杯（河南） 金匠奖（广东）

汾水杯（山西） 扬子杯（江苏） 真武阁杯（广西）

泰山杯（山东） 黄山杯（安徽） 闽江杯（福建）

绿岛杯（海南） 詹天佑故乡杯（广东） 省级建设工程优质奖

市政工程最高质量水平评价 省级工程结构奖 ……（按各省市区规定）

市级质量奖

名称各异，按各地市人民或建设行政主管部门或其监督指导下的行业协会规定，不逐一列举

本表所述奖项如变更奖项名称或用另一奖项取代，需提供奖项颁发地建设行政主管部门（地市级

或以上）的证明文件。
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1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定

的评分标准进行打分，评标委员会按得分顺序推荐最后综合得分最高分的投标人为排名第一的中标候选

人，最后综合得分第二高分的投标人为排名第二的中标候选人，以此类推。若有两个或两个以上投标人

最后综合得分相同，则以投标报价低的投标人确定为排名在前；再次出现相同时，由评标委会成员投票，

以得票多的投标人确定为排名在前。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

3 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；评标委

员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应

当否决其投标。在初步评审过程中，评标委员会对初步评审意见不一致时，按照少数服从多数的原则确

定，以书面形式予以表决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）根据法律法规规定属于串通投标或弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确

认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标报价中下浮率和按计算公式计得的投标报价不对应的，按下浮率为准，如下浮率的大写百分比

和小写百分比不一致的，以大写百分比为准。

修正后的最终投标报价若不符合投标报价（含投标报价下浮率和投标报价）的相关要求，评标委员会应
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否决其投标。

修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，计算投标报价评分时，按修正后的最终投标报价作为

计算的依据。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应

当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，

评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5 综合得分等于以上各项的得分总和。评标委员会各自评出投标人的综合得分后，取算术平均值为该

投标人的最后综合得分（评分如出现小数点，则保留小数点后三位，第四位起四舍五入）。评标委员会

按得分顺序推荐最后综合得分最高分的投标人为排名第一的中标候选人，最后综合得分第二高分的投标

人为排名第二的中标候选人，以此类推。若有两个或两个以上投标人最后综合得分相同，则以投标报价

低的投标人确定为排名在前；再次出现相同时，由评标委会成员投票，以得票多的投标人确定为排名在

前。招标人确定排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人,排名第三的为第三

中标候选人。

3.2.6 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，

或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出

的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者

有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、

说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的

组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，

直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐

中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 确定中标人后，中标候选人情况将进行公示，公示内容包括：中标候选人的名称、最终投标报价

（中标下浮率）、项目负责人情况等。投标人对评标结果有异议的，应按国家发改委等部委 11 号令《工

程建设项目招标投标活动投处理办法》的有关规定，向建设工程招标监督部门反映。

3.4.4 招标人和招标代理机构向投标人公布评标结果时，无需公布具体的评审内容，也无需向未中标的

投标人说明原因。
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3.4.5 招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报材

料行为，将取消其投标（中标）资格，已中标的不予退还投标保证金（或履约保证金），并逐级上报建

设行政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的权利。
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第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程勘察设计合同

工程名称：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）

第三阶段工程勘察设计

工程地点：云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

发包人：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

承包人： （联合体牵头人）

（联合体成员）

签订日期： 年 月 日

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定
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勘察设计合同协议书

发包人（全称）：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

承包人（全称）： （联合体牵头人、设计单位）

承包人（全称）： （联合体成员、勘察单位）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标

投标法》及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 云

浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计 项目工程勘察、

设计事项协商一 致，订立本合同。

1、工程概括

（1）工程名称：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程

勘察设计。

（2）建设地点：云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

（3）资金来源：债券资金、专项资金，不足部分在政府性基金预算循环经济工业园区基

础设施建设及征地拆迁等项目资金（南海帮扶资金）中解决。

（4）勘察设计金额：

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：①新建园区配套规划道路1号路，道路长度约为1000米，道路宽度约为24

米，道路占地面积约为24000平方米（约36亩）。②新建园区配套规划道路2号路，道路长度

约为500米，道路宽度约为15米，道路占地面积约为7500平方米（约11.25亩）。

2.2 承包范围：完成云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段

的勘察、设计等工作，具体包括但不限于以下事项：

（1）勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括以下

内容：初步勘察、详细勘察、一般地形测量以及配合招标人要求的其他勘察工作等；

（2）设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不限于

方案设计、 初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图设计、施工图送审配合、配合相

关评审会议的汇报工作、设计变更、施工期配合服务等后续所有设计和现场服务工作等。

2.3 承包方式：包勘察、包设计、包相关配合服务。

2.4 发包人可根据工程实施情况，与承包人协商一致并经双方盖章确认后，对工程范围

及内容作适当调整。

3、合同工期

3.1、本合同工期约定为：总工期45个日历天（含勘察工期 15个日历天，设计工期30个日历天）

。
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3.2、本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需

要修改或重 新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3、发包人可根据工程实际实施情况，就合同工程工期（含关键节点工期与竣工日期）

的调整事宜与承包人协商调整；双方达成一致意见后，可对工期进行适当调整。

4、质量标准：

符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，以

及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求，达到合格或以上标准。

5、合同价款

5.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

5.2 签约暂定合同总价（暂定勘察费、暂定设计费之和）为 元（大写： ）

①勘察费签约合同价金额：人民币（大写） (¥ 元)，勘察费中标下浮率为 %

（大 写：百分之 ）。

勘察费结算价：最终勘察费结算价根据招标人和中标人双方确认的实际工程量，按照国

家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及中标人勘

察费投标报价下浮率进行计算。该总价已包括初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线

物探及必要时的施工勘察工 作、机械进退场费、水电费、所有实物工作收费、技术工作收

费、土层剪切波速的测试费、税金、相关评审会议等全部费用，中标人不得以任何理由增加

勘察费用。如结算时计算出的勘察费超出勘察费中标总价时，则按勘察费中标总价结算，结

算总价不超出中标总价。结算时，以经财政投资审核机构审定的工程勘察费概算价为基础计

算，即：工程勘察费结算价=审定工程勘察费概算价×80%×(1-勘察费的报价下浮率)，结算

总价不超出中标总价。

1号路与2号路两期项目的勘察工作独立实施、独立请款、独立结算，某一期的工作进度、

履约争议不影响另一期的执行。

②设计费签约合同价金额：人民币（大写） (¥ 元)，设计费中标下浮率为 %

（大 写：百分之 ）。

设计费结算价：结算时，以经财政投资审核机构审定的工程设计费概算价为基础计算，即：

工程设计费结算价=审定工程设计费概算价×80%×(1-设计费的报价下浮率)，结算总价不超出

中标总价。

1号路与2号路两期项目的设计工作独立实施、独立请款、独立结算，某一期的工作进度、

履约争议不影响另一期的执行。

以上最终结算详见专用条款。

6、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，

以如下排列次序在前者优先适用：
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（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商纪录、会议纪要、工程变更、现场签证、

索赔和合同 价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含澄清文件）；

（7）投标文件（含澄清文件）；

（8）其他合同文件。

7、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的

其它款项。

8、担保

8.1 履约担保： 无 。

8.2 预付款担保： 无 。

9、联合体

9.1 如承包人为联合体，则本合同对联合体各方 （设计方）为联合体牵头人，

为 联合体成员]均有法律约束力；联合体牵头人在合同实施阶段承担主办、协调工作，须监督、

督促联合体 其他成员的建设工作进度和质量。

9.2 经双方协商同意，项目设计费、勘察费由发包人直接支付给各中标的投标单位。

10、争议解决

10.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协

议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协

会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵

照执行。

10.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成

的，双方可以采取下列第（2）种方式解决：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

11、补充条款
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双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对各通用合同条款内容具体化、补

充或修改， 并在对应专用合同条款内约定。

12、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 。

本合同自发包人、承包人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

13、合同份数

本合同正本一式 份，发包人执 份，承包人执 份。均具有同等法律效力，

双方签字盖章后即时生效。

发包人（甲方）（盖章）： 承包人（联合体牵头人）（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人 法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话： 联系电话：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

开户账号： 开户账号：

固定电话： 固定电话：

如联合体单位，还须联合体其他成员填写以下信息并签名盖章：

联合体成员方（盖章）：

地址：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

固定电话：
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附件一：联合体协议书（如有）

附件二：中标通知书
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GF—2016—0203

合同编号：____________

建设工程勘察合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
制定
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本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局
制定的《建设工程勘察合同》(GF－2016－0203)。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

等 相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云浮循环经济工业园（

省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计项目工程勘察有关事项协商一致，达成 如

下协议。

一、工程概况

1.工程名称：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计。

2.工程地点：云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

3.工程规模、特征：①新建园区配套规划道路1号路，道路长度约为1000米，道路宽度约为24

米，道路占地面积约为24000平方米（约36亩）。②新建园区配套规划道路2号路，道路长度约为500

米，道路宽度约为15米，道路占地面积约为7500平方米（约11.25亩）。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括以下内

容：初步勘察、详细勘察、一般地形测量以及配合招标人要求的其他勘察工作等。

2.技术要求：符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规

章， 以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求，达到合格或以上标准。

3.工作量：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括以下内容：初步勘

察、 详细勘察、一般地形测量以及配合招标人要求的其他勘察工作等。

三、合同工期

1.开工日期：以发包人开工报告批准日期为准。

2.成果提交日期：总工期45个日历天（含勘察工期 15个日历天，设计工期 30个日历天）。

3.合同工期（总日历天数） 天

四、质量标准

质量标准：符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规

章， 以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求，达到合格或以上标准。

五、合同价款

勘察费结算价：最终勘察费结算价根据招标人和中标人双方确认的实际工程量，按照国家发展

计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）及中标人勘察费投标报价

下浮率进行计算。该总价已包括初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探及必要时的施工

勘察工作、机械进退场费、水电费、所有实物工作收费、技术工作收费、土层剪切波速的测试费、

税金、相关评审会议等全部费用，中标人不得以任何理由增加勘察费用。如结算时计算出的勘察费超
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出勘察费中标总价时，则按勘察费中标总价结算，结算总价不超出中标总价。结算时，以经财政投

资审核机构审定的工程勘察费概算价为基础计算，即：工程勘察费结算价=审定工程勘察费概算价

×80%×(1-勘察费的报价下浮率)，结算总价不超出中标总价。

2.合同价款形式：其他形式合同

勘察费签约合同价为暂定价，勘察费结算时，以经财政投资审核机构审定的勘察费概算价为基

础计算，即：工程勘察费结算价=审定工程勘察费概算价×80%×(1-勘察费的报价下浮率)。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，

并按 照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、合同生效

本合同自 生效。

十二、合同份数

本合同一式 份，具有同等法律效力，发包人执 份，勘察人执 份。

发包人：（公章） 勘察人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
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（签字或盖章） （签字或盖章）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：
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第二部分 通用合同条款

第 1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同

协议 书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如

果有）、 技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书 ”的书面文

件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工

程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协

商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得

该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘

察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范

围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工

作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始

计算。 时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以节假日次日为时限的最后一天，时限

的最后一天的截止时间为当日 24 时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资

料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所

有图件，包括相关说明和资料。
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1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场

所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子

邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，

受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障

碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，

如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及

优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下， 由发包人

和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、 自

治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件， 由合同当事人在专用合同条款

中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为

本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
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发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，

并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）

语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和

决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合

同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则

视为未发 生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有

充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成

对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件

以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、

成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和

数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已

有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许

可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、

场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
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2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、

图 纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资

料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济

损失时， 由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包

人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安

全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人

对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察

合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授

权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体

事宜。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权

向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程

其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在

专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知

识产权。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质

量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇 到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善

保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规

定，采 取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
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3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地

下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程

勘察作业时， 应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保

护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、

联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘

察人有关的具体事宜。

第4条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的

监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟

开工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中

约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）

补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1 款情形发生后 7 天内，应就延

误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾期不予确认也

不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔合同价款与调整〕执

行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人

承担违 约责任：
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（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包

人延长工期，具体可参照第 4.3.2款处理。

第5条 成果资料
5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时， 由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此

造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，

发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果

名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专

用合同条款对期限另有约定外，发包人 14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条

件， 后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议

书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协

议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
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（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范

围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同

条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方

共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有

约定外， 一方在收到对方的通知后 7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合

同当事人就调 整事项不能达成一致的，则按照第 16条〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数

额， 支付时间应不迟于约定的开工日期前 7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支

付的通知， 发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包

人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其

他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发

包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可

延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察

作业和后期服务， 由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第7.1款〔合

同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：



57

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7天内就调整后的技

术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7天内予以确认，逾期不予确认

也不提出 修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认

后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变

更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起

14 天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第9条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或

委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同

目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人

不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，

发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。

未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何

第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察

时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料

导致侵权的，由发包人承担责任。
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9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物

时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、

技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自

然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他

自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双

方对 是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。

除 专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7天向发包人报告一次受害

损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2天内，勘察人向发包人通报受害

损失 情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用

的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失， 由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 11条 合同生效与终止
11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

第 12条 合同解除
12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；
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（2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付合同价

款的情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同， 由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包

人有权解除合同， 由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在

发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第 16 条〔

争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比

例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人

撤出提供必要条件。

第 13条 责任与保险
13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤

勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察

责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人

已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完

成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的 50% ;完成计划工作量超过50%的，发包

人应支付勘察人合同价款的 100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察

人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违

约金的数额或计算方法。
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14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的

定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充

完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补

救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合

同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，

双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误

及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予

答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包人作进

一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21

天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定

相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误

和（或） 勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人

可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
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（1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通

知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向

通知。

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报

告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内

给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察人作进

一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后 21

天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定

相同。

第 16 条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。 自行和解达成协议的，

经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或

其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，

双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第 17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修

改， 并在专用合同条款内约定。
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第三部分 专用合同条款

第 1条 一般约定

1.1 词语定义

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件。如勘

察人在投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)中作出有比招标文件及其附件、答疑

文件、补遗文件和本合同专用条款、通用条款更有利于发包人的响应(该是否有利于发包人的解释权

双方同意最终归发包人所有)，则投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)中更有利于

发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，勘察人须

按这些响应承诺履行。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程勘

察文件编制深度规定》 (2020年版)。

1.3.2 适用技术标准

特别要求： / 。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： / 。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人：

发包人指定的联系方式：

勘察人接收文件的地点：

勘察人指定的接收人：

勘察人指定的联系方式：

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声

明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。如因后期招标等工作安排的需要，发包人可将勘

察人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条 发包人
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2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料： / 。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：满足运输的道路按现状，勘察人运输不得损坏公共道

路， 如因勘察人原因损坏或污染公共道路，由勘察人负责修复并承担相关费用；如勘察场地和邻近

建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等发生地性关系时，由发包人、勘察人会同所属有关

部门确定保护方案，按保护方案实施保护，有关实施费用由发包人承担，完成保护措施后出现的毁坏

情况，由责任方负贡。

2.3 发包人代表

姓名： 职务： 联系方式：

授权范围：①督促勘察人按照勘察合同完成工作；②协调各有关单位工作；③工程勘察进度与

勘察工程量的确认；④督促并控制勘察工程进度、质量等内容。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。

3.3 勘察人代表

姓名： 职务：勘察项目负责人 联系方式：

授权范围： 。

第4条 工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况： / 。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： / 。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为 十二 份，发包人不另行支

付费用。发包人要求勘察人提交电子版勘察文件的具体形式为：可编辑的PDF 电子版。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定： / 。

5.5 成果归属

发包人拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

第6条 后期服务
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6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定：

后续技术服务费用约定：

后续技术服务时限约定：

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法： / 。

7.1.2 本合同价款采用 （3） 方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价款调整因素和方法： / 。

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围： / 。

风险范围以外合同单价调整因素和方法： / 。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：勘察费结算价时，最终勘察费结算价根据招

标人和中标人双方确认的实际工程量，按照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费

标准》（2002 年修订本）及中标人勘察费投标报价下浮率进行计算。该总价已包括初步勘察、详细勘察、

工程测量及放线、管线物探及必要时的施工勘察工作、机械进退场费、水电费、所有实物工作收费、

技术工作收费、土层剪切波速的测试费、税金、相关评审会议等全部费用，中标人不得以任何理由

增加勘察费用。如结算时计算出的勘察费超出勘察费中标总价时，则按勘察费中标总价结算，结算

总价不超出中标 总价。结算时，以经财政投资审核机构审定的工程勘察费概算价为基础计算，即：

工程勘察费结算价=审定工程勘察费概算价×80%×(1-勘察费的报价下浮率)，结算总价不超出中标总

价。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定： / 。

7.2 定金或预付款

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额： / 或预付款的金额：合同签订并提交完整的支付

申请资料后三十个工作日内发包人向勘察人支付勘察费签约合同价的 30%。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法： / 。

7.3 进度款支付

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：承包人提交成果资料后，并提交完整的

支付申请资料后三十个工作日内，支付至勘察费签约合同价的 60%，施工图经施工图图审审定后，并

提交完整的支付申请资料后三十个工作日内，按合同约定的方法，作为计量依据，支付至勘察费签

约合同价的 90%(含预付款)。合同中规定的付款时间为发包人向财政部门(或主管审批部门)完成提交

办理支付申请手续的时间(不含财政部门<或主管审批部门>审核的时间)，发包人在规定时间内向财政

部门(或主管审批部门)完成提交办理支付申请手续即视为发包人已经按期支付。
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7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：工程竣工验收通过后，并提交完整的支付申请资料后三十个工作日内，

支付至勘察费结算价的 100%。合同中规定的付款时间为发包人向财政部门(或主管审批部门)完成提交

办理支付申请手续的时间(不含财政部门<或主管审批部门>审核的时间)，发包人在规定时间内向财政

部门或主管审批部门)完成提交办理支付申请手续即视为发包人已经按期支付。勘察费结算时，以经

财政投资审核机构审定的勘察费概算价为基础计算，如结算时计算出的勘察费超出勘察费中标总价

时，则按勘察费中标总价结算，结算总价不超出中标总价。结算时，以经财政投资审核机构审定的

工程勘察费概算价为基础计算，即：工程勘察费结算价=审定工程勘察费概算价×80%×(1-勘察费的

报价下浮率)，结算总价不超出中标总价。

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定： / 。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定： / 。

8.2 变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定： / 。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定： / 。

第9条 知识产权
9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求

或其 他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。_ 关于勘察人提供的上述文

件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： /

。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： / 。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定： / 。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定： / 。

第13条 责任与保险
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13.2 工程勘察责任保险的约定： / 。

第14条 违约
14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：最高不超过勘察费签约合同价的 3%。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任： / 。

14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金： / 。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任： / 。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：承包人除负责采取补救

措施 外，应免收受损失部分的勘察费，赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或

建筑安装工程费)。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：①由于勘察人原因工程勘察质量达不到约定的

质量标准，不合格的勘察工程不予办理结算及支付勘察款，并承担给发包人造成的一切经济损失，直

至追究法律责任。

②因勘察人原因不能按合同约定的日期或发包人签证同意顺延的工期完成的，超过合同规定工期，

勘察人向发包人支付赔偿金以 2000元/日计算，最高赔偿金额不超过合同总价的 3％。

③勘察人派出参加发包人有关会议的项目负责人员与投标文件承诺人员不符的，处以 2000元/次

罚款，累计超过 3次的，暂停当期工程勘察款支付；累计超过 5次的，视为勘察人严重违约，发包人有

权要求其承担合同价款 3％的违约责任，并解除合同。

④在本工程勘察过程中，由于勘察人质量问题、安全事故、劳务纠纷、拖欠民工工资等，受到报纸、

电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失，每发生一次则

由勘察人向发包人支付 2万元作为违约金，并应采取积极措施消除不良影响。

⑤关于承包人违约解除合同的特别约定：

勘察人有下列情形之一者，发包人可以解除合同，有权要求其承担勘察费签约合同价 3%的违约责任：

勘察人未能在规定的开工期限内开工，经发包人催告后的 7天内仍未开工的；

勘察人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外；

勘察人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的；

勘察人明确表示不履行合同规定主要义务的；

勘察人未遵守合同约定或发包人的指令，经发包人书面指出后仍未按要求改正的；合同约定的勘

察 人严重违约的其他情形。

第15条 索赔
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15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定： / 。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定： / 。

第 16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第 17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下： / 。
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附件A 勘察任务书及技术要求

附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C 进度计划

附件D 工作量和费用明细表
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附件A 勘察任务书及技术要求

详见第五章 发包人要求
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附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

序号 资料及文件名称 份 数 提交日期 有关事宜

1 水文、气象及涉及工程范围的当地社经资料 1 合同签订后7
天内

2 己有的建筑物地质、地形资料（若有） 1 合同签订后7
天内

3

沿线建筑物原设计资料、竣工验收资料、运行观测资

料 （若有）
1 合同签订后7

天内

4 沿线的通信、供电、防汛、交通系统等资料（若有） 1 合同签订后7
天内

5 配合投资估算工作、经济评价基础资料等（若有） 1 合同签订后7
天内

(上表内容仅供参考，发包人和勘察人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举)
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附件C 进度计划

进度计划

(上表格式仅供参考，发包人和勘察人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举)
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附件D 工作量和费用明细表

工作量和费用明细表

(上表格式仅供参考，发包人和勘察人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举)
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GF—2015—0210
合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定
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本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局
制定的《建设工程设计合同》(GF-2015-0210)。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、 公平和诚实信用的原则，双方就云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶

段工程勘察设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计。

2.工程批准、核准或备案文号： 。

3.工程内容及规模：①新建园区配套规划道路1号路，道路长度约为1000米，道路宽度约为24米，

道路占地面积约为24000平方米（约36亩）。②新建园区配套规划道路2号路，道路长度约为500米，

道路宽度约为15米，道路占地面积约为7500平方米（约11.25亩）。

4.工程所在地详细地址：云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

5.工程投资估算： 万元。

6.工程进度安排：总工期45个日历天（含勘察工期 15个日历天，设计工期30个日历天）。

7.工程主要技术标准：符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管

理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求，达到合格或以上标

准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不限于方案设

计、初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图设计、施工图送审配合、配合相关评审会议的汇

报工作、设计变更、施工期配合服务等后续所有设计和现场服务工作等。

2.工程设计阶段：设计阶段。

3.工程设计服务内容：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不限于

方案设计、初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图设计、施工图送审配合、配合相关评审

会议的汇报工作、设计变更、施工期配合服务等后续所有设计和现场服务工作等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期： 年 月 日。
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计划完成设计日期： 年 月 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式： 其它形式合同 ；

2.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元），设计费下浮率为 ％（大写：百分之 ）。

设计费结算价：工程设计费为暂定价，结算时，以经财政投资审核机构审定的工程设计费概算

价为基础计算，即：工程设计费结算价=审定工程设计费概算价×80%×(1-设计费的报价下浮率)，结

算总价不超出中标总价。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限 和

方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 签订。
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十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、副本 份，

设计人执正本 份、副本 份。

发包人： （盖章） 设计人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包

括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附

录（如果有）、 发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有） 以及其他合同

文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书

面文 件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、

功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术

标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件

或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得

该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订

分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人

权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，

且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合， 以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务

的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件
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1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程

设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计

文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技

术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包

人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服

务、非标 准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工

程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与

内容 所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关

部门对项目 批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告

等）、资料（如气 象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、 电、气、运输等）和有关数据等其

他基础资料。现场障碍资 料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建

筑、古树木等坐标方位、数据和 其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求， 由设计人向发包人提供的阶段性成果、

最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指

合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始

设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指

合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设

计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所

需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包

的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日

开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内

全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
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1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和

电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以

上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自

治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的

规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中

文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在

专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前

述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优

先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先

解释顺序。
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1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定

等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、 电子邮箱。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通

知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有

充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的

贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及

声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术

成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用

地 规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设

计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）

设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），

为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范

围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条

款约定 的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以

要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定
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2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决

定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变

更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人

不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初

步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因

造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由

设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、

执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权

后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并

征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继

任项目负责人继续履行第

3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换

项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患 病、与设计

人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的

理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内

进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任

项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合

同条款的约定承担违约责任。
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3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提

交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗

位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向

发 包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，

除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业

资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人

员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责

及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，

应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的

名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计

分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以

明确。

设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定

或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不

减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格

或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2） 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分

包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从

应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带

责任。
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3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合

同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工

程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件

提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合同约定的

交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文

件的时间。 工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设

计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应

当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓

励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计

的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在

基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，

设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发

包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计

周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、

环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施
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发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设

计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的

责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效

的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降

低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和

预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文

件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求

的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律

规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工

程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情

况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成

时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的

审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修

订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应
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在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设

计人提交 的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，

一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计

通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程

设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始

设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在

错误 或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日

期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的

书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限

另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期

及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人

要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资

料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责

任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
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因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2款〔设计人违

约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行

合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计

人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，

发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支

付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文

件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括

实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，

发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划， 由此增加的设计费

用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，

发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能

够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、

图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查

的 具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
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除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日

起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。

设 计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起

算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件

已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审

查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据

第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件

后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的

工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包

人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设

计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在

专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、

政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组

织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会

议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文

件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费

用的，设计人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失

及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求

设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承

担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用

和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务
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9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通

等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考 核和竣

工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负 责上述工作的，

发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要

包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应

费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或

实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约

定的 范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费

用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格

计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合

同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方

法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于

合同总价款的 20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期

前专用合同条款约定的期限内支付。
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发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支

付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或

暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申

请。 经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约定及时支付尾

款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6 约定的结

算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人

在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修

改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件

7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作

减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做

可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增

加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条

款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有

约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计

人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，

发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人

关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险
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12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、

勤 勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计

责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工

程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或

委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可

以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，

设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包

人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与

合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件

或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，

因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵

权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或

其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术

的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，

不退 还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金； 已开始设计工作

的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费

的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同

条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止

设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止

设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设

计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人

应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
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14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应

法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金

金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合

同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计

问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责

任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发

包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然

灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其

他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时

认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解

决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事

人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力

和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发

生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采

取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
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（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满

足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以

解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致

意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已

完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约

一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，

双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议

的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定

外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三

名 成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确

定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小

组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等， 自

收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本

事项另行约定。
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17.3.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双

方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争

议 解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争

议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效

力。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件。如设计

人在投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)中作出有比招标文件及其附件、

答疑文件、补遗文件和本合同专用条款、通用条款更有利于发包人的响应(该是否有利于发包

人的解释权双方同意最终归发包人所有)，则投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充

资料)中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗

文件和本合同，设计人须按这些响应承诺履行。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：《建设工程勘察设计管理条例》、《市政公用工程设计

文件编制深度规定》(2013年版)等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，以及行业相

关规范技术标准等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： / ；

提供国外技术标准的名称： / ；

提供国外技术标准的份数： / ；

提供国外技术标准的时间： / ；

提供国外技术标准的费用承担： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①广东省、云浮市人民政府及关于本项目的有关文件；②

合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件；③合同条款；④委托书；⑤招标文件及问题

澄清；⑥投标文件及问题澄清；⑦组成合同的其他文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要 求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；
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发包人指定的电子邮箱： 。

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱： 。

1.8 保密

保密期限： 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务： / 。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促设计人按照设计合同完成工作；②协调各

有关单位工作；③工程设计进度与设计工程量的确认；④督促并控制设计工程进度、质量等

内容。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： / 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；
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联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人未经发包人同意，擅自更换项目负责人，

发包人有权对设计人处以设计费签约合同价 3%的罚款。新更换的项目负责人须经发包人审核同

意后方能上岗。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人承担设计费签约合同价的 3%

的违约金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：7天。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人必须按照投标文件

所约定的项目组成人员上岗。未经发包人同意，设计人不得擅自更换项目机构组成人员。否

则，发包人将处以设计费签约合同价 3%的罚款。新更换的人员须经发包人审核同意后方能上岗。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：不允许分包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： / 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： / 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： / 。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： / 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：行业标准、国家标准。

5.3 工程设计文件的要求
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5.3.3 工程设计文件深度规定：符合建质函[2016]247号《建筑工程设计文件编制深度规定》

(2016年版)、 建质[2013]57号《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)、国家及地

方现行的设计标准及规范，符合本项目的设计批复及规划方案批复的要求。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：执行国家有关规定。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：符合合同工期要求。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个日历天内。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 7 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该

情形后 7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：可编辑的CAD、PDF 电子版等。

8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 7 天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程

设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： / 。

9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： /

。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 在施工期 时间内提供施工现

场配合服务。
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10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式：结算时，以经财政投资审核机构审定的工程设计费概算价为基础计

算，即：工程设计费结算价=审定工程设计费概算价×80%×(1-设计费的报价下浮率)，结算总

价不超出中标总价。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 设计费合同价的30% 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 合同签订并提交完整的支付申请资料后三十个工作日内 ，

但最迟 应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔
该总价已包括但不限于工程初步设计、初步设计评审(含组织专家评审)、施工图设计、设计

技术交 底， 以及设计变更、施工、验收过程中的配合等工作、税金等全部费用，中标人不得

以任何理由增加设 计费用。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 7

天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险
12.2 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规

格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。
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13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含在签约合

同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： / 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： / 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： / 。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人原因不能按合同约定的日期或发

包人签证同意顺延的工期完成的，超过合同规定工期，设计人向发包人支付赔偿金以 2000元/

日计算，最高赔偿金额不超过合同总价的 3％。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：最高不超过设计费签约合同价的 3％。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因工程设计质量达不到

约定的质量标准，不合格的设计工程不予办理结算及支付设计款，并承担给发包人造成的一切

经济损失，直至追究法律责任。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：解除合同并处违约

金人民币 50000元。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /

。

16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 14 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 28 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。
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17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无 ”）
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附件4：设计人主要设计人员表

附件 5：设计进度表

附件 6：设计费明细及支付方式

附件 7：设计变更计费依据和方法
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不限于方案 设

计、初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图设计、施工图送审配合、配合相关评审会议的

汇报工作、设计变更、施工期配合服务等后续所有设计和现场服务工作等。

二、本工程设计阶段划分：设计阶段。

三、各阶段服务内容

1.初步设计阶段：（1）负责完成并制作初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；（2） 制

作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人的报审工作，提供相关的工程用量参数，

并负责有关解释和修改。

2.施工图设计阶段：（1）负责完成并制作全部专业的施工图设计文件；（2）对发包人的审核修改 意

见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审

图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通

过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；（4）协助发包人进行工程招标答疑。

3.施工配合阶段：（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负 责

人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；（2）

根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；（3）协助发包人处理工程洽

商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；（4）参与与承包人相关的必要的验收以及

项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及

分包商考察等技术咨询工作；（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并

签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
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附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 项目立项报告和审批文件 各 1 初步设计开始 3天前

2
发包人要求即设计任务书（含对工艺、

土建、设备等专业的具体要求）
1 初步设计开始 3天前

3
厂址选择报告、土地使用协议、建筑红

线图，建筑钉桩图
各 1 初步设计开始 3天前

4 当地规划部门的规划意见书 1 初步设计开始 3天前

5
自然资源、气象条件、地形地貌、水文 及

工程详细地质勘察报告
各 1 初步设计开始 3天前

6 各阶段主管部门的审批意见 各 1
下一个阶段设计开始3天前提供上

一个阶段审批意见

7
初步设计确认单（含非标准设备设计图

开工令）
1 施工图设计开始 3天前

8
非标准设备设计确认单（含施工图设计

开工令）
1 施工图设计开始 3天前

9
工程所在地地形图（1/500）电子版及

区域位置图
1 施工图设计开始 3天前

10

交通、原料、外部供水、排水、供电、 电

信等位置、标高、坐标、管径或能力 等

资料

1 初步设计开始 3天前

11 其它设计资料 1 各设计阶段设计开始 3天前

12 竣工验收报告 1 工程竣工验收通过后 5天内

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）
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附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 初步设计(含电子文本)
按发包人要求

提供
天

除纸质版外，还
需提供CAD、PDF
等格式的电子
版

2 所有施工图(含电子文本)
按发包人要求

提供
天

3
施工图设计(经图审并修改后的

正稿，含电子文本)

按发包人要求

提供
天

4
施工图设计文件(经财审并修改

后的正稿，含电子文本)

按发包人要求

提供
天

5 变更设计(含电子文本)
按发包人要求

提供
天

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设

计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件

时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，

但发包人应向设计人支付工本费。
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附件4：

设计人主要设计人员表

名 称 姓名 职务
注册执业资格

或职称
承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、项目组成员

项目负责人

项目副负责人

工艺专业负责人

土建专业负责人

设备专业负责人

其他专业负责人

三、施工现场服务成员

施工现场配合服

务负责人

施工现场配合服

务设计代表
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附件5：

设计进度表

(上表格式仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举)
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附件6：

设计费明细及支付方式

一、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式： 其他形式合同 ；

2.设计费签约合同价为：

设计费签约合同价金额：人民币（大写） (¥ 元)，设计费中标下浮率为 %（大写：

百分之 ）。

设计费结算价：以经招标人和财政部门审核的预算建安费为结算价基础，按国家2002年颁布的《

工程勘察设计收费标准》计算设计费基价，并执行中标人设计费投标下浮率，如结算时计算出的设

计费超出设计费中标总价时，则按设计费中标总价结算，结算总价不超出中标总价。结算时，以经

财政投资审核机构审定的工程设计费概算价为基础计算，即：工程设计费结算价=审定工程设计费概

算价×80%×(1-设计费的报价下浮率)，结算总价不超出中标总价。

二、设计费支付方式

1.合同签订并提交完整的支付申请资料后三十个工作日内发包人向设计人支付设计费签约合同价

总额的30%作为预付款。

2.初步设计完成，概算通过政府审核部门审核并提交完整的支付申请资料后三十个工作日内，支付

至设计费签约合同价的60%。

3.施工图设计完成，预算通过政府审核部门审核并提交完整的支付申请资料后三十个工作日内，发

包人向设计人支付至设计费签约合同价的90%(含预付款)。

4.工程竣工验收通过后，并提交完整的支付申请资料后三十个工作日内，发包人向设计人支付至设

计费结算价的100%(同时扣减已实际支付的设计费)。

注：

（1）本项目①号路、②号路勘察设计费的支付与结算，以各路段实际实施进展为准；若某一路段

暂缓实施或未实施，仅就已实施路段按上述支付方式办理。

（2）合同中规定的付款时间为发包人向财政部门(或主管审批部门)完成提交办理支付申请手续的

时 间(不含财政部门<或主管审批部门>审核的时间)，发包人在规定时间内向财政部门(或主管审批部门)

完成提交办理支付申请手续即视为发包人已经按期支付。
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附件7：

设计变更计费依据和方法
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第五章 发包人要求
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发包人要求

（一）勘察任务书

一.工程概况

1.1 工程名称：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程

勘察设计

1.2 工程地点：云浮市云安区六都镇循环经济工业园内。

1.3 工程规模：①新建园区配套规划道路 1号路，道路长度约为 1000 米，道路宽度约

为 24 米，道路占地面积约为 24000 平方米（约 36 亩）。②新建园区配套规划道路 2号路，

道路长度约为 500 米，道路宽度约为 15 米，道路占地面积约为 7500 平方米（约 11.25 亩）。

1.4 勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括以下

内容：初步勘察、详细勘察、一般地形测量以及配合招标人要求的其他勘察工作等。

二.依据的规范、规程和标准

本次勘察工作系按下列规范要求进行:

(1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)；

(2)《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012);

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

(4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007);

(5)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016 年版);

(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版);

(7)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2010):

(8)《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011);

(9)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015);

(10)《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2013);

(11)《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013);

(12)《城乡规划工程地质勘察规范》(CJJ57-2012)

三.勘察技术要求

3.1 勘察钻孔布置

3.1.1 道路部分钻孔布置：按照相关规范要求布置钻孔，包括其中技术孔（控制性勘探

孔）、鉴别孔。

3.1.2 勘探要求：
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1.勘探孔应能控制地基主要受力层，具体孔深按照规范要求控制。

2.依据工程地质和水文地质条件，结合设计及施工方法的要求，提出设计所需的岩土参

数。

3.在预定深度内有厚度较大，且分布均匀的坚实土层(如碎石土、密实砂、老沉积土等)

时，除控制性勘探孔应达到规定深度外，一般性勘探孔的深度可适当减小。

4.当预定深度内有软弱土层时，勘探孔深度应适当增加，部分控制性勘探孔应穿透软弱

土层或达到预计控制深度；

5.当场地内存在土坡需要处理，需要对土坡边坡稳定给出评价及处理建议，并提供挡土

墙设计的相关参数。

3.2 勘察目的和主要工作内容

1、查明拟建场地地质条件、地貌特征、地层、岩性、地质年代、成因类型、地质构造

特征、水文地质条件。

2、查明场地岩土特征，包括岩土类别、结构、厚度、坡度及其分布特征、岩土的物理

力学性质，划分岩组和风化程度，确定地基承载力基本容许值。

3、查明场地地质构造情况，特别是全新世活动断裂的位置、产状、规模和破碎带宽度

及其对工程的危害影响程度，并提出治理意见。

4、阐明场地地基土的地震效应。

5、查明场地特殊土和不良地质作用的特征、分布、性质和规模及其对工程危害程度，

并提出防治措施及建议。

6、查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本

质量等级，查明破碎岩体或软弱岩层分布及其厚度。

7、查明地下水类型、埋藏、分布、补给排泄条件、历年最高水位、变化幅度，评价地

下水对建筑材料的腐蚀性。

8、根据场地岩土工程条件，对拟建工程的地基基础类型提出建议，并提供拟建工程施

工图设计阶段所需的各类岩土参数。

3.3 勘察技术要求

1．取样要求：

（1）土样：技术孔按分层取土样的原则采取原状土试样，取样间距宜为 2~3m，每层土

至少取一个样，土层厚度超过 5m 时应增加取样。（针对本工程特点，提出取样的重点地层

和部位，如持力层、基坑开挖范围的土层，样品等级和取样方法及取样器的要求，主要岩土

层的样品统计数量应不小于 6个，在地基主要受力层内，对厚度大于 0.5m 的夹层或透镜体
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应采取土试样或进行原位测试）。

（2）岩样：技术孔的中风化岩中各取 1~2 组岩石样品，进行岩样天然湿度单轴抗压强

度试验（非软岩加做饱和状态单轴抗压强度试验）。必要时在鉴别孔的中风化中取样试验（当

技术孔数量较少，样品数量偏少时）。岩芯钻探的岩芯采取率,对完整和较完整岩体不应低

于 80%,较破碎和破碎岩体不应低于 65%.对需重点查明的部位(滑动带、软弱土层等)应采用

双层岩芯管连续取芯。

（3）水样：每个场地取水样不少于 2件，进行水质分析，评定场地地下水对建筑材料

的腐蚀性。

2.原位试验：

（1）标贯试验和动力触探试验：技术孔原则上每取完一个土样后进行标贯试验一次，

全风化岩和强风化岩均应进行动力触探试验（间距宜为 2~3m）。

（2）地下水位量测及抽水试验：应量测每个钻孔的初见水位和稳定水位。选择代表性

钻孔对场地内主要含水层进行抽水试验，以估算含水层的涌水量和渗透系数。

3.室内试验：

（1）土样：对粘性土应做天然含水量（w）、土粒比重（r）、天然密度(ρ)、孔隙比

（e）、饱和度（Sr）、液限（wL）、塑限（wP）、塑性指数（IP）、内聚力（c）、内摩擦角

(φ)、压缩系数（a）、压缩模量（ES）等物理力学性指标试验；砂土应进行颗粒分析，并

做水上和水下 S坡角试验。

（2）岩样：进行岩样天然湿度单轴抗压强度试验（非软岩加做饱和状态单轴抗压强度

试验），提供岩石的软化系数 kP值。

（3）水样：进行水质分析，评定场地地下水对建筑材料的腐蚀性。

四.岩土工程勘察报告内容

4.1.文字报告内容：

(1)勘察目的、任务要求和依据的技术标准。

(2)拟建工程概况。

(3)勘察方法和勘察工作布置。

(4)场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性。

(5)各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力特征值的建议值。

(6)地下水埋藏情况、类型、水位及其变化。

(7)可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价。

(8)场地稳定性和适宜性的评价。对地基基础的选型提出意见和建议。



113

(9)对场地土类型、场地类别、地基土的液化等级、场地标准冻深提出评价意见。

(10)场地和地基的稳定性，不良地质作用、特殊性岩土和地震效应评价。

(11)采用天然地基的可能性，地基均匀性评价。

(12)复合地基和桩基的桩型和桩端持力层选择的建议。

(13)地基变形特征预测。

(14)工程地质和水文地质条件的评价。

(15)路基开挖和边坡防护的评价。

4.2.成果报告图件

(1)勘探点平面布置图。

(2)工程地质剖面图。

(3)工程地质钻孔柱状图。

(4)原位测试成果图表。

(5)室内试验成果图表。

(6)关键土(岩)层(如风化岩)层面等高线图和等厚度线图。

(7)存在特殊性或特殊地质问题时应有专门性图件。

(8)土（岩）芯照片。

4.3.原位试验和室内试验的图表内容:

(1)土工试验及水质分析成果表。

(2)各种地基土原位测试试验曲线及数据表。
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（二）设计任务书

一、本工程设计范围

包括但不限于：本项目为云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三

阶段工程勘察设计范围内的所有工程内容相关设计服务及后续服务。具体内容包括：道路工

程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等的工程初步设计(含初步设计评审,确定

概算的工程量等)、技术设计(如需要)、施工图设计及设计跟踪(含确认预算的工程项目及工

程量)，施工招标配合服务、施工现场服务、专业设计配合服务、协助完成规划报建等后续

服务。

二、本工程设计阶段划分

初步设计（含概算文件编制）、施工图设计及施工阶段配合等。

三、各阶段服务内容

序号 项目名称 阶段 规模及投资 设计内容

1
云浮循环经济工

业园（省级）基础

设施配套项目（二

期）第三阶段工程

勘察设计

初步设计
符合规范及当地相

关部门的要求

初步设计文件、概算报告编

制、专家评审

2 施工图设计
符合规范及当地相

关部门的要求
施工图修编蓝图

四、设计要求

(1)工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

(2)工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实

施。

(3)工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现

行有效的相关规定。

(4)工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投

资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工

作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

(5)应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程

设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

(6)符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规

章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求，达到合格或以上标准。
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第六章 投标文件格式
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云浮循环经济工业园（省级）基础设施配

套项目（二期）第三阶段工程勘察设计

投 标 文 件

投标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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目录

一、投标函和投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书（如有）

三、联合体协议书（如有）

四、企业基本情况表

五、拟投入本工程项目班子人员简介

六、投标人的其他评审情况表

七、投标人声明函

八、投标人承诺书

九、缴纳招标代理服务费的承诺书

十、其他材料

十一、（勘察）设计方案

（投标人可自行调整目录格式。文件须编制目录）
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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人全称）：

1. 根据你方的云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计的

招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投

标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述（勘察）设计任务及相关服务进行投

标，愿意以：

①勘察费投标报价下浮率为 ％（大写：百分之 ），【根据：勘察费投标报价=勘察

费最高投标限价×（1－勘察费的报价下浮率）计算得勘察费投标报价为人民币 元（大写： ）】

②设计费投标报价下浮率为 ％（大写：百分之 ），【根据：设计费投标报价=设计

费最高投标限价×（1－设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币 元（大写： ）】

③根据：总投标报价=勘察费投标报价+设计费投标报价，计算得本项目的总投标报价为人民币

元（大写： ）

并按要求承包上述工程的（勘察）设计任务。

2. 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在规定的期限内

完成要求的（勘察）设计任务。

3. 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 个日历天完成全部工作。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。

7. 我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8. 此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接

受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违

约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰

理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权

利。

投标人（或联合体牵头人）： (盖公章)

法定代表人（或其委托代理人）： (签字或盖章)

日期： 年 月 日
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（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容
是否响

应
备注

1 投标范围 按招标文件约定

2

（勘察）

设计服务

期限

总工期 个日历天（含勘察工期 个日历天，设计工期 个日

历天）。

3 质量标准
符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察

设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察

设计工作任务等要求，达到合格或以上标准。

4
投标有效

期
按招标文件约定

5
投标保证

金
按招标文件约定

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

日期 年 月 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 岁 职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

日期： 年 月 日

后附：投标人的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件（有效期内）。

注：1、委托代理人必须在授权书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2、联合体投标的，本证明书由联合体牵头人提供。
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（二） 授权委托书

（或采用工商格式）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改云浮循环经济工业园（省

级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 年 月 日。

代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别： 年龄： 岁

身份证号码： 职务：

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

后附：投标人的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、委托代理人必须在授权书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2、联合体投标的，本授权委托书由联合体牵头人提供。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请委托代理人保持手机畅通，以便可以

及时联系处理开评标时候出现的一切情况。



122

三、联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加 云浮循环经济

工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协

议。

1． 为联合体牵头人， 为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联合体由牵头人负责与招标人联系；

(2) 投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

(3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文件，共同承担合

同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

(4) 如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计与勘察任务。且在协议书

中必须包括以下规定：

a. 联合体双方分别与招标人签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

b. 联合体牵头人 承担设计工作，联合体成员 承担勘察工作；

3. 本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的施工协议书规定的有效期之后

自行失效。

4、本协议书一式 陆 份，送交业主 贰 份，联合体各方各执 贰 份。

牵头人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

成员名称（盖单位公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删除。
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四、企业基本情况表

单位名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 营业执照编号

基本账户开户银行 基本账户账号

本工程所要求的资

质的资质证书编号

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

日期： 年 月 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③投标人须是未被有 关

部门明令取消投标资格或暂停承接业务，须按云建通〔2021〕15 号文和云建市〔2021〕18 号等有关规定

办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员

和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图或打印件；④广东省外

的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专

栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件；⑥投标人开户许可证或银行出具基

本账户证明。（联合体投标时，则须联合体各成员填写本表，并在本表后附相关资料。）
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称

证号

执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

一旦我单位中标,我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违

约责任。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

日期： 年 月 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所配备的人员【含其他专业

负责人（如有）】须提供的相关证明资料。
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勘察项目负责人签名确认表、设计项目负责人签名确认表

本人姓名： ，性别： ，身份证证号： ，已认真阅读云浮循环经济工业园

（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计的招标文件中的投标须知、合同条款、工程

建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任勘察项目负责人一职，并承担相应的责任。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

勘察项目负责人： （签字）

日期： 年 月 日

本人姓名： ，性别： ，身份证证号： ，已认真阅读云浮循环经济工业园

（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计的招标文件中的投标须知、合同条款、工程

建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计项目负责人一职，并承担相应的责任。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

设计项目负责人： （签字）

日期： 年 月 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负

责人签字确认。
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六、投标人的其他评审情况表

本节内容由投标人根据自己单位的实际情况自行编制，并于本表后附相关证明资料。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

日期： 年 月 日
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七、投标人声明函

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

我公司作为贵单位拟建的云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘

察设计的招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司（或联合体各成员）保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于

营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、

各类证书等，我公司（或联合体各成员）同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社

会监督。

二、我公司（或联合体各成员）保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，

不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、我公司（或联合体各成员）近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越我公司（或联合体各成员）资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或

允许其他单位或个人以我公司（或联合体各成员）名义承揽工程（违规转让资质证书）；

4.由于我公司（或联合体各成员）原因，拖欠分包单位款项而引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克

扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

6. ①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内

的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期

内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等

出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

四、我公司（或联合体各成员）与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或

者个人；

五、我公司（或联合体各成员）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一

种情形；

如我公司（或联合体各成员）违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行

为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项

目的投标保证金。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： (签字和盖章)

日期： 年 月 日
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八、投标人承诺书

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

我公司作为参与云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计的

招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖

（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩

（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料

在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： （此处填写投标人或联合体各成员的统一社会信用代码）。

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设

计的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： （填写投标人或联合体牵头人单位名称） （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 年 月____日
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九、缴纳招标代理服务费的承诺书

致：广东道汇项目管理有限公司

我公司在云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）第三阶段工程勘察设计投标前已

经自行考虑风险、所需费用和自身利润按招标文件规定及招标代理费的约定，现我公司承诺如下：

如我公司有幸成为中标人，将按招标文件规定及招标代理费的约定并保证我公司在中标或在接收中

标通知书时，一次性向招标代理机构（即广东道汇项目管理有限公司）缴纳勘察设计招标代理费。

因履行本承诺书所发生的争议或纠纷，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方同意向招标代

理所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

特此承诺!

投标人（或联合体牵头人）： (盖公章)

法定代表人（或其委托代理人）： (签字和盖章)

日期： 年 月 日
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十、其他材料

以下资料提供复印件（须每页加盖公章）：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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十一、（勘察）设计方案

由投标人根据本项目方案评分条件自行编制（勘察）设计方案，要求编制目录。
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