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第一章 招标公告

郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计招标公告

投资项目代码 2509-445322-04-01-574138

投资项目名称 郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）

招标项目名称 郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计

标段（包）名称
郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）

勘察设计
公告性质 正常

资格审查方式 资格后审

招标项目实施

（交货）地点
本项目位于云浮市郁南县内

资金来源 财政资金
资金来源

构成

建设资金来源由上级资金和县级安排交通项目资金组

成，不足部分由地方自筹解决

招标范围及规模

1、标段类别：常规土建类（A1）：招标范围：包括但不限于：地形图测量（1：

2000）、详勘、定测、专题研究报告（如有）、施工图设计、施工图预算、工程量清单

（含清单预算）、施工专用技术规范文件（如有）、交通组织措施方案设计、征地拆迁图

编绘（如有）、施工配合服务及后续服务工作等。

2、规模：郁南县2025年农村公路建设项目库（第二批）项目共计21个，总建设里程

65.708公里。其中乡村道“单改双”项目11个，建设里程24.252公里，为四级公路单车道

改双车道，路面宽6米、路基宽6.5米；县道“四升三”项目10个，建设里程41.456公里，

为三级公路技术等级，路面宽不小于6.5米、路基不小7米。各工程项目的基本情况，详见

“工程项目基本情况表”。

招标内容

1、里程范围的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉的勘察设计；

2、全线范围内的景观绿化的勘察设计；

3、沿线设施【含交通安全设施、声屏障等降噪音环保设计（如有）、房屋建筑（如

有）、绿化景观工程】的勘察设计；

4、水土保持的相关说明、环境影响评价的相关说明。

上述勘察设计包括但不限于：地形图测量（1：2000）、详勘、定测、专题研究报告

（如有）、施工图设计、施工图预算、工程量清单（含清单预算）、施工专用技术规范文

件（如有）、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘（如有）、施工配合服务及后续服

务工作等。

工期（交货期） 勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款 8.1.3 款）：
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（1）合同签订后 20 天内，通过地形图测量（1：2000）、详勘、定测外业验收并提交

勘察报告和定测报告的送审稿，具体份数按招标人要求执行；

（2）地形图测量（1：2000）、详勘、定测外业验收后 10 天内，提交主体土建工程施

工图设计文件送审稿,具体份数按招标人要求执行：其余工程的施工图设计文件根据工程项

目进展及招标人要求进行提供；

（3）根据咨询单位、招标人和上级主管部门审查意见，对勘察报告、各设计文件进行

修改完善，提交勘察报告、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘（如有），施工图设

计文件，具体份数按招标人要求执行；

（4）根据招标人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、施工

图预算、工程量清单（含清单预算）、施工专用技术规范文件（如有）等招标资料,具体份

数按招标人要求执行；

（5）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 1 年；缺陷责任期

2 年（如后期实施过程中，招标人对施工期进行调整的，中标人须无条件提供施工现场的

配合服务，招标人不再另行支付费用）。

最高投标限价 ¥4170100.00元（其中勘察费为：¥1314200.00元，设计费为：¥2855900.00元）

是否接受联合体

投标
本次招标不接受联合体投标。

投标资格能力要

求（包括但不限

于资质、人员、

业绩等要求）

投标人资格要求

投标人应具有以下资质：详见招标公告附件。投标人应进入交通运输部

“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程设计资质企业名录，

且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

项目负责人的资格要求详见招标公告附件。

投标人业绩要求 详见招标公告附件

是否采用电子

招标投标方式
是

招标文件的

方式

下载招标文件的网

络地址

广东省招标投标监管网（网址：http：//

zbtb.gd.gov.cn/login）、广东省公共资

源交易平台（网址 https：//ygp.gdzwfw.

gov.cn/ggzy-portal/index.html#/44530

0/index）、云浮市公共资源交易服务平

台 。 （网址：https：//jyzx.yunfu.go

v.cn/login 下载招标文件及其附件、答

疑文件、修正文件（如有）等。

获取招标文件的方

式

凡有意参加投标者，请于获取招标文件截

止时间前，登录云浮市公共资源交易中心

网站，选择对应招标项目进行投标登记，
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并自行在网站中下载招标文件。

获取招标文件开

始时间
2026年01月15日00时00分

获取招标文件截止

时间
2026年02月04日09时30分

递交投标文件截

止时间
2026年02月04日09时30分 投标文件递交方式

投标人应在递交投标文件截止时间前，通

过互联网使用 CA 数字证书登录“云浮市

公共资源交易服务平台”，将加密的投标

文件上传，并保存上传成功后系统自动生

成的电子签收凭证，递交时间即为电子签

收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定

加密的投标文件，招标人予以拒收。具体

要求详见投标人须知前附表3.7.4 项。

开标时间 2026年02月04日09时30分 开标地点 云浮市公共资源交易服务平台云开标大厅

发布公告媒介
广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台，如公

告详细内容不一致者，以云浮市公共资源交易服务平台公告为准。

招标人 郁南县交通事务中心 联系地址 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道4号

招标人联系人 梁先生 联系电话 0766-7335319

招标代理机构 云浮市泰宇招标采购有限公司 联系地址 广东省云浮市云城区金丰路8号8楼

招标代理联系人 孔小姐 联系电话 0766-8861989

招标监督机构 郁南县交通运输局 联系电话 0766-7335870

其他依法应当载

明的内容

1、本招标项目郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计由郁南县交通

运输局和郁南县发展和改革局以郁交〔2025〕40号文批准建设，建设单位为郁南县交通

事务中心，招标人为郁南县交通事务中心。项目已具备招标条件，招标计划已于2025年

09月004日在广东省招标投标监管网发布。

2、被广东省交通运输厅未被评为D级信用等级的投标人可对本标类或标段分别提出申

请。（本款所指的信用等级为投标人在广东省交通运输厅最新年度发布的广东省公路工程

从业单位信用等级（设计单位）。）。

3、本项目的勘察设计咨询中标单位及与其存在利害关系的单位均不得参加本项目的勘

察设计投标；本项目的勘察设计中标单位及与其存在利害关系的单位均不得参加本项目勘

察设计咨询投标。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。单位负责人
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为同一人、或者存在控股 、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同

一招标项目投标，否则相关投标均无效。

5、在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公

示系统中被列入严重违法失信名单的投标人，均按否决投标处理。

6、技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

7、招标人将不组织踏勘现场和投标预备会。

8、注意事项：

根据《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改革委、工业和信息化部、监察

部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布）、国家发展

改革委等13部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的

若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）、广东省发展改革委等7部门《关于加快推进招

标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函〔2022〕1484号）、云浮市发展和改革

局等6个部门印发的《关于深入推进招标投标全流程电子化的通知》（云发改体改函

〔2023〕26号）、云浮市住房和城乡建设局《关于转发<关于严格执行招标投标法规制度进

一步规范招标投标主体行为的若干意见>的通知》（云建市〔2022〕26号）、广东省发展和

改革委员会等8部门《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发

改规〔2023〕1号）、《广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法》（粤发改规

〔2022〕9号）、《关于全面推行云浮市建设工程交易不见面开标和远程异地评标的通告》

等相关文件要求，该项目实行全流程电子化交易（即线上开标、评标），投标人需于投标

截止时间前在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台填写投标信息，下

载招标文件，并于投标截止时间前将制作完成的电子投标文件上传到云浮市公共资源交易

服务平台（无须提交纸质投标文件）。电子版投标文件制作过程中，如有技术问题请于投

标截止时间前的每天8：00-11：30，14：30-17：30，联系云浮市公共资源交易中心，联系

电话：0766-8819989，QQ：2648788988。

（1）投标保证金转入系统生成的子账号；

（2）系统环境要求：win7以上操作系统、360极速浏览器（版本12或以上，极速模

式），具体操作请查看【操作手册】云浮市公共资源建设工程交易系统操作指南（https：

//ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44530/fwzn/detail?id=162688983090866176）；有技术问题请致

电0766-8819989，QQ：2648788988；

（3）投标人需用单位的CA锁（或粤企签）对电子投标文件进行电子签章并在投标截止

时间前成功加密上传到云浮市公共资源交易服务平台；

（4）邀请所有人参加线上（不见面）开标会，投标截止时间前各投标人登录云浮市公

共资源交易服务平台，开标时交易系统自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机构和
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各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的CA锁（或粤

企签）进行在线解密】。交易系统将向所有投标人公布有效解密（包括按【投标文件解密

失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）投标文件对应的投标人名称、投标价格和

招标文件规定的其他内容。解密失败且未按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效

提交的投标文件的，视为投标人撤销其投标文件；

（5）电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务平台公

开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致使其投标文件

无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）

的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利；

（6）参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行承担。

9、受理异议的联系人和联系方式：

异议受理部门：郁南县交通事务中心

联系方式：0766-7335319

公告附件：

1、工程项目基本情况表

2、资格审查要求（附录1-附录5）
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附件1：工程项目基本情况表

工程项目基本情况表

乡村道“单改双”项目

序号 所属镇 项目名称 线路编码 桩号 建设里程 建设内容
估算投资

（万元）
备注

1 桂圩
郁南县桂圩镇乡道Y491线桂连至

冲乐单改双改造工程
Y491 0-1.138 1.138

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
110.955

2 桂圩
郁南县桂圩镇乡道Y544线社廊至

螺村单改双改造工程
Y544 0-1.65 1.65

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
160.875

3 建城
郁南县建城镇乡道Y492线建城至

新峡单改双改造工程
Y492 0-5.084 5.084

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
495.69

4 东坝
郁南县东坝镇乡道Y539线狮子头

至粗石单改双改造工程（一）
Y539 1.12-3.4 2.28

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
222.3

5 东坝
郁南县东坝镇村道C605线佛路一

联至单改双改造工程
C605 0-0.821 0.821

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
80.0475

6 东坝
郁南县东坝镇乡道Y539线狮子头

至粗石单改双改造工程（二）
Y539 4.745-5.087 0.342

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
33.345

7 千官
郁南县千官镇乡道Y552线千官至

历洞单改双改造工程
Y552 0-5.122 5.122

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
499.395

8 历洞
郁南县历洞镇乡道Y564线四尖至

马骝单改双改造工程
Y564 0-2.644 2.644

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
257.79

9 建城
村道C052线茶亭至白瓦寨单改双

改造工程
C052 0-1.111 1.111

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
241.6425

10 桂圩
村道C563线旧圩至白瓦寨单改双

改造工程
C563 0-2.475 2.475

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
538.3125

11 桂圩
村道C025线富境至旧圩单改双改

造工程
C025 0-1.585 1.585

四级公路单车道改双车道，路面

宽6米、路基宽6.5米。
344.7375

合计 24.252 2985.09
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县道“四升三”项目

序号 所属镇 项目名称 线路编码 桩号 建设里程 建设内容
估算投资

（万元）
备注

1 平台
郁南县平台镇县道X802线古田至大

地四升三改造工程
X802 19.562-22.752 3.19

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
693.825

2 南江口
郁南县南江口镇县道X467线森约至

沙坑四升三改造工程
X467 34.555-37.544 2.989

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
650.1075

3 历洞
郁南县历洞镇县道X472线胭脂顶至

松根四升三改造工程
X472 10.391-17.476 7.085

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
1540.9875

4 历洞
郁南县历洞镇县道X472线松根至历

洞四升三改造工程
X472 17.476-24.404 6.928

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
1506.84

5 平台
郁南县平台镇县道X801线中村入口

至中村出口四升三改造工程
X801 17-17.497 0.497

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
108.0975

6 平台
郁南县平台镇县道X801线中村出口

至朝阳水库四升三改造工程
X801 17.497-20.099 2.602

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
565.935

7 建城
郁南县建城镇县道X803线茅坪至白

马地四升三改造工程
X803 13.54-16.282 2.742

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
596.385

8 平台
郁南县平台镇县道X802线破犁洞桥

头至水台村委四升三改造工程
X802 9.385-19.562 10.177

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
2213.4975

9 平台
郁南县平台镇县道X801线朝阳水库

至大坦四升三改造工程
X801 20.099-24.38 4.281

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
931.1175

10 平台
郁南县平台镇县道X801线大坦至破

犁洞桥头四升三改造工程
X801 24.38-25.345 0.965

三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。
209.8875

合计 41.456 9016.68
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否决投标条款一览表

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表，投标人应自行仔细阅读，自行查阅对应条

款，否则责任自负。

序号 条款名称 编列内容

1 勘察设计服务期 详见投标人须知前附表“1.3.2勘察设计服务期”相关内容

2 质量要求 详见投标人须知前附表“1.3.3质量要求”相关内容

3 安全目标 详见投标人须知前附表“1.3.4安全目标”相关内容

4
投标人资格条件、能力

和信誉

详见投标人须知前附表“1.4.1投标人资格条件、能力和信誉”

相关内容

5 是否接受联合体投标

详见投标人须知“1.4.2”,投标人须知前附表“1.4.2是否接受

联合体投标”相关内容

6

投标人（包括联合体各成

员）不得与本标段相关单

位存在下列关联关系

详见投标人须知“1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与

本标段相关单位存在下列关联关系”,投标人须知前附表

“1.4.3投标人不得存在的其他关联情形”相关内容

7

投标人（包括联合体各成

员）不得存在下列不良状

况或不良信用记录

详见投标人须知“1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存

在下列不良状况或不良信用记录”,投标人须知前附表“1.4.4

投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录”相关内容

8 投标人资格要求 详见投标人须知“1.4”相关内容

9 分包

详见投标人须知“1.11.1”,及投标人须知前附表“1.11.1”相

关内容

10 响应和偏离 详见投标人须知“1.12.2”相关内容

11 投标文件的组成 详见投标人须知“3.1投标文件的组成”相关内容

12 投标报价 详见投标人须知“3.2投标报价”的相关内容

13 投标保证金 详见投标人须知“3.4投标保证金”相关内容

14
近年财务状况的年份要

求

详见投标人须知前附表“3.5.2近年财务状况的年份要求”相关

内容

15
近年完成的类似项目情

况的时间要求

详见投标人须知前附表“3.5.2近年完成的类似项目情况的时间

要求”相关内容
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16 资格审查资料

详见投标人须知前附表“需要补充的其他内容3.5.2、

3.5.4、”相关内容，及投标人须知“3.5.6”相关内容

17
资格预审文件或投标文

件提供的资料
详见投标人须知“3.5.9”相关内容

18 备选投标方案

详见投标人须知“3.6.1”,及投标人须知前附表“3.6.1”相关

内容

19 投标文件的编制 详见投标人须知“3.7投标文件的编制”相关内容

20 开标时间和地点 详见投标人须知前附表“5.1开标时间和地点”相关内容

21 资格审查条件 详见投标人须知前附表“附录1至附录5”相关内容

22
形式评审与响应性评审标

准

详见评标办法前附表“2.1.1形式评审与响应性评审标准”相关内

容

23 资格评审标准 详见评标办法前附表“2.1.2资格评审标准”相关内容

24 第一个信封初步评审 详见评标办法正文“3.1第一个信封初步评审”相关内容

25 第二个信封初步评审 见评标办法正文“3.4第二个信封初步评审”相关内容

26 第二个信封详细评审 详见评标办法正文“3.5第二个信封详细评审”相关内容

27 投标文件相关信息的核查 详见评标办法正文“3.6投标文件相关信息的核查”相关内容

28 投标文件的澄清和说明 详见评标办法正文“3.7投标文件的澄清和说明”相关内容

29 其他规定 法律、行政法规规定的应当否决投标人投标的其他事项

30
其他

1、经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在

投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板

序列号、软件制作码一致的。

2、否决投标条款一览表内容可根据项目实际情况作相应调整。
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第二章 投标人须知
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：郁南县交通事务中心

地址：广东省云浮市郁南县都城镇工业大道4号

联系人：梁先生

电话：0766-7335319

1.1.3 招标代理机构

招标代理机构名称：云浮市泰宇招标采购有限公司

联系人：孔小姐

联系电话：0766-8861989

联系地址：广东省云浮市云城区金丰路8号8楼

1.1.4 招标项目名称 郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计

1.1.5 标段建设地点 本项目位于云浮市郁南县内

1.1.6 标段建设规模

郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）项目共计21个，总建设里程

65.708公里。其中乡村道“单改双”项目11个，建设里程24.252公里，

为四级公路单车道改双车道，路面宽6米、路基宽6.5米；县道“四升

三”项目10个，建设里程41.456公里，为三级公路技术等级，路面宽不

小于6.5米、路基不小7米。各工程项目的基本情况，详见“工程项目基

本情况表”。

1.1.7 标段投资估算 12001.77万元

1.2.1 资金来源及比例

资金来源：建设资金来源由上级资金和县级安排交通项目资金组成，不

足部分由地方自筹解决

比例：100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

口初勘、初测

☑详勘、定测

口初步设计

口技术设计

☑施工图设计

☑其他：勘察设计包括地形图测量（1：2000）、施工图预算、工程量

清单（含清单预算）、施工专用技术规范文件（如有）、交通组织措
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施方案设计、征地拆迁图编绘（如有）、施工配合服务及后续服务工

作等。

1.3.2 勘察设计服务周期 详见专用合同条款第 8.1.3款的规定

1.3.3 质量要求

符合法律法规、规范标准的强制性规定和招标人要求，相关勘察设计依

据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠并

能通过各级有关部门审批。

1.3.4 安全目标
严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目勘察设计期内

无安全责任事故。

1.4.1
投标人资质条件、能力

和信誉

资质要求：见附录1

业绩要求：见附录2

信誉要求：见附录3

项目主要人员要求：见附录4

其他要求：见附录5

1.4.2 是否接受联合体投标

☑不接受

□接受，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过/家；

（2）联合体牵头人应具备/资质；

1.4.3
投标人不得存在的其他

关联情形
按招标文件内容

1.4.4

投标人不得存在的其他

不良状况或不良信用记

录

按招标文件内容

1.10.2
投标人在投标预备会前

提出问题

时间：投标截止时间前15天

形式：投标人疑问通过云浮市公共资源交易服务平台交易系统进入提问

区域将问题提交给招标人/招标代理机构。

答疑操作指南：登录云浮市公共资源交易中心网站→点击【异议投

诉】，→点击【提出异议】，点击【新增在线异议】，选择需要提交异

议的项目，选择异议类型，填写异议内容，上传相关附件，点击【提交

异议】

1.11.1 分包

☑不允许

□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：

对分包人的资格要求：
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2.1
构成招标文件的其他材

料
招标公告发出后的修正书、补遗书等资料

2.2.1
投标人要求澄清招标文

件

时间：递交投标文件截止之日 10 天前

形式：投标人疑问通过云浮市公共资源交易服务平台交易系统进入提问

区域将问题提交给招标人/招标代理机构。

答疑操作指南：登录云浮市公共资源交易中心网站→点击【异议投

诉】，→点击【提出异议】，点击【新增在线异议】，选择需要提交异

议的项目，选择异议类型，填写异议内容，上传相关附件，点击【提交

异议】。

2.2.2
招标文件澄清发出的形

式

形 式 ：网站公告：在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源

交易平台、广东省招标投标监管网发布。

2.2.3
投标人确认收到招标文

件澄清

时间：网站发布当日视所有潜在投标人已经知悉澄清内容，投标人未及

时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

形式：投标人自行到云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交

易平台、广东省招标投标监管网下载，网站发布当日视所有潜在投 标人

已经知悉澄清内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人

自行承担。

2.3.1
招标文件修改发出的形

式

形 式 ：网站公告：在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源

交易平台、广东省招标投标监管网发布。

2.3.2
投标人确认收到招标文

件修改

时间：网站发布当日视所有潜在投标人已经知悉澄清内容，投标人未及

时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

形式：投标人自行到云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交

易平台、广东省招标投标监管网下载，网站发布当日视所有潜在投 标人

已经知悉澄清内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人

自行承担。

3.1.1
构成投标文件的其他资

料

评标过程中，评标委员会要求投标单位作出的相关澄清，或其他补充资

料。

3.2.1 增值税税金的计算方法 按国家的相关法律法规执行。

3.2.3 报价方式
□单价

☑总价

3.2.4 最高投标限价
□无

☑有，最高总投标限价为：¥4170100.00（其中勘察费为：¥1314200.00
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元，设计费为：¥2855900.00元）

3.2.5 投标报价的其他要求

1、投标总报价=勘察费投标报价+设计费投标报价。投标总报价须小于或

等于最高投标限价，各费用投标报价须须小于或等于各费用最高投标限

价，投标报价不在此范围的作无效投标处理。

其中:

（1）勘察费投标报价=勘察费最高投标限价×(1-勘察费投标报价下浮

率)。

（2）设计费投标报价=设计费最高投标限价×(1-设计费投标报价下浮

率)。

2、投标报价以投标报价下浮率为准，下浮率的区间均为：0%~100.00%

（均含界值），下浮率不在此范围的投标报价作无效投标处理。投标报

价下浮率以百分比为单位，精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五

入。投标报价以元为单位，四舍五入至个位整数。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1
投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求

☑要求

投标保证金缴纳形式及金额：

1、投标保证金额：¥60000.00元（大写：陆万元整）。

2、缴纳时间：2026年02月04日09时30分前（以到账时间/出函时间为

准）。

3.缴纳方式（可采用如下任一形式）

（1）方式一：电子保函。根据《云浮市人民政府关于印发云浮市贯彻落

实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施实施方案的通知》（云府

【2022】21号）87条“在招投标领域全面推行电子保函（保险）替代现

金缴纳投标、履约、工程质量等保证金”，降低企业招投标成本的相关

要求，结合开标过程工作人员不具备对纸质保函真伪进行甄别的能力；

为了进一步保证在出现招标文件规定不予退回投标保证金的行为时招标

人行使不予退回保证金的权利，同时提高投标保证金缴纳的便捷性、保

密性和提高投标保证金有效提交率，投标人应通过“云浮市公共资源交

易电子保函平台”提交投标保证金。电子保函须为无条件且不可撤销保

函，有效期不得少于投标文件的有效期。

（2）方式二：银行转账。由云浮市公共资源交易中心代收代退本项目提
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交的投标保证金。具体缴纳要求如下：①投标人参与投标须于开标前在

云浮市公共资源交易服务平台（新平台）填写投标信息，下载招标文

件，投标成功后，于规定时间将足额投标担保采取银行转账方式转账至

云浮市公共资源交易服务平台（新平台）报名成功后生成的保证金子账

号。②投标保证金不采用直接存款或缴纳现金的方式，必须从投标人基

本账户按要求转出，转账单（或电汇单）注明“郁南县2025年农村公路

建设项目库(第二批）勘察设计投标保证金”字样（如转账单的备注内容

有字数限制，可缩写）。③未按要求汇入（到账为准）子账号的视为未

缴纳保证金。

4.开标会公布投标人的投标保证金提交情况：

（1）由招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台查询采用方式一提

交的投标保证金的投标人名单。

采用方式一提交投标保证金的，须在投标截止时间前通过“云浮市公共

资源交易电子保函平台”购买并成功出函。

投标人以方式一缴纳投标保证金的，如出现招标文件规定不予退回投标

保证金的行为，招标人有权向出函机构提出与担保金额等额的索赔，投

标人不得有异议。

（2）由招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台查询采用方式二缴

纳投标保证金的投标人名单。

采用方式二缴纳投标保证金的，须按时到账。

方式二投标保证金退还：交易中心在中标通知书发出之日起5个工作日内

将投标保证金退回非中标候选人；投标保证金银行同期存款利息由银行

自行结算。招标人应在发出中标通知书起30日内和中标人签订合同，合

同签订应通过交易服务平台的“合同签订”功能在线签订。招标人、中

标人双方在发出中标通知书起30日内未在交易服务平台在线签订合同且

无特殊情况的，交易中心将在30日期满5个工作日内原路退还中标候选人

及中标人保证金；已在交易服务平台签订合同的，自合同订立之日起5

日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标人和其他中标候选人。

投标截止时间前撤回投标文件的，投标保证金按有关规定退回。

3.4.3
投标保证金的利息计算

原则

□方式一：

（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标

保证金日期的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇

入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
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（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入；

（4）投标人在接到招标人的退还投标保证金通知后，在提交相关资料的

同时须按通知规定将利息等额增值税发票提交给招标人，如未提供利息

等额增值税发票将视为投标人主动放弃，不予支付利息。

☑方式二：利息退还方式按云浮市公共资源交易中心规定办理。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形

（1）串通投标；

（2）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资

格；

（3）因投诉属实取消投标资格的；

（4）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为；

3.5
资格审查资料的特殊要

求

☑无

□有，具体要求：

3.5.2
近年完成的类似项目情

况的时间要求

2021年01月01日至投标文件递交截止之日止，以

☑交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中初步设计批复

或施工图设计批复的时间为准。

□“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路

建设市场监督管理系统”中初步设计批复或施工图设计批复时间/设计审

查（批）或评审时间为准。

3.6.1
是否允许递交备选投标

方案

☑不允许

□允许

3.7.4 投标文件及其他要求

1、投标文件全部采用电子文档，投标人在投标截止时间前在云浮市公共

资源交易服务平台有效上传提交电子投标文件，并验证CA密码之后对投

标文件进行加密。

电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服

务平台上公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上

开标会议的，致使其投标文件无法正常解密的，视为投标人撤销其投标

文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

2、其他要求：

（1）投标人应当按照招标文件的要求编制并加密投标文件。投标人未按

规定加密的投标文件，云浮市公共资源交易服务平台予以拒收。

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投

标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人

有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其

他投标文件的开标可以继续进行。
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（3）投标人应当在投标截止时间前完成上传、补充、修改或者撤回投标

文件。投标截止时间前未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。投

标截止时间后云浮市公共资源交易服务平台拒收投标文件。

（4）上传电子投标文件：

各投标人于招标文件规定的时间内在“在线投标”栏目上传后缀名为

“.pdf”的电子投标文件。服务平台交易系统对电子投标文件加密前，

会对电子投标文件计算生成一个“哈希摘要”并存储（“哈希摘要”是

一组定长的数据，该数据对任何一份电子投标文件是唯一的）。

（5）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号《招标公告和

公示信息发布管理办法》、关于印发《广东省工程建设项目招标投标信

息公开目录》的通知（粤发改稽察（2018）442号）等文件规定，本项目

将公示中标候选人的投标文件商务部分。

3、投标文件加密要求：

由投标人制作好PDF格式的投标文件（含商务文件、技术文件），在云浮

市公共资源交易服务平台的“在线投标”功能模块中进行上传、签章并

验证CA密码后，平台将对投标文件进行加密存储。

5.1 开标时间和地点

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 。

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：云浮市公共资源交

易服务平台云开标大厅。

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：在商务及技术文件评审完

成后。

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：云浮市公共资源交易服务

平台云开标大厅。

注：因完成第一信封评审后，即进入第二信封的开标流程，各投标人应

登录云浮市公共资源交易服务平台云开标大厅密切留意第二信封的开标

及解密签章事宜。

5.2.1
第一个信封（商务及技

术文件）开标程序

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参

加。

2、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易

服务平台上公开进行，所有投标人均应准时参加线上开标。开标时，云

浮市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理

机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的第一个信封投标文件按

时在线解密【需用单位的CA锁（或粤企签）进行在线解密，在线解密须

在【30】分钟内完成，限时未完成解密的，作解密失败处理】。解密全
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部完成后，向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的

其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密的，视为投标人

撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

3、通过云浮市公共资源交易服务平台查询投标保证金的到账及电子保函

（保险）的购买及出函情况。

4、各投标人法定代表人或授权委托人用单位的CA锁（或粤企签）进行在

线确认开标结果；不参加线上开标会议的，视同默认开标结果和放弃在

开标会提出异议的权利。开标会议结束后，各投标人代表应保持通讯设

备畅通，及时关注交易平台信息提示并作出处理。

招标人（或招标代理机构）对开标若出现异常情况作出说明并记录在

案。

5、由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的投标文

件进行封闭评审。

6、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评

审。

5.2.3
第二个信封（报价文

件）开标程序

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参

加。

2、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易

服务平台上公开进行，所有投标人均应准时参加线上开标。开标时，云

浮市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理

机构和各投标人对投标文件第一个信封通过详细评审（按招标文件评标

办法规定的数量）的投标人的第二个信封投标文件按时在线解密【需用

单位的CA锁（或粤企签）进行在线解密】,在线解密须在【30】分钟内完

成，限时未完成解密的，作解密失败处理】。解密全部完成后，向所有

投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密的，视为投标人

撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

3、各投标人法定代表人或授权委托人用单位的CA锁（或粤企签）进行在

线确认开标结果；不参加线上开标会议的，视同默认开标结果和放弃在

开标会提出异议的权利。开标会议结束后，各投标人代表应保持通讯设

备畅通，及时关注交易平台信息提示并作出处理。

招标人（或招标代理机构）对开标若出现异常情况作出说明并记录在

案。
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4、由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的投标文

件进行封闭评审。

5、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评

审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，技术、经济类专家5人。评

标委员会由招标人代表和有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家

不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。

6.3.2
评标委员推荐中标候选

人的人数
原则上3名（评标办法规定的特殊情况除外）

7.1
中标候选人公示媒介及

期限

公示媒介：广东省招标投标监管网、云浮市公共资源交易服务平台、广

东省公共资源交易平台

公示期限：3个工作日

公示的其他内容：中标候选人的投标文件商务部分、评标报告（含资审

结果）、最新年度 AA、A 级投标人的信用等级使用情况及所有承诺使用

最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况。

7.4
是否授权评标委员会确

定中标人

□是

☑否

7.5

中标通知书和中标结果

通知发出的形式

中标通知书以电子形式发出（中标人在云浮市公共资源交易服务平台自

行打印）,中标结果在广东省招标投标监管网发布、云浮市公共资源交易

服务平台、广东省公共资源交易平台，视为已送达未中标的投标人，不

再另行通知。

7.6 中标结果公告媒介

广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交

易服务平台。

公告期限：1日

7.7 技术成果经济补偿
☑不补偿

□补偿，补偿标准：
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7.8.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金

☑要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采用以下任一方式：

①银行担保；②工程保证保险、工程担保；③现金或支票担保。

履约保证金的金额：中标合同额的5％。

☑广东省交通运输厅最新年度的信用评价为AA级的投标人，给予减少履

约保证金，减少后的履约保证金金额：50%

☑广东省交通运输厅最新年度的信用评价为A级的投标人，给予减少履约

保证金，减少后的履约保证金金额：80%

采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人公司注册所在地的股份

制商业银行或城市商业银行或农村商业银行或全国性国有商业银行的分

支机构。

□不要求

8.5.1 监督部门

监督部门：郁南县交通运输局

地 址：广东省云浮市郁南县都城镇工业大道4号

电 话：0766-7335870

传 真：/

邮政编码：527199

9 是否采用电子招标投标

口否

☑是，具体要求：按照《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展

改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁

道部、水利部、商务部令第20号发布）、广东省发展和改革委员会等8部

门《关于印发广东省工程建设项目电子招标 投标交易规则的通知》（粤

发改规〔2023〕1号）等相关法律法规执行。

一、特殊情况处理

1、因下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招标投标活动公

平、公正和信息安全的，视为特殊情况：

①网络、招标投标相关的软件或硬件故障而无法访问或无法使用的 ；

②网络攻击、病毒入侵或发现电子交易系统存在严重安全漏洞等导致无

法提供正常服务的；

③电力系统故障供电中断导致电子交易系统无法运行的；

④其他无法保证招标投标活动公平、公正和信息安全的。

2、发生特殊情况时的补救方案

①投标文件解密失败的补救方案：根据《电子招标投标办法》（2013年2

月4日国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交
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通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布）和《广东省工程建

设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1号）规定，

各投标人参加线上开标会时需要准备非加密电子投标文件，当投标人上

传到云浮市公共资源交易服务平台的投 标文件出现解密失败时，会议组

织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提交加密投标文件一致的非

加密投标文件（投标人须在30分钟内有效提交到云浮市公共资源交易服

务平台）,参与开标和评标；未在限时内有效提交非加密电子投标文件到

云浮市公共资源交易服务平台的，视同放弃投标文件解密失败补救权

利。所上传的电子投标文件必须与在线投标时的电子投标文件完全一

致，如果重新上传的非加密电子投标文件计算的“哈希摘要”与系统存

储的“哈希摘要”不相同，系统将拒收；各投标人对其提供的非加密投

标文件与投标截止时间前提交加密投标文件一致性、真实性、有效性、

合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内容。

②投标保证金补救方案：电子保函（保险）查验（解密）失败的，以电

子投标文件提交的保证金资料为准进行评审；电子投标文件中未提交保

证金或其他相关凭证材料的，以电子保函平台电子保函（保险）查询结

果或银行转账到账查询为准进行评审。

③发生特殊情况时，电子交易系统运营机构应启动应急处置措施，查明

原因，排除故障。

如在开标前恢复系统运行的，招标投标活动继续进行。如开评标活动无

法按时开展，作招标失败处理。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过云浮市公共资源交易服务

平台网上递交的电子投标文件为准。

二、远程异地评标注意事项：

①远程异地评标要求按照广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办

法的通知“粤发改规〔2022〕9号”文件执行。

②在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标 系统

故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时

间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间2小时仍无法解除故障

的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、

副场做好招投标资料的封存和保密工作，另外组建评标委员会进行评

标。

③在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故

障，以及其他原因导致无法进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续
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评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。

如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当

配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员

会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与

评标有关的任何信息与情况。

④主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设

备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束

后，副场应当在5个工作日内将评标活动过程中产生的资料原件、电子文

档、音视频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存

期限按国家有关规定执行。

三、合同签订：

中标人应在中标通知书发出之日起5个工作日内提交合同给招标人审核，

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和

中标人的投标文件在线签订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托

人的个人电子数字证书（个人CA证书）进行法定代表人或授权委托人签

名，使用单位电子数字证书（或粤企签）进行盖章】。

注：招标人和中标人双方法定代表人或授权委托人请提前办理个人电子

数字证书（个人CA证书）。

需要补充的其他内容

1.4.4
投标人须知正文

第1.4.4项中（1）目中的“招标项目所在地”指“广东省”。

3.5.2 本项目适用投标人须知3.5.2（A）款正文内容。

3.5.4 本项目适用投标人须知3.5.4（A）款正文内容。

10

投标人须知正文10.1款后增加如下条款：

10.2 信用等级的确定原则：

10.2.1 招标文件中的信用等级指的是广东省交通运输厅最新年度发布的公路工程从业单位信用

评价等级（设计单位）。如无广东省最新年度信用等级而有上一年度广东省信用等级的，则其原

信用等级可延续一年，但在递交投标文件时信用等级的使用次数应按上一年度公布的信用评价结

果顺延上一年度的使用次数。同一投标人在同一招标项目中参与多个标段投标时，信用等级使用

次数按标段独立计算，累计使用次数不得超过广东省交通运输厅信用评价结果应用规则规定的上

限。具体使用次数有关规定如下：

1.对于信用等级为AA级的从业单位：

（1）仅最新年度信用等级为AA级的从业单位在参加广东省公路工程建设项目投标活动时，可申

请使用AA级分值8次，用完8次后信用等级分值将按A级分值取定；



25

（2）连续最近两个年度信用等级为AA级的单位在参加广东省公路工程投标活动时，可申请使用

AA级分值12次，用完12次后信用等级分值将按A级取定；

2.对于信用等级为A级的从业单位：当年度信用等级A级单位在参加广东省公路工程建设项目招投

标活动时，可申请使用A级分值12次，用完12次后信用等级分值将按B级分值取定。

3.当年度信用等级为AA、A级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的，AA级信用等级企业按A级

对待、A级信用等级企业按B级对待。

4.若从业企业在信用评价年度信用等级由AA降级为A级时，AA级信用等级已使用次数纳入A级信用

等级使用次数合并累计。

10.2.2信用等级延续1年后仍无信用评价等级的，按照初次进入广东省确定，原则上按B级对待，

但下列情况除外：最新年度的全国公路从业单位（设计单位）信用评价结果为C级或D级的，则按

最新年度的全国公路从业单位（设计单位）信用评价结果对待；或最新年度的全国公路从业单位

（设计单位）信用评价结果未被评为C级或D级的，但在广东省最近年度原评价等级为D级的，则

按C级对待。

10.2.3AA、A级单位是指使用广东省信用评价等级申请承诺书的单位。提交申请承诺书未使用

AA、A时，在评标过程中，AA级信用等级企业按A级对待、A级信用等级企业按B级对待。

10.2.4在招标评标中，信用评价等级采用按次、按标段申请使用的原则，即在同一次招标中的多

个标段的投标，可自愿对其中部分或全部标段申请使用AA或A级信用等级，无论中标与否，均应

根据递交投标文件情况按标段计算使用次数（非投标人原因导致招标失败的情况除外）。

10.2.5投标人以联合体形式投标的，信用等级以联合体中信用等级较低的为准。

10.2.6附属区房建工程（含服务区、停车区等）不属于广东省公路水运工程从业企业信用评价体

系的参评范围，故附属区房建工程（含服务区、停车区等）单独招标时，投标人的信用评价等级

视为B级。

10.3如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或因被投诉经查证属

实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标

人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，或重新组织招标，以此类推。

10.4如果开标后至中标通知书发出前，第一中标候选人发生投标人须知1.4.4项（1）至（7）目

中的情形及中标候选人信用等级被广东省交通运输厅直接降为D级的情形，则取消其中标资格，

招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。

10.5本招标文件中所有“类似工程”“均指新建或改、扩建（公路技术等级四级以上）公路项

目。在采用新建公路项目完工业绩时，对于同公路等级改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也

应认可。

10.6有关业绩的说明

10.6.1

a、特大桥及大桥按国家最新颁布的标准进行划分；
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b、完成整座桥梁的半幅或整座桥梁其中的一部分工作内容达到特大桥或大桥对应技术标准的，

按相应标段标准以座计算；

c、同一投标人的单座桥梁仅能计一次，只完成整个工程部分分部工程不参与计算业绩。

10.6.2

a、特长隧道：单座隧道单洞（即左洞加右洞）总长大于6000米的，或完成单座隧道的一部分且

该部分的单洞累计长度大于6000米的，均按1座计；完成单座特长隧道的一部分，该部分单洞累

计长度大于3000米且不大于6000米的，按0.5座计，完成N座该类隧道按N×0.5座计；

b、长隧道：单座隧道单洞（即左洞加右洞）总长大于2000米且不大于6000米的，或完成单座隧

道的一部分且该部分的单洞累计长度大于2000米且不大于6000米的，均按1座计；

c、同一座隧道同时满足条件的，同一投标人只计算一次业绩；特长隧道可计为长隧道。

10.6.3一般互通式立交和枢纽互通式立交按国家最新颁布的标准进行划分。

10.7招标文件中如无特别说明，业绩里程累计长度均不扣除桥隧等构造物长度。

10.8同时对两个及两个以上标段进行投标的投标人，不能使用相同人员。（如果最终只允许中一

个标段，则允许使用相同人员。）

10.1

投标人须知正文第 10.1项内容修改如下：

10.1自报名本项目之日起，投标人应及时关注广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平

台、云浮市公共资源交易服务平台发布的关于本项目的公告信息（含招标文件的澄清修改等），

如因投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

11

投标人须知正文增加第 11.1项-11.4款内容：

11.1 远程异地评标要求按照广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法的通知“粤发改规

（2022）9号”文件执行。

11.2在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导

致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间

2小时仍无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副

场做好招投标资料的封存和保密工作，另外组建评标委员会进行评标。

11.3在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无

法进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定

是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主

场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员

应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

11.4主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设备在线记录，妥善保存

评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后,副场应当在5个工作日内将评标活动过程中产

生的资料原件、电子文档、音视频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期

限按国家有关规定执行。
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资质标准对照表

编号 资质标准

①
工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量）乙级（

含乙级）或以上资质

② 工程设计综合甲级资质

③ 工程设计公路行业乙级（含乙级）以上资质

④ 工程设计公路行业（公路）专业丙级（含丙级）以上资质

⑤ 工程设计公路行业（特大桥梁）专业甲级资质

⑥ 工程设计公路行业（特长隧道）专业甲级资质

⑦ 工程设计公路行业（交通工程）专业 / 级资质

⑧ 工程设计建筑行业 / 级资质

⑨ 工程设计建筑行业（建筑工程）专业 / 级资质
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附录 1、资格审查条件（资质最低要求）

标段类别 标段

勘察设计企业资质等级要求

同时具备以下资质：

常规土建类

（A1） /

（1）勘察资质须满足①

（2）设计资质须满足②、③、④的任一要求

注：1.上表中勘察设计企业资质等级要求的编号为《资质标准对照表》中的相应编号所对应的资质。

2.投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求附相关证明材料。
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附录 2、资格审查条件（业绩最低要求）

标段类别 标段

勘察设计企业资质等级要求

近5年内成功完工：

常规土建类

（A1） /

累计完成长度不少于65.708公里（含65.708公里）类似工程的勘察设计业绩，且

其中至少有一个合同段不少于6公里（含 6公里）类似工程的勘察设计业绩。

注：

1.本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2.若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按投标人须知3.5.2项要求的证明材料体现其完成的相

关专项工程的工程量认定，无法界定其完成的相关专项工程的工程量，此业绩不子认定。

3.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求附相关证明材料。
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附录 3、资格审查条件（信誉最低要求）

注：1、信用等级的确定原则遵遁投标人须知前附表 10.2 款的规定。

信誉要求

在最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）

中，信用等级未被评为 D 级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度全国公路从业单位（勘察设计单位）信用评价结果中未被评为 D

级。
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附录 4、资格审查条件（项目负责人最低要求）

人员 数量 资格标准

项目负责人 1

1、路桥相关专业中级（或以上）工程师职称；

2、近 5 年内作为项目负责人主持过 1 个合同段类似工程的勘察设计工作。

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求附相关证明材料。
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附录 5、资格审查条件（分项负责人最低要求）

人员 数量 资格标准

路线分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

路基分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

路面分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

桥涵分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

交通安全设施分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

工程造价分项负责人 1

持住建部门颁发的二级（或以上）注册造价工程师执业证书或

交通部门颁发的乙级（或以上）造价工程师资格证书。

工程测量分项负责人 1 路桥相关专业或工程测量中级（或以上）工程师职称。

工程地质勘察分项负责人 1 路桥或工程地质相关专业中级（或以上）工程师职称。

注：

1、以上各分项负责人名单，在投标时无须提供具体的人员配置名单，但须出具承诺：在签订合同

前，按以上人员要求提供相关资料经招标人审核；如人员审核不通过的，除投标按无效处理外，其投标行

为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金。

2、“拟委任的分项负责人汇总表”应同时附：

①各分项负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件；

②投标人所属社保机构出具的拟委任的分项负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的分项负责

人参加社保的有效证明材料复印件。（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个

月）。

3、按合同要求，常驻施工现场的设计代表应不少于 1 名（驻场的设计代表人员按招标人要求进行调

整）。
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1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施<中

华人民共和国招标投标法>办法》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规

定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察设计进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7本标段投资估算：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的勘察设计服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段勘察设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表

的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；



34

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负

责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代

表了联合体各成员的真实情况；

（5）联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单；

（5）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（以及备选人，如有）在近三年内有行贿犯罪行

为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路

工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足

本项规定条件的，将被否决投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法

律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
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1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织

单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召

开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议

期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有登记

的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合以下规

定：

（1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作。招

标人允许分包或不允许分包的工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备

投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况

表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为

投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
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1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高

投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求

投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件

为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标

人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有登记的投标人，但不指明澄清问题的

来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编

制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何

后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间

后提出的任何澄清要求。
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2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制

的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该

修改。

2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将

在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟分包项目情况表；

（6）资格审查资料；

（7）技术建议书；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函；

（2）勘察设计费用清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本

章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标

保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般

计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单

相应表格。



38

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察

设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总

额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标

人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标

文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标

保证金的银行同期活期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”

规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由

牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账

户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的

格式。银行保函扫描件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第

3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，招标人应当在中标通

知书发出之日起五日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标

保证金退回中标人和其他中标候选人。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其

规定。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且

退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
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（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4

款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业营业执照、勘察资质证书、设计资质证书、基本账户开户许可

证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存

款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）的扫描件，投标人在交通运输部

“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图”，以及投标人在国家企业

信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资信息）的网页截图。

企业营业执照、勘察资质证书、设计资质证书、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行

账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管

理系统查询的基本账户信息截图”）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标

人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2（A)“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”并公

开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的总包已建业绩或分包业绩。业绩具体时间要求见投标人须

知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企

业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设

计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无须再提供任何

业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格

审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.5.2（B）“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省

级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的

总包已建业绩或分包业绩。业绩具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企

业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设

计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场监督

管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”中查询的，应附省
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级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”中查询到的网页截图并注明查询路径。除网页截图

外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格

审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.5.2（C)“近年完成的类似项目”业绩的计算时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应同时附①合同协议书；②设计审查（批）或评审的证明材料的扫描

件，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要

求）或评标办法评分标准（如有），则投标人还应提供项目业主（或其上级单位）或行业主管部门出具的

证明材料的扫描件。

如投标人未提供相关项目的上述证明材料扫描件或相关项目的上述证明材料的信息无法证实投标人满

足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认

定。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.5.3“投标人的信誉情况表”应附投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失

信名单、在“信用中国”网站®中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.5.4（A）“拟委任的项目负责人资历表”应同时附：①交通运输部“全国公路建设市场监督管理系

统”中查询到的企业“人员信息”相关网页截图，即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资

格”、“个人业绩”等栏目在内的网页截图。

如投标人未提供相关网页截图或相关网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查

条件（项目负责人最低要求），则该人员相应信息不予认定。

②投标人在社保系统打印的拟委任的项目负责人（以及备选人，如有）参加社保的缴费明细扫描件

（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月，总公司参与投标的，提供的分公司人

员的社保也视为有效）。

除上述资料外，投标人无需再提供任何证明材料。

3.5.4（B）“拟委任的项目负责人资历表”应同时附：项目负责人的身份证、职称资格证书的扫描

件，以及投标人在社保系统打印的拟委任的项目负责人（以及备选人，如有）参加社保的缴费明细扫描件

（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月，总公司参与投标的，提供的分公司人

员的社保也视为有效）。

“拟委任的项目负责人资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能

够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查

询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门
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“公路建设市场监督管理系统”中查询到的网页截图并注明查询路径。除网页截图外，投标人无须再提供

任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足

招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

3.5.4（C）“拟委任的项目负责人资历表”应同时附身份证、职称证书、相关业绩证明材料的扫描

件，以及投标人在社保系统打印的拟委任的项目负责人（以及备选人，如有）参加社保的缴费明细扫描件

（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月，总公司参与投标的，提供的分公司人

员的社保也视为有效）。

如投标人未提供相关业绩证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目

负责人最低要求），则该业绩不予认定。

3.5.5“拟委任的分项负责人汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项

负责人的相关信息。

“拟委任的分项负责人资历表”（如有）中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所

要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明

或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包

括联合体各方相关情况。

3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.8投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应

与其在交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本

单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负

责。

3.5.9招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，

其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标

资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过

5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作

为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员

会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方

案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个

以上技术建议书的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制
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3.7.1投标文件全部采用电子文档，投标人在投标截止时间前在云浮市公共资源交易服务平台有效上

传提交电子投标文件，并验证CA密码之后对投标文件进行加密。

3.7.2非加密电子投标文件：各投标人参加线上开标会时需要准备非加密电子投标文件（须与在云浮

市公共资源交易服务平台上传的投标文件一致）当投标人上传到云浮市公共资源交易服务平台的投标文件

出现解密失败时，会议组织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提交加密投标文件一致的非加密投标

文件（投标人须在30分钟内有效提交到云浮市公共资源交易服务平台），参与开标和评标；未在限时内有

效提交非加密电子投标文件（须与在云浮市公共资源交易服务平台上传的投标文件一致）到云浮市公共资

源交易服务平台的，视同放弃投标文件解密失败补救权利。各投标人对其提供的非加密投标文件与投标截

止时间前提交加密投标文件一致性、真实性、有效性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件

的全部内容。

电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务平台上公开进行，所有投标

人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法正常解密的，视为投标人撤销

其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

3.7.3其他要求：

（1）投标人应当按照招标文件的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，云浮

市公共资源交易服务平台予以拒收。

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文

件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解

密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成上传、补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完

成上传投标文件的，视为撤回投标文件。投标截止时间后云浮市公共资源交易服务平台拒收投标文件。

3.7.4根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号《招标公告和公示信息发布管理办法》、

广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员会印发《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于

房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、关于印发《广东省

工程建设项目招标投标信息公开目录》的通知粤发改稽察〔2018〕442号等文件规定，本工程将公示中标

候选人的投标文件。

4.投标

4.1投标文件的加密

由投标人制作好PDF格式的投标文件（含第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文

件），在云浮市公共资源交易服务平台的“在线投标”功能模块中进行上传、签章并验证CA密码后，平台

将对投标文件进行加密存储。

4.2投标文件的递交
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4.2.1投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“云

浮市公共资源交易服务平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭

证，递交时间即为电子签收凭证时间。

4.2.2投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成电子投标文件上传

的，视为逾期送达，招标人（“云浮市公共资源交易服务平台”）将拒绝接收。

4.2.3投标人所递交的电子投标文件不予退还。

4.2.4逾期到达或者未到达的投标文件视为放弃本次投标。

4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“云浮市公共资源交易服务平台”以

补遗书的形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至

新的投标截止时间。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对

加密的投标文件进行撤回的，应在“云浮市公共资源交易服务平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的

投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3

条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成

上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的

投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时

参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请

所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2开标程序

5.2.1第一信封评审结束后随机启封、逐一公布第二信封：

5.2.1.1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参加。

5.2.1.2、招标人（或招标代理机构）按招标文件时间规定，宣布投标截止，招标人代表、招标代理

机构工作人员、公共资源交易中心工作人员、各投标人法定代表人或投标经办人参加线上开标会。

5.2.1.3、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务平台上公开进

行，所有投标人均应准时参加线上开标。开标时，云浮市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，

4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
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由招标人/招标代理机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的

CA锁（或粤企签）进行在线解密，在线解密须在【30】分钟内完成，限时未完成解密的，作解密失败处

理】。解密全部完成后，向所有投标人公布投标人名称和招标文件规定的其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约

定】有效提交的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

5.2.1.4、投标文件解密失败的补救方案：根据《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改革

委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布）

有关规定，各投标人参加线上开标会时需要准备非加密电子投标文件（须与在云浮市公共资源交易服务平

台上传的投标文件一致）当投标人上传到云浮市公共资源交易服务平台的投标文件出现解密失败时，会议

组织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提交加密投标文件一致的非加密投标文件（投标人须在30分

钟内有效提交到云浮市公共资源交易服务平台），参与开标和评标；未在限时内有效提交非加密电子投标

文件（须与在云浮市公共资源交易服务平台上传的投标文件一致）到云浮市公共资源交易服务平台的，视

同放弃投标文件解密失败补救权利。各投标人对其提供的非加密投标文件与投标截止时间前提交加密投标

文件一致性、真实性、有效性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内容。

5.2.1.5、通过云浮市公共资源交易服务平台查询投标保证金的到账及电子保函的购买及出函情况。

5.2.1.6、各投标人法定代表人或授权委托人用单位的CA锁（或粤企签）进行在线确认开标结果；不

参加线上开标会议的，视同默认开标结果和放弃在开标会提出异议的权利。开标会议结束后，各投标人代

表应保持通讯设备畅通，及时关注交易平台信息提示并作出处理。招标人（或招标代理机构）对开标若出

现异常情况作出说明并记录在案。

5.2.2第一信封评审结束后随机启封、逐一公布第二信封：

5.2.2.1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有通过第一信封的投标人参加。

5.2.2.2、摇取下浮率（如需）、评标价E值（如需），在开标现场采取摇珠方式确定。摇珠操作办法

详见评标办法。第二信封开标在云浮市公共资源交易服务平台上公开进行，所有通过第一信封的投标人均

应参加线上开标。开标时，云浮市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机

构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的CA锁（或粤企签）进行

在线解密，在线解密须在【30】分钟内完成，限时未完成解密的，作解密失败处理】。解密全部完成后，

向通过第一信封的投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约

定】有效提交的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

5.2.2.3、投标文件解密失败的补救方案：根据《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改革

委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发布）

有关规定，各投标人参加线上开标会时需要准备非加密电子投标文件（须与在云浮市公共资源交易服务平

台上传的投标文件一致）当投标人上传到云浮市公共资源交易服务平台的投标文件出现解密失败时，会议

组织方接受投标人重新上传与投标截止时间前提交加密投标文件一致的非加密投标文件（投标人须在30分

4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
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钟内有效提交到云浮市公共资源交易服务平台），参与开标和评标；未在限时内有效提交非加密电子投标

文件（须与在云浮市公共资源交易服务平台上传的投标文件一致）到云浮市公共资源交易服务平台的，视

同放弃投标文件解密失败补救权利。各投标人对其提供的非加密投标文件与投标截止时间前提交加密投标

文件一致性、真实性、有效性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内容。

5.2.2.4、各投标人法定代表人或授权委托人用单位的CA锁（或粤企签）进行在线确认开标结果；不

参加线上开标会议的，视同默认开标结果和放弃在开标会提出异议的权利。开标会议结束后，各投标人代

表应保持通讯设备畅通，及时关注交易平台信息提示并作出处理。

招标人（或招标代理机构）对开标若出现异常情况作出说明并记录在案。

5.2.2.5、由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的投标文件进行封闭评审。

5.2.2.6、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推

荐顺序，并对评标结果予以公示。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出（采用电子化开标的可在系统平台提出），招标人当场作

出答复（采用电子化开标的可在系统平台答复），并制作记录，有异议的投标人（现场如有）、招标人代

表、记录人等有关人员在记录上签字确认。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人（或其委派）代表（简称“招

标人代表”），以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家

的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；

（3）为投标人的工作人员或退休或离职未满3年的人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人

员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人

有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
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6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中

标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。若遇不可抗力发生（包括网

络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），导致系统无法正常运行，应中止评标，并在

恢复正常后及时安排时间评标。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选

人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对勘察设计质量要求、安全目标和勘察设计服务期限的响

应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人（以及备选人，如有）姓名、个人业绩、相关证书

名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出

答复均应通过“云浮市公共资源交易服务平台”在“异议与答复”以书面形式进行。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知

书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告
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招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公

告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的

标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书

发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.8履约保证金

7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款

及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前

附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的5％。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体

中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标

人应保证银行保函有效。

7.8.2中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9签订合同

7.9.1根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》第五十七条规定，招标人和中标人应在中标通知

书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订

合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.9.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，

招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标

人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.9.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写

金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写

金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.9.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.9.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合

同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8．纪律和监督
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8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得

以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵

守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅

离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当

知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。对于按法规规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当提交

已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，行政监督部门可以

不予受理。投诉人缺之事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料

的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有

关规定追究投诉人责任。行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关

单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第

5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9．是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，

以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人

不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法
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第三章、评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素与评审标准

1
评 标

方法

综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中

标人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位（设计单

位）信用评价等级较高的投标人优先；【采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投

标人、不承诺使用的AA 级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标

人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】

（3）商务和技术得分较高的投标人优先；

（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

2.1.1

2.1.3

2

形 式

评 审

与 响

应 性

评 审

标准

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、勘察设计服务期

限、质量要求及安全目标；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐

全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标

有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在招标文件规定的投标保

证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；

c.若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提

交，应满足招标文件要求。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托

书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用个人电子签名章进行签名或亲笔签

名。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，

且法定代表人在法定代表人身份证明上使用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责
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任，并明确了联合体牵头人。

（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规

定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选

投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报价（包

括大写金额和小写金额）；

b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐

全，符合招标文件规定。

（3）投标总报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。

（4）投标总报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选

投标的除外。



52

2.1.2

资 格

评 审

标准

（1）投标人具备有效的营业执照、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户

开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则

需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基

本账户信息截图”）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的业绩符合招标文件规定。

（4）投标人的信誉符合招标文件规定。

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。

（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何

一种情形。

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

（9）经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络

IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致

的。

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1

分值构成

（总分100

分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

技术建议书：30分

主要人员：20分

技术能力：0分

业绩：25分

履约信誉：15分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：10分

2.2.2
评标基准价计

算方法

评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价

（2）评标价的平均值的计算：（方案一）

①最高投标限价下浮率的确定

下浮率在第二个信封（报价文件）开标现场采取摇珠方式确定。摇

珠操作办法如下：以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，31个球，每个标

段各依次摇出3个球（摇出的珠不放回），摇出3个球对应的下浮率的算
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术平均值即为本标段招标的下浮率（注：下浮率摇珠区间为：2%-5%，

差值以3至5个百分点为宜，摇出3个下浮率的算术平均值四舍五入取整

到0.001%）。

②最高评标限价=最高投标限价×（1-最高投标限价下浮率）

有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若

大于最高评标限价的评标价，其评标价得分为0分。

（3）评标基准价的确定：

将最高评标限价下浮1.0%（取值范围为1.0%至3.0%），作为评标基

准价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复

核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，

评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

注：评标价平均值、评标基准价的计算均四舍五入至个位整数。

2.2.3
评标价的偏差

率计算公式

偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）/评标基准价

注：偏差率计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”（例

如1.2345%）。

评分因素与权重分值

评分标准

条款号
评 分

因素

评 分

因 素

权重

各评分因素

细分项
分值

2.2.4

（1）

技 术

建 议

书

30分

对招标项目

勘察设计的

理解和总体

设计思路

10分

根据对勘察设计工作范围和任务描述准确程度和总

体设计思路清晰、切实可行程度，得6～10分（满

分分值的60%-100%）。

对招标项目

勘察设计的

特点、关键

性技术问题

的认识及其

对策措施

5分

根据对项目特点、关键技术问题的把握程度和初步

设计、施工图设计应着重解决的技术问题所提出处

理措施的可行性程度，得3～5分（满分分值的60%-

100%）。

勘察设计工

作量及计划
5分

根据工作计划实施、安排的合理程度，得3～5分

（满分分值的60%-100%）。
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安排

勘察设计的

质量保证措

施、进度保

证措施、安

全保证措施

5分
根据进度和质量保证措施的可实施性，得3～5分

（满分分值的60%-100%）。

后续服务的

安排及保证

措施

5分
根据承诺的后续服务机构人员的完善程度，得3～5

分（满分分值的60%-100%）。

评审因素与评分值

评分标准

条款号
评审因

素

评分因

素权重

分值

各评审因素

细分项
分值

2.2.4

（2）

主要人

员
20分

项目负责人任职

资格与业绩
20分

满足资格审查条件（项目负责人最低要

求）得满分。

2.2.4

（3）
评标价 10分

评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×

100×El；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×

100×E2。

其中：F是评标价所占的权重分值（F=10），E1是评标价每高于评标基

准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点

的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，

但E1应大于E2。

注：E1取1.5，E2取0.5：

评标价得分四舍五入至小数点后四位。

2.2.4

（4）

其 他 因

素

技术能

力
0分 / / /

业绩 25分
常规土

建类
25分

满足资格审查条件（业绩最低要求）得

基本分15分；
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在此基础上，2021年01月01日至投标截

止日止，每累计增加完成6公里（尾数不

计）类似工程【设计业绩】加2分，本小

项最多加 10分。

注：①“类似工程”指新建或改、

扩建、或路面改造的公路的项目。

②投标人提供的业绩应提供在交通

运输部“全国公路建设市场信用信息管

理系统”中查询到的企业“业绩信息”

相关项目网页截图复印件或网页打印

件。除网页截图复印件或网页打印件

外，投标人无须再提供任何业绩证明材

料。

履约信

誉
15分

信用评

价
10分

信用等级分值（10分）

信用等级为 AA、A、B、C 级单位的得分

分别为： 10.00、 4.75、 4.45、 3.65

分。

注：信用等级的确定原则遵循投标人

须知前附表 10.2款的规定。

履约情

况
5分

履约情况（5分）

若没出现下述情形得满分；

投标人因公路工程（含附属设施）质

量、安全事故被：

（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信

息公示期内的，扣2分/次。

（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在

处罚信息公示期内的，扣1分/次。

（3）（项目涉及各地级以上市）市交通

运输局行政处罚、且在处罚信息公示期

内的，扣0.5分/次。如该项目涉及多个

地级以上市的均应扣分。

注：1.处罚信息公示期，是指行政机关

将行政处罚决定信息通过信用中国向社

会公开的期限；以投标文件递交截止日0
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时是否位于处罚信息公示期，来判定是

否影响相关投标人的履约情况得分，投

标文件递交截止日0时在处罚信息公示期

内应予以扣分、否则不予扣分。

2.同一事项同时被多个部门行政处罚只

按最高的扣分计算1次。

3.第2（3）条款“项目涉及各地级以上

市”指：本项目（以立项为单位）涉及

多个地市，如投标人所投某个标段（仅

涉及部分地市），该标段履约情况按项

目（以立项为单位）涉及各地市交通运

输局相关行政处罚均应包含。如某项目

涉及A、B、C三个地级以上市，但标段3

仅涉及A市，该条款履约情况应为A、B、

C三个地级以上市交通运输局相关行政处

罚（而非仅A市交通运输局相关行政处

罚），且在招标文件编制时明确为“A、

B、C市交通运输局行政处罚、且在处罚

信息公示期内的”。

4.如果扣完本项分值，可以从总分中

扣。

需要补充的其他内容：

条款号 补充或修改的内容

3.2.2 3.2.2 款明确取消其中 1 名评委所有评分得方法明确为：办法二。

3.9

增加3.9.7条款如下：

3.9.7推荐中标候选人方式：（1）已被推荐为某一标段的第一中标候选人，自动失

去其在本次招标中其他标段的中标候选人资格。（2）按标段最高投标限价由高到低顺序

依次选定各标段中标候选人，如果出现投标人在多个标段都排名第一，将确定该投标人

为最高投标限价较高的标段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其

他标段的中标候选人资格，其他标段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此

类推。
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1.评标方法、组织及工作程序

1.1评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规

定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但

投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中

标候选人或确定中标人。

1.2评标组织

1.2.1协助工作组

招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标

委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。

招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化报价清单，本步骤省略）；

（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（4）查询全国公路建设市场监督管理系统，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情

况、信用等级等信息进行核实。投标截止当天查询投标人在信用中国中的行政处罚公示信息，并提交评标

委员会。

招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定

性之前透露存有偏差的投标人名称。

1.2.2 评标委员会

评标委员会的组建按投标人须知第6.1.1项执行。评标委员会的主要工作内容包括：

（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说

明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；

（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。

（3）按照评标程序进行各项评审工作。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；
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（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评标价的偏差率计算：

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明

和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术

文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得

分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+D。

各评分因素（评标价、履约信誉评分项除外）及其各评审因素细分项的得分一般不得低于其权重分值

的60%，评分低于上述权重分值百分比的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。

评标委员会人数不少于9人单数的，计算投标人技术得分时：首先在评委技术评分中，采用取消同一

评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的1名评委评分分值（若有2名或以上评委技术评分总分差值

最大值相等时，则取消其中1名评委的所有评分，具体办法如下），再对各评分因素细分项中取消一个最

高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数

点后第五位“四舍五入”。

取消其中1名评委所有评分的办法[办法一、办法二任选一个。]
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办法一：依次按照以下流程，（1）对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次大差值

（次大差值一某一评委技术评分总分的最高分一该评委技术评分总分的次低分），取消次大差值最大的评

委所有评分；（2）如次大差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消1名评委评分。

示例：同一评委对5名投标人技术评分总分分别为：27.3（最高分）、27.1、26.5、26.1（次低

分）、25.5（最低分），则其最大差值为1.8、次大差值为27.3-26.1=1.2）。

办法二：按随机抽取的方式选定取消1名评委评分。

评标委员会人数数量为7人的，计算投标人技术得分时：对各评分因素细分项中取消一个最高、一个

最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位

“四舍五入”。“如果特殊原因评标委员会人数由7人变为5人的情形，计算投标人技术得分时：对各评分

因素细分项算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位

“四舍五入”。

以上评标委员会人数以实际参与评审的评标委员会人数数量为准。

3.3第二个信封（报价文件）开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时

间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开

标。

3.4第二个信封（报价文件）初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文

件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书

面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有

明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以

标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5第二个信封（报价文件）详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分

分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。（计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四

舍五入”）
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3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本

的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料

的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对

投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息

与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合

招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投

标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投

标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

g.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

F.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
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b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6.3依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄

虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继

续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算

错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求

澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除

外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可

以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予

考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决

投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序

推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3通过第一个信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；

未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第

二个信封（报价文件）开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在

报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.4通过第一个信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规

定的程序进行第二个信封（报价文件）开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员

会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.5如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。

3.9.6本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：



62

（1）投标人须知前附表后附录资格审查条件；

（2）投标人须知1.4.3项、1.4.4项、1.4.5项、1.12.2项、3.4.2项、3.5项、3.6.1项；

（3）本评标办法否决条款。
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第四章 合同条款及格式
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第四章 合同条款及格式

合同编号：

勘察设计合同

工程名称：

发包人：

设计人：

签订日期： 年 月 日
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第四章 合同条款及格式

合同编号：

勘察设计合同

工程名称：

发包人：

设计人：

签订日期： 年 月 日
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第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条

款、发包人要求、勘察设计费用清单，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5发包人要求：指合同文件中名为"发包人要求"的文件。

1.1.1.6技术建议书：指设计人投标文件中的技术建议书。

1.1.1.7勘察设计费用清单：指设计人投标文件中的勘察设计费用清单。

1.1.1.8其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员。

1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。若设

计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.1.2.4发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全

权负责人。

1.1.2.5项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6分项负责人：指由设计人批准、并经过发包人认可的各专业负责人。

1.1.2.7分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人

1.1.2.8咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.1.3工程和勘察设计

1.1.3.1工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1.1.3.2勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲、进行测

绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制测量报告；编制设计文件和设计

概算、预算、提供技术交底、招标与施工配合、参加交工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

本合同包括的具体勘察设计服务内容在专用合同条款中约定。

1.1.3.3勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和

材料。

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
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1.1.3.4勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。

1.1.3.5勘察设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成勘察设计服务范围与内容所

需要的资料。

1.1.3.6勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程测量报告、服务大纲、勘察方案、

外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和

最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。本合同包括的具体勘察设计文件在专用合同条款中约

定。

1.1.4日期

1.1.4.1开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始勘察设计的函件。

1.1.4.2开始勘察设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日

期。

1.1.4.3勘察设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按

第6.2款、第6.4款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。

1.1.4.4完成勘察设计日期：指第1.1.4.3日约定勘察设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计

算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

1.1.5合同价格和费用。

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的、包括暂列金额在内的勘察设计费用总金

额。

1.1.5.2合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给设计人的金额，

包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费

用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用

于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第12.5款的规定使用。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮

件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2勘察设计质量事故：指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程不满足技术标准及设

计要求，并造成结构损毁或一定直接经济损失的事故。

根据直接经济损失或工程结构损毁情况（自然灾害所致除外），勘察设计质量事故分为特别重大质量

事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级，上述质量事故的界定按交通运输部《公路

水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》规定执行。

1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.3
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.6.1
1.1.6.2
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1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自

治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序

如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提

交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包

人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书土签字并盖单位章后，合同生效。

1.6文件的提供和照管

1.6.1勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文

件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数

量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的

措施防止损失扩大。

1.7联络
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1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均

应采用书面形式。

1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均

应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收于续。

1.8转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第

三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事

人损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生

的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推进本项目的

需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

1.10.2设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引

起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为己包含在投标报价之中。

1.11文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公

开发表与引用。

1.12发包人要求

1.12.1设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错

误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3天内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导

致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人

收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同：由此引起的设计人

的全部损失由发包人承担。

1.12.3发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文

本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

1.13避免利益冲突

除专用合同条款另有约定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报

酬：设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

2.发包人义务



70

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出开始勘察设计通知

发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。

2.3办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手

续，发包人应按时办理，设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协

助。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2.5提供勘察设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供勘察设计资料。

2.6其他义务

2.6.1发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计工

作量及合理的勘察设计服务期限。

2.6.2发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究

试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批

复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本

合同规定应负的责任。

2.6.3发包人不应向设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。

2.6.4由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。

2.6.5发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3.发包人管理

3.1发包人代表

3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联

系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行

使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事直。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。
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3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法

继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应核实完毕并将处

理结果通知设计人。

3.1.3发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权

期限书面通知设计人。

3.1.4发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被

授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为己得到发包人代表的

同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2监理人

3.2.1发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监理

人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为己得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限

和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监

理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3发包人的指示

3.3.1发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表

签字确认。

3.3.2设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。

3.3.3在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发

包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示

应被视为发包人的正式指示。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指

示。

3.3.5由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周

期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4决定或答复

3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和/或勘察设计文件作出处理决定，设

计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复：逾期没有

作出答复的，视为己获得发包人的批准。

4.设计人义务

4.1设计人的一般义务

4.1.1遵守法律
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设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3完成全部勘察设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、

完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成

勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维

护、管理和拆除。

4.1.4保证勘察作业规范、安全和环保

设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明

和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身

伤害和财产损失。

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或

由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.1.5避免勘探对公众与他人的利益造成损害

设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共

设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线

和其他物体的安全运行。设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6其他义务

4.1.6.1设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

4.1.6.2设计人应按照交通运输部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工

作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计、复核、审

核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

4.1.6.3在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他

相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、

批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

4.1.6.4设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意

见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。

4.1.6.5设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验

阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.1.6.6设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门

的审查。

4.1.6.7设计人应履行合同约定的其他义务。

4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5
4.1.6.6
4.1.6.7
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4.2履约保证金

4.2.1除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在最后一批勘察设计成果文

件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日起28天后失效。如果设计人不履行合同

约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.2.2发包人应在收到设计人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给设计人。设计人拒绝按

照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从勘察设计费中扣留相应金额作为质量保证金。

4.2.3发包人对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。

4.3分包和不得转包

4.3.1设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，经发

包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。

4.3.3发包人同意设计人分包工作的，设计人应在分包合同签订之日起7天内向发包人提交1份分包合

同副本，并对分包工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由设计人

向分包人自行支付。

4.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和

类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包。

4.3.5发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.4联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联

合体协议。

4.4.3联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就

本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4.4.4未经发包人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

4.5项目负责人

4.5.1设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责

人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，拟更

换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同

意，并委派代表代行其职责。

4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发

包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提

交书面报告。
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4.5.3设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确

认。

4.5.4按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人

员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6勘察设计人员的管理

4.6.1设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排

的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和其他人员的名单及资格条件。主要勘察设计人

员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理

经验等资料，继任人员的资历应不低于原设计人员。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执

行。

4.6.2除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定

人等：其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包

人组织的工作会议。

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认

为有必要时，可以进行现场考核。

4.6.5设计人的工作进度未达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求设计人增加勘

察设计人员，设计人应立即安排，其费用视为己包含在合同价格中。

4.7撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或

玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

4.8保障人员的合法权益

4.8.1设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察设计

需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远

离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障

高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，设计人应立即采取有

效措施进行抢救和治疗。

4.8.5设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。
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5.勘察设计要求

5.1一般要求

5.1.1发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进

行勘察设计服务，降低工程质量。

5.1.2设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应符合发

包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为

准。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业

和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的

法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应

在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

5.1.4设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标及适应

性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

5.1.5设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，

重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保

护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立

全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

5.2勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

5.3勘察设计范围

5.3.1本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应根据三者之

间的关联内容进行确定。

5.3.2工程范围指勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、

初步设计、施工图设计等阶段中的一个或多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
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5.3.4工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件、编制设计概

算、预算、提供技术交底、招标与施工配合、编制竣工图、参加交工验收、参加竣工验收和发包人委托的

其他服务中的一项或多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4勘察作业要求

5.4.1测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前7天内，向设计人提供测量基准点、水准点

和书面资料等；设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及

合同工程精度要求，进行测绘。

（2）设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测

量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。

（3）工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋

设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2勘探

（1）设计人应根据公路基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结

构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察

设计任务创造条件。设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）设计人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管

线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此

导致的费用增加和（或）周期延误由设计人自行承担。

（3）设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取

样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面

平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉

陷，设计人应及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3取样

（1）设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深

度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩

芯等。

（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，直用数码

相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，

以免样品损坏。

（3）取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深

度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4试验
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（1）设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘

察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

（2）设计人的试验室应通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试

验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。

（3）设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设

备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作：试验之后应在有效

期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等

要求。

（4）试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责

人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

5.4.5其他要求

（1）设计人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影响，提交的测量报告应真实、准确、可靠，满

足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。

（2）设计人应对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

（3）工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条

件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

（4）勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

（5）在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设

计人应积极配合并安排实施。

（6）设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和

文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破

坏或污染。

（7）设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或

地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计

人自行承担。

5.5勘察设备要求

5.5.1设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。设计人更换合同约定的勘察设

备的，应报发包人批准。

5.5.2设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站

仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪

等，保证勘察设备能够随时进场使用。

5.5.3设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求设计人增

加或更换勘察设备，设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由设计人自行承担。
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5.6临时占地和设施要求

5.6.1设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临

时占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

5.6.3临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复

或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给设计人的

勘察设计费用中扣除。

5.6.4设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施

工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场

所等。

5.6.5临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定

外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。

5.7安全作业要求

5.7.1设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定

的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下

管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强

易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设

施，加强对设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还应按预案做好

安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包

人原因造成设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由设计人负责

赔偿。

5.8环境保护要求

5.8.1设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对

违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5.8.3设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定

和发包人要求。
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5.9事故处理要求

5.9.1合同履行过程中发生事故的，设计人应立即通知发包人。

5.9.2发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止

事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人

和设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5.10勘察设计文件要求

5.10.1勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依

据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计

文件中予以注明。

5.10.3勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需

要，并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计

文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.10.5勘察设计文件必须符合下列要求：

（1）勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工

程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促

进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划

和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

（3）勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要

求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求。

5.10.6设计人应根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办

法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建

设项目投资的依据。

5.10.7若发包人或发包人土级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运

输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人

上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段己明确本项目包括技术设计并且在报价清单中己列有相应报

价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术

设计，发包人应另行支付费用。

5.10.8设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管

部门对施工图设计文件的审查，按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施

工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作

为编制施工招标文件的依据。
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5.10.9当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提

供。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1开始勘察设计

6.1.1符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始勘察设计通

知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在

专用合同条款中约定。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察设计

通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延

误。

6.1.3设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实

施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子

文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之

一。

6.1.4设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一

份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

6.1.5发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除

设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

6.1.6设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据

发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

6.2发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服

务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3设计人引起的周期延误
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由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用

合同条款中约定。

6.4行政管理部门引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5非人为因素引起的周期延误

6.5.1由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，设计

人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.5.2设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保

护：设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.6完成勘察设计

6.6.1设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计

文件。

6.6.2勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和

不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要

求。

6.6.3除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一

致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的

文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

6.7提前完成勘察设计

6.7.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递

交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款

另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用

的，所增费用由发包人承担。

6.7.2发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出

异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩

合理的勘察设计服务期限。

6.7.3由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定

设计人因此获得的奖励内容。

7.暂停勘察设计

7.1发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。

发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人

应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
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（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和

（或）周期延误由设计人承担：

（1）设计人违约；

（2）设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护己完部分的勘察设计文件，

由此增加的费用由责任方承担。

8.勘察设计文件

8.1勘察设计文件接收

8.1.1发包人应及时接收设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘

察设计文件。

8.1.2发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内

容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要

求，在专用合同条款中约定。

8.2发包人审查勘察设计文件

8.2.1发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给予配合。审查

标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用

合同条款中约定。

8.2.2除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超

过14天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其

具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重

新起算。

8.3审查机构审查勘察设计文件

8.3.1勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要

求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因

为质量问题而应承担的勘察设计责任。
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8.3.2对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善勘

察设计文件：如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包

人要求修改完善勘察设计文件。

8.3.3由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违约责任，采取补救措

施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9.勘察设计责任与保险

9.1工作质量责任

9.1.1勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制

度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制

度，明确各阶段的责任人。

9.1.3设计人应强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完

整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察

设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，

包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和

其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

9.2勘察设计文件错误责任

9.2.1勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了

发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第

1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2因设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合

同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质

量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。

9.3勘察设计责任主体

9.3.1设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准

尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2本工程施行质量责任终身制。设计人应书面明确相应的项目负责人和质量负责人。设计人的相

关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

9.3.3设计人应按照相关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意图在施工中得

以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质量技术问题。
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9.3.4本工程交工验收前，设计人应对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进

行综合检查和分析评价，向发包人出具工程设计符合性评价意见。

9.3.5设计人应依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程

质量负责。

9.4勘察设计责任保险

9.4.1除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计

责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合

同履行期间保持足额、有效。

9.4.2工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损

失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3发生工程勘察设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；

保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10.招标和施工期间配合

10.1招标期间配合

10.1.1招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。

10.1.2招标人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按发包人

规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前

会，就有关设计问题进行答疑。

10.2施工期间配合

10.2.1施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，

直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办

公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.2.3设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施

工现场服务、参与施工过程验收、参与工程交工验收、参与工程竣工验收等工作。

10.2.4发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行计交底，对

本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.2.5工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程交工验收和工程竣工验收，设计人参加验收

并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改勘

察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

10.2.6设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服

务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
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（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交

桩）；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工

图设计施工。

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出

的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换

通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

10.2.7本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，

并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第11条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为己含入合

同价格中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

11.合同变更

11.1变更情形

11.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变

更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述

约定进行调整。

11.2合理化建议

11.2.1合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，

被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包

人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.合同价格与支付

12.1合同价格

12.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
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12.1.2勘察设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过

验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费

用的依据之一。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、

勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件，招标与施工配合等全部费用

和国家规定的各项税费。

12.1.4发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价

格之中，由发包人另行支付。

12.1.5设计人为联合体的，发包人应根据勘察设计工作进展向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联

合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人

支付合同价款，由此发生的税费等费用统一包含在合同价格内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书

面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。

12.1.6发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批

额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同价格相应

变更，不足部分发包人将不另行支付。

12.2 预付款

12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察设计。预付款的额度、支付方式在专用合同条款中约定。设计

人无须向发包人提交预付款保函，但设计人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

12.2.2 发包人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给设计人；设计人应当提供等额

的增值税专用发票。

12.3中期支付

12.3.1设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附

相应的支持性证明文件。

12.3.2发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的

增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不

按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执

行。

12.4费用结算

12.4.1合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计费用结

算申请，并提供相关证明材料。
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12.4.2发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的

增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不

按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重

新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。

12.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

12.5暂列金额

12.5.1本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使

用，或根本不予动用。

12.5.2如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计

人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用

经发包人核实后支付。

12.6质量保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务，最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复之后28天内，

设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合专用合同

条款的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所

需费用由设计人承担，待项目交工证书签发后28天内返还给设计人。

13.不可抗力

13.1不可抗力的确认

13.1.1不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能

克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定

的其他情形。

13.1.2不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证

据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2不可抗力的通知

13.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当

事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗

力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

13.3不可抗力后果及其处理
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13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前己完

成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使

损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部

损失。

14.违约

14.1设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）设计人未按合同计划完成勘察设计（发包人同意延期的除外）；

（4）设计人无法履行或停止履行合同；

（5）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的

期限内完成对勘察设计文件的修改；

（6）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（因不可抗力引起的人员变

动除外）；

（7）设计人未按照本合同第10.1款规定提供招标期间的配合服务；

（8）设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予

答复、完成变更设计；

（9）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工；

（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导

致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例；

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引

起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。

重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行；

（12）由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故；

（13）设计人不履行合同约定的其他义务。
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14.1.2设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍

不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增

加、周期延误和发包人损失等。发包人有权向设计人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其

违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

14.2发包人违约

14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同约定提供勘察设计必需的资料，造成

勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计；

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金；

（6）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠

正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造

成的费用增加、周期延误和设计人损失等。设计人有权向发包人课以专用合同条款中约定的违约金。

14.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方

当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15.争议的解决

15.1发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成

的，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁：

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对发包人和设计人双方均具有约束

力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
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第二节专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可

根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充、细化。在“专用合同条款”中补充

或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2.2发包人：郁南县交通事务中心。

1.1.2.9 总体设计单位： 。

1.1.2.10 勘察设计总体组：指按本合同约定由各设计人委托、并经发包人认可组建的机构，负责设

计总体协调，统一全线技术标准、文件格式，协调工作进度和统筹接口管理等相关义务。

1.1.2.11 常驻现场：指设计人的主要人员每月在设计和施工现场的时间。一般情况下不少于22天。

1.1.3.1本次进行勘察设计招标的项目为

乡村道“单改双”改造工程【分别为：乡道Y491线桂连至冲乐、乡道Y544线社廊至螺村、乡道Y492线建城至

新峡、乡道Y539线狮子头至粗石（一）、村道C605线佛路一联至、乡道Y539线狮子头至粗石（二）、乡道Y552线

千官至历洞、乡道Y564线四尖至马骝、村道C052线茶亭至白瓦寨、村道C563线旧圩至白瓦寨、村道C025线富境至

旧圩】，拟采用四级公路技术标准。

县道四升三改造工程【分别为：县道X802线古田至大地、县道X467线森约至沙坑、县道X472线胭脂顶至松

根、县道X472线松根至历洞、X801线中村入口至中村出口、县道X803线茅坪至白马地、县道X802线破犁洞桥头至

水台村委、县道X801线朝阳水库至大坦、县道X801线大坦至破犁洞桥头】，拟采用三级公路技术标准。

以上各工程名称均为暂定的，最终的工程名称以施工图图纸为准。

1.1.3.2本合同包括的具体勘察设计服务内容：详见招标公告。

1.1.3.6本合同包括的具体勘察设计文件：详见招标公告。

1.6文件的提供和照管

1.6.2发包人负责提供的文件包括：工程前期资料，提供数量：1份。提供期限：合同签订后7天内。

3.发包人管理

1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.6
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3.2监理人

3.2.1本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：否。

如进行勘察设计监理，监理人的监理范围包括：/；职责权限：/；总监理工程师：/。

3.4决定或答复

3.4.2发包人应在收到设计人书面提出的事项后7天内作出书面答复。

4.设计人义务

4.1.6.3款末增加以下内容：同时不应损害发包人的利益。

4.1.6.5 款后增加 4.1.6.6～4.1.6.31 条款，原通用合同条款 4.1.6.6 款调整为 4.1.6.32 款。

4.1.6.6 如发包人根据工程需要和政府要求，将本项目中的一部分工点或构造物另行委托设计时，设

计人必须向发包人提交已有的原始资料和已完成的设计资料，其费用按已完成的工作量核定。

4.1.6.7 设计人签署合同后每开展一阶段的工作，需将该阶段工作详细内容、进度等上报给发包人，

经发包人书面批准后方可开展该阶段工作；且在每个阶段结束后，须由发包人或发包人上级主管单位进行

验收。

设计人必须按照合同规定进行施工图设计。当设计主管部门对前一段设计进行批复后，其结果影响后

一段工作内容时，设计人必须无条件执行批复内容。所有修改的费用，均含入报价中，发包人不另行支

付。

4.1.6.8 设计人应充分利用农村公路及县级道路设计标准化既有成果，根据设计标准化的相关文件

（含有可能在设计周期内颁布的文件）要求，推行设计标准化在本项目的应用，设计人在使用标准图和参

考图时，必须结合具体工程项目特点，认真负责地把握其可靠性、适用性、综合性、科学性，严禁生搬硬

套和超范围使用。特别是采用单体构件或部件标准图和参考图时，应对工程结构或构造物进行系统分析、

检算，确保整体工程的安全性。

同时设计人应根据项目特点，科学论证、合理选择桥涵结构物建设方案，树立全寿命设计理念，重视

桥涵结构物耐久性设计，延长桥涵结构物使用寿命；推广应用先进可靠的新技术、新工艺和新装备，提高

桥梁施工的精细化和标准化水平，以达到缩短工期，节约工程造价的目的。

4.1.6.9 设计文件应贯彻落实交通部《关于实施绿色公路建设的指导意见》及《广东省绿色公路建设

技术指南（试行）》，此费用已综合考虑在合同总价中，不另行支付。

4.1.6.10施工图设计阶段，设计人与外供电专项设计单位（如有）应按发包人要求将永久用电与施工

期间临时用电结合，以合理控制投资规模，并及时将外供电方案报当地供电部门批准。施工阶段，在承包

人结合临时用电情况进行深化设计和外供电报装过程中，设计人应予以配合。

4.1.6.11对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单

位，同时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力

降低所产生的影响，由此可能产生的费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.6.3
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4.1.6.12 设计人应根据交通部《关于实施绿色公路建设的指导意见》《交通运输部关于打造公路水

运品质工程的指导意见》及《交通强国建设纲要》等有关文件要求，全力推行“绿色公路”、“品质工

程”有关设计理念，彻实落实各项有关设计要求。

4.1.6.13 根据《广东省交通运输厅关于进一步加强公路水路建设工程防雷工作的通知》，设计人在

土建工程和机电工程施工图设计中应完善防雷工程设计方案，并根据发包人要求统筹考虑好各专业的防雷

设计工作，所需费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

增加以下条款：4.1.6.14 款～4.1.6.17 款 （如有）

4.1.6.14 本项目需要开展的其他专项设计的项目，发包人如委托设计人实施，设计人不得拒绝。设

计人必须具有相应资质或委托具有相应资质的单位承担，委托单位须报发包人批准，并保证专项设计在发

包人规定的时间内完成并通过相关部门的评审和批复，其费用由发包人和设计人协商后，由发包人另行向

设计人支付。

4.1.6.15设计人应配合发包人完善工程缺陷责任期项目收尾与设计相关的工作，由此产生的相关费

用，已包含在合同总价内，发包人不再另行支付。

4.1.6.16 设计人在进行设计时，应严格执行国家、省、市、行业主管部门有关安全、职业健康、环

保“三同时”的相关法律法规和规范。设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止

因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结

构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。由于设

计人原因，致项目安全、职业健康、环保设施先天缺陷，或因此造成的人员伤亡、环境污染和财产损失

等，由设计人负全部责任。

4.1.6.17 为激发各设计人创新活力，服务于构建“共建、共管、共创、共享”的公路建设项目管理

格局，提升项目建设管理能力和水平，发包人将在本项目勘察设计过程中推行建设项目管理改革，相关要

求按《广东省交通运输厅关于印发〈关于推进公路建设项目管理改革的指导意见（试行）〉的通知》及配

套文件执行。设计人对其项目管理机构的适岗培训、现场管理和安全、质量、工期检查等工作制定专项计

划，由此发生的费用已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

增加 4.3.6 款

4.3.6 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对

分包人的工作负全部责任。

增加 4.6.6 款

4.6.6 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相

对稳定。在项目勘察设计期间，未经发包人批准，项目负责人、技术负责人、分项负责人及设计代表不得

更换，否则视为设计人违约。

5.勘察设计要求

5.1一般要求
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5.1.1款细化如下：

5.1.1发包人应遵守法律、规范标准以及发包人颁发的勘察设计实施方案、细则、标准图及通用图

等，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

增加5.1.6款～5.1.17款

5.1.6设计人提供的勘察设计成果必须满足工程施工的需要，若由于设计人勘察深度不足（包括勘察

不准确、地质地形不符等）、设计调查不全面或设计方案欠妥等设计人原因造成需要补勘、完善、修改或

变更设计的，设计人在收到发包人的通知后必须2天内到达现场开展补勘或加密勘探，否则发包人有权委

托其他有资质的单位完成本项工作而无须设计人同意，其实际发生地质勘察费用与设计合同中相关费用的

差额及变更的设计费由设计人承担，并按合同条款课以违约金。

5.1.7 设计人应结合项目是否穿越或邻近水源保护区、森林公园、石油天然气管道、铁路，是否与高

速公路交叉互通等特点，在进行相关设计方案时，应充分考虑施工可行性，并对上述工程的临时工程和设

施进行专项设计，临时工程和设施包括但不限于跨越或邻近水源保护区、森林公园、石油天然气管道、铁

路，并与高速公路交叉互通的防护设计、重要工点的临时措施方案设计，并将费用纳入概、预算中，避免

设计施工方案和费用脱节。对于改扩建项目，设计人应根据改扩建项目特点，在进行相关方案设计时根

据原有道路、桥涵的检测结果和安全性评价验算结果，并结合交通组织方案与交通管制方案，对临时工程

与防护设施进行专项设计，并充分考虑施工可行性。

5.1.8 设计人在编制项目概算、预算时，除应符合交通运输部相关概预算编制办法外，还应符合《广

东省交通运输厅关于<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>及配套

指标定额补充规定的通知》《广东省交通运输厅关于发布<广东省公路工程造价标准化管理指南>的通知》

《公路工程造价管理指南》的要求，应对项目建设所需主要材料价格、征地拆迁政策、新技术应用等主要

造价影响因素进行调查分析，并充分考虑拆迁的政策性调整、工期延长、方案变更等影响，同时结合“双

标管理”就工地标准化建设、“优质优价”、“优监优酬”、奖金、反击破碎石、借土资源及远运、跨水

源安保防护等要求，计算合理的费用。对上述办法、通知、指南等不能涵盖的部分，设计人应充分调研国

内外相关定额及类似项目的造价水平，合理编制项目的概预算文件，费用合理。

5.1.9 为奖励设计人在勘察设计中对优化设计、设计质量、设计进度、设计创新、预算编制、后续服

务的努力，发包人设置优质设计服务金： / 。优质设计服务金由发包人按相关办法对设计人的

工作进行考评，根据评比结果发放奖金。

5.1.10 设计人必须按发包人要求将批复概算拆分至各施工标段，否则发包人可视为设计人的违约，

相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

5.1.11 设计人必须收集和调查沿线水文、地质、气象、地震、水利、防洪、波浪、航空、航运、海

事、环保、军事、边防、消防、铁路、轨道、公路、电信、农村道路、城建、农灌、建材以及相关已批准

规划等资料，同时获取沿线被交叉的公路、轨道、航空、航道及航路、水利防洪设施、农村道路的等级标

准与净空、埋深要求；并征求沿线水利、航运、航空、海事、港口、防汛、城建、轨道、公路、规划、地

方部门及部队、村镇等单位对桥、互通、涵等构造物布设的具体书面意见，并与相关主管部门、企事业
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单位、镇级政府等签订协议或取得批复意见，且协议或意见不得损害发包人利益；此外应调查沿线地

（水）下光缆、管道等管线位置，提出穿越或迁改方案。

5.1.12 设计人在勘察设计过程中，应做好与相邻工程的测量衔接工作，确保本项目与相邻工程在中

线和高程方向上的精确衔接和贯通。

5.1.13 设计人应配合发包人，按照国家、广东省档案馆及项目档案管理中心的要求提供满足归档要

求的设计成果资料。

5.1.14 设计人按招标文件中所列出的标准与规范（“四新”技术的采用不限于本规范，但必须得到

发包人的批准）精心设计，确保工程设计质量。设计人必须提交供发包人进行施工招标的招标图纸。其中

招标图纸必须达到施工图的深度，技术规范必须符合国家有关技术要求并满足施工招标需求。

5.1.15 本项目发包人将聘请独立的勘察设计咨询单位，对勘察设计过程进行咨询审查，设计人的进

度计划安排、各阶段的总体设计、各项专题研究、中间成果报告、初步设计文件（技术设计文件，如

有）、施工图设计、施工图联合设计等，均应满足勘察设计咨询单位的审查要求。经发包人同意，勘察设

计咨询单位对设计人各阶段成果提出的建议，设计人应充分吸纳并融入最终成果文件中。对于勘察设计过

程中发包人开展的各项专题研究，设计人应无条件予以配合，在设计文件中应充分吸纳专题研究成果。

5.1.16 设计成果应包括项目工程的专项工序、安全技术部分内容，包括但不限于：

设计人应考虑安全操作和防护需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中加以注明，并提

出指导意见；设计人应依据初步设计阶段桥隧安全风险评估结论，在设计文件中对存在极高安全风险等级

的工程部位增加专项设计，并组织专家论证；对采用新结构、新工艺、新材料的工程和特殊结构工程，设

计人应在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施和建议等。

5.1.17 设计人应按《交通运输部办公厅关于进一步做好国家重点公路建设项目初步设计审批工作的

通知》有关要求开展勘察设计工作，因初步设计文件因不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求、

勘察设计深度不足等原因被退回的，发包人有权将设计人有关设计质量评价上报交通主管部门，作为不良

记录纳入公路建设市场监督管理系统。

5.2 勘察设计依据

增加以下内容：

（8）政府及其职能部门、沿线企事业单位、交通主管部门对设计文件的审查批复意见；

（9）专家、咨询单位等对设计文件的咨询审查意见。

5.3勘察设计范围

5.3.2工程范围包括：乡村道“单改双”改造工程【分别为：乡道Y491线桂连至冲乐、乡道Y544线社廊至螺

村、乡道Y492线建城至新峡、乡道Y539线狮子头至粗石（一）、村道C605线佛路一联至、乡道Y539线狮子头至粗

石（二）、乡道Y552线千官至历洞、乡道Y564线四尖至马骝、村道C052线茶亭至白瓦寨、村道C563线旧圩至白瓦

寨、村道C025线富境至旧圩】，拟采用四级公路技术标准。
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县道四升三改造工程【分别为：县道X802线古田至大地、县道X467线森约至沙坑、县道X472线胭脂顶至松

根、县道X472线松根至历洞、X801线中村入口至中村出口、县道X803线茅坪至白马地、县道X802线破犁洞桥头至

水台村委、县道X801线朝阳水库至大坦、县道X801线大坦至破犁洞桥头】，拟采用三级公路技术标准。

以上各工程名称均为暂定的，最终的工程名称以施工图图纸为准。

5.3.3阶段范围包括：形图测量（1：1000）、详勘、定测、专题研究报告（如有）、施工图设计、施

工图预算、工程量清单（含清单预算）、施工专用技术规范文件（如有）、交通组织措施方案设计、征地拆

迁图编绘（如有）、施工配合服务及后续服务工作等。

5.3.4工作范围包括：1、里程范围的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉的勘察设计；2、全线范围

内的景观绿化的勘察设计；3、沿线设施【含交通安全设施、声屏障等降噪音环保设计（如有）、房屋建筑

（如有）、绿化景观工程】的勘察设计；4、水土保持的相关说明、环境影响评价的相关说明。上述勘察设计

包括但不限于：形图测量（1：1000）、详勘、定测、专题研究报告（如有）、施工图设计、施工图预

算、工程量清单（含清单预算）、施工专用技术规范文件（如有）、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编

绘（如有）、施工配合服务及后续服务工作等。

5.4勘察作业要求

5.4.1 测绘

第（1）项修改为：

（1）设计人应自行收集准备测量基准点、水准点和书面资料等，并根据国家测绘基准、测绘系统和

工程测量技术规范，按发包人要求及合同工程精度要求进行测绘。

5.4.2勘探

增加以下内容：

（5）设计人应设立勘测、勘察现场机构，负责现场勘测、勘察工作及发包人管理工作。具体要求如

下：

①设计人开展地质勘察前，需将该阶段的工作内容、实施方案、详细的计划进度表、及投入的机械和

人员上报给发包人；实施方案中应详细分列出A类孔（高边坡路段、隧道、地形地质复杂路段、不良地质

路段、水上钻孔路段）和B类孔（一般路段）钻孔数量和实施计划；

发包人将组织对设计人上报内容进行审查。且设计人须得到发包人以书面的形式允许后方可实施。否

则发包人可视为设计人的违约；

②若设计人因任何原因未能按期完成实施方案中90%以上的 A 类孔钻探工作，发包人有权扣减设计费

万元作为违约金；

③若设计人根据现场情况需变更地质勘察的方案，需经发包人签字确认后方可实施；

④设计人的地质测量报告必须经发包人审查确认后（勘察监理人退场后的钻探除外），才能作为设计

依据，且作为发包人该阶段计量支付的依据。
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5.6 临时占地和设施要求

第 5.6.2 项修改为：

位于本工程区域内的临时占地，由设计人自行协调处理。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时

占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

5.7安全作业要求

设计人在检测作业中，应考虑必要的交通组织、安全措施、保险等，其费用已包含在合同总价中，不

另行计量支付。设计人不按规定进行作业，不听从各级部门指挥，造成安全责任事故的，自行承担民事责

任或刑事责任以及索赔、赔偿、诉讼等一切相关费用。

5.10勘察设计文件要求

第 5.10.8 项末增加以下内容：

设计人应对勘察资料、设计文件的质量负责，发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门对勘察资料

成果、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1开始勘察设计

6.1.1满足以下条件时，设计人应开始勘察设计工作：签订合同后。

勘察设计服务周期安排：详见专用合同条款8.1.3款的时间要求。

6.2发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：根据具体的延误

原因由发包人与设计人协商确定延长的服务期限；增加勘察设计费用的计算方法：按专用合同条款 11.1

款约定执行。

6.3设计人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法：10000元/天；逾期违约金的最高限额：10％签约合同价。

6.5非人为因素引起的周期延误

6.5.1异常恶劣气候条件包括：六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成

重大破坏等情况无法施工持续30天以上者等；不利物质条件包括：承包人在施工场地遇到的不可预见的自

然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，如遇见废弃的地下管道、隧道掘进遇

瓦斯突出等。

增加第 6.5.3 项：

在合同执行过程中，如因计划调整或不可抗力等原因导致本项目取消或不再实施的，发包人将按设计

人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用。
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6.7提前完成勘察设计

6.7.3由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：无。

7.暂停勘察设计

增加 7.4 款：

7.4 发包人可在至少 28 天以前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦

收到此类通知设计人应立即安排停止相关工作并将相关费用降至最低。

8.勘察设计文件

8.1勘察设计文件接收

（1）同签订后10天内，通过地形图测量（1：2000）、详勘、定测外业验收并提交勘察报告的送审

稿，具体份数按发包人要求执行；

（2）地形图测量（1：2000）、详勘、定测、外业验收后10天内，提交主体土建工程施工图设计文件

送审稿，具体份数按发包人要求执行；其余工程的施工图设计文件根据工程项目进展及发包人要求进行提

供；

（3）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对测量报告、各设计文件进行修改完善，提

交测量报告、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘（如有），施工图设计文件，具体份数按发包人要

求执行；

（4）根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、施工图预算、工程

量清单（含清单预算）、施工专用技术规范文件（如有）等招标资料，具体份数按发包人要求执行；

（5）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年（如后期实

施过程中，发包人对施工期进行调整的，设计人须无条件提供施工现场的配合服务，发包人不再另行支付

费用）。

设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书，各阶段测量报告、设计文件等相关文件的电子版，应

同时提交且数据一致，具体份数按发包人要求执行。

8.2发包人审查勘察设计文件

8.2.1发包人审查勘察设计文件的具体范围：招标范围内各专业工程的勘察成果、设计文件和为了满

足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果（如需要）；明细内容：地形图测量（1：2000）、详勘、定

测、专题研究报告（如有）、施工图设计、施工图预算、工程量清单（含清单预算）、施工专用技术规范

文件（如有）、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘（如有）等；

初步设计和施工图设计文件费用分担原则：设计范围内的由设计人支付，按发包人或政府主管部门的

要求进行优化设计、变更设计等，优化设计、变更设计等相关费用已包含在投标报价中，不另外增加任何

费用。

9.1 工作质量责任
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增加第 9.1.6 款如下：

若设计人提交的造价文件被评价为“一般”或“较差”，按第 14.1 款（设计人违约）的约定承担责

任。

由于设计人的责任，设计范围全过程（初步设计至竣工）的造价综合指标（以造价标准项目表或其他

方式归类统计形成的费用指标）各阶段偏差较大（如施工图预算对比概算的对应总额和分项），发包人和

上级造价管理机构质量评价为“较差”，按第 14.1款（设计人违约）的约定承担责任。

造价文件质量评价由建设单位依照或参照《广东省公路工程造价标准化管理指南》执行。

9.4 勘察设计责任保险

9.4.1 款细化如下：

设计人应自行购买履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于本项目勘察设计合同签订后 28 天内

向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效，

购买本工程勘察设计责任险所需费用由设计人承担。

9.4.2 款细化如下：

工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以

及由事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。还应包括6.5.1 款非人为因素引起损失的赔偿

等。

10.招标和施工期间配合

10.1.2款末增加以下内容：设计人应保证工程量清单的编制质量，在施工招标完成后，发包人将组织

对工程量清单进行复核，出现明显差、错、漏的，按设计人违约处理。

10.2施工期间配合

10.2.6本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场的设计代表应不少于1名，其中至少有

专业 名， 专业 名......；设计代表应由负责本勘察设计项目的专业分项负责人或项

目负责人担任。

增加10.2.6 项最后一段内容细化如下：

常驻现场的设计代表驻现场时间不少于22天/月，特殊情况下不少于20天，且主要管理和技术人员不

能同时离开现场；驻现场的设计代表应在发包人同意的地方办公、生活。

所有设计代表应得到发包人书面批准才能进场，如果设计代表不能胜任工作、渎职或从事损害发包

人利益的活动，发包人有权提出更换而无须得到设计人的同意，设计人应立即派出具有同等资历的人员

替换；设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。如更换的设计代表还无法

让发包人满意，发包人有权指定设计代表。
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10.2.7款末增加以下内容：

对于发包人或其上级主管部门提出的工程技术变更或优化设计变更，若不违背相关的现行技术标准、

规范，则设计人必须组织技术人员完善相关设计，在发包人要求的时间内提交变更设计图纸；若因设计人

未及时提交相关变更图纸严重影响工程实施进展的，发包人将委托满足相应资质要求的设计单位完善变更

图纸，由此发生的费用在设计人的设计费中扣除。

所有变更应在发包人规定的时间内提供变更设计文件且应由设计人签字、盖章。较大、重大设计变更

概预算由设计人按交通运输主管部门规定格式编制。其他变更概预算如需要亦由设计人按发包人要求提

供，费用不另行支付。

11.合同变更

11.1变更情形

删除原 11.1.1 款内容，替换为：

11.1.1合同发生变更时，勘察设计服务期限与勘察设计费用的调整方法明确如下：

11.1.1.1 勘察设计服务期限调整方法：由发包人根据具体的延误原因批准延长服务期限，除合同另有

规定外，费用不予调整。

11.1.1.2 勘察设计费用的调整方法：费用不予调整。

11.1.2 项修改为：

基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进

行调整，否则不作调整。

11.2合理化建议

11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包

人给予设计人如下奖励：无。

12.合同价格与支付

12.1合同价格

12.1.1本合同的价款确定方式：总价合同。

本项目勘察工作“勘探”采用单价计价，报价清单中所列工作量是预估数量，仅作为投标的共同计价

基础，不能作为最终结算支付的依据，实际支付应按设计人实际完成并经发包人确认的工作量和报价清单

的单价计算结算金额。单价已包括外业勘察工作、相应的现场及室内试验等所有为完成勘察工作的费用。

总价计价方式：为完成本勘察设计工作（包括工程勘测、勘探、施工图设计及变更设计等）所发生的

一切费用均已包括在相应的报价中。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目勘察设计费用变化，合同

价格的调整方式和风险范围划分：/。
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合同计价模式为总价计价的，勘察设计费用支付阶段如下：

（1）合同签署后28天内，发包人向设计人支付勘察设计费用的10%作为预付款（本合同履行后，预付

款抵作勘察设计费，不再扣回）；

（2）全部工程施工图设计文件、参考资料、工程量清单及施工专用技术规范按期完成后并送至发包人

处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准，且工程量清单预算经财政部门审定后，支付至以总价计价

的勘察费用的50%，支付至设计费用的50%，及本阶段实际完成的按单价计价的勘探费用。

（3）工程完工时，向设计人累计支付至以总价计价的勘察费用的80%，支付至设计费用的80%，（含预

付款）；

（4）本项目交（竣）工验收28日内，设计人提交完整的请款资料，经发包人确认后，上报财政部门按

支付流程办理支付手续，发包人向设计人支付全部勘察设计费的剩余款项。

注：因发包人使用的是财政资金，发包人在本合同规定的付款时间为向财政支付部门提出办理支付申

请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已按期支

付。

增加12.1.7～12.1.10款

12.1.7绿化环保及管理、养护及服务设施（含房建）设计需要征得发包人同意才能开展，按编制的范

围计算支付费用，不发生则不予支付。

12.1.8如设计人设计的部分项目不符合发包人要求或相关标准时，发包人可根据工程需要，将本部分

项目工作通过招标或委托方式，给具备相关资质的单位继续进行设计，设计人除必须按照发包人的要求提

供所需的全部文件资料外；由此产生的一切费用（含通过招标的中标价或委托合同价）均由设计人承担，

其高于设计人原报价的设计费由设计人补足，低于原报价的设计费发包人将按费用的差额予以扣回。

12.1.9发包人在招标及实施阶段有可能对设计标段长度及局部路段车道数做出调整，投标人必须接

受，费用按合同专用条款相关规定调整。

12.1.10其他支付方式

（1）施工图预算编制费，在设计人向发包人提供施工图预算文件后且未发现明显清单错漏的，支付该

款项的50%，在主要施工单位进场并复核后未发现明显清单错漏的支付剩余部分。

12.2定金或预付款

12.2.1定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式：合同签署后，设计人提交完整的请款资料，经发包

人确认无误后，支付勘察设计费用签约合同价的10％作为预付款（本合同履行后，预付款抵作勘察设计

费，不再扣回）。

12.3中期支付
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12.3.1中期支付申请的格式及份数：发包人批准的格式；4份。

12.3.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的按中国人民银行发布的同期

限贷款基准利率加手续费计算的违约金。

12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：按当地政府财政相关支付规定执行。

12.4费用结算

12.4.1勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：4份；交工证书签发后28天内。

12.4.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的按中国人民银行发布的同期

限贷款基准利率加手续费计算的违约金。

12.5暂列金额

12.5.1本合同的暂列金额为勘察设计费的 0％。

12.6质量保证金

本项目的质量保证金为勘察设计费用结算价的 0％。

14.违约

14.1设计人违约

14.1.1（10）施工图预算超过初步设计概算（或相关批复文件）的10％，或工程竣工决算超过施工图

预算的10%；

（11）单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价10％。

14.1.1（11）修改为：

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引

起的工程费用调整累计超过该合同段合同价 %，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。重大设

计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》、《广东省交通厅关于公路工程设

计变更管理的实施细则》《广东省交通厅关于加强公路工程设计变更管理工作的通知》的规定执行。

14.1.1（14）造价文件出现质量等下列情况，设计人应及时整改完善，如造成造价文件使用方的经济

损益，发包人给以设计人经济处罚：

①本合同设计人承接的造价文件质量产生应用方不可挽回损益的，按损益额的 %计违约金。

②概算、预算编制文件，出现较多质量问题，被发包人或造价管理机构评价为“较差”以下等次，每

频次（指按程序报后批准流程次数或整改通报次数，下同）处以 万元/次的罚金。

③由于设计人责任的设计范围全过程（初步设计～竣工）造价偏差，发包人或造价管理机构对主要阶



102

段间和造价管理台账的偏差质量评价为“较差”以下等次时，处于罚金 元/次。

④造价文件与其计价基础的设计图纸质、设计图电子文件、数据文件（含软件、系统、BIM）等要素数

未贯通不闭合，数据链文件质量评为“较差”以下等次，按需整改完善频次处于罚金 元/次。

⑤由于设计人责任的数字成果文件不能符合建设项目全过程造价台账数据链管理贯通性要求（如动态

修编图纸），按整改完善频次处于罚金 元/次。

⑥单次造价文件质量评价为“一般”以下等次，设计人无充分理由，不采纳发包人提出的造价文件合

理建议调整完善至“较好”以上等次，每发生一项可处于罚金 元。

⑦本合同所承接的造价偏差额度触及地级以上市（含市级）政府（党）较、重大经济和安全线警戒

线，被通报约谈的，每次处以罚金 元。

⑧各项违约金累计不超过对应勘察设计内容的合同费用 %。

14.1.1（15）本合同执行期同，设计人不按要求履行合同通用合同条款及专用合同条款（有冲突时以

专用条款为准）所列设计人需履行的义务或需完成工作、事项时，均属于设计人违约，发包人有权课以每

次/处 元的违约金。若设计人无视发包人的警告仍不按要求履行，发包人有权根据情节的轻重每次处以

万元（含）以内的经济处罚，罚款可在最近一期计量支付中扣除。

14.1.1（16）所有违约金在设计人勘察设计费中扣除。累计不超过合同价 %。

14.1.2设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

a、发生14.1.1（1）、（2）、（4）条的违约情况，计扣设计人勘察设计费用签约合同价的5％作违

约金。

b、发生14.1.1（7）、（8）条的违约情况，计扣设计人勘察设计费用签约合同价的3％作违约金。

c、发生14.1.1（3）、（5）条的违约情况，则每延期15天（不足15天按15天计），发包人将分别按相

应阶段勘察设计费用签约合同价的2％计扣设计人违约金。延期超过60天时，发包人可以中止合同。

d、发生14.1.1（9）-（10）条的违约情况，除由设计人负责继续完善勘察设计外，招标人将扣除设

计人该部份的设计费。

e、发生14.1.1（11）条的违约情况，设计人除应免收受损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿

继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的赔偿金。

f、发生14.1.1（12）条的违约情况，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他

处罚。

g、发生 10.1.2 条因设计人原因，设计工程量导致工程量清单出现明显差、错、漏，误差金额≥该施

工合同总金额的１%时，按误差金额的 %计违约金。
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h、所有违约金在设计人勘察设计费中扣除。

I、未经发包人同意，勘察设计单位不得更换投标文件中承诺的项目负责人及分项负责人，若确实无法

到位或需替换，或发包人认为已委派的项目负责人及分项负责人的工作能力和业务水平不称职，需经发包

人审批后，用同等资质和经历的人员替换，同时须按以下标准向发包人提交违约金：项目负责人1万元/人

次、分项负责人每人0.5万元/人次的标准计扣勘察设计单位的违约金。

14.2发包人违约

14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：

a、发生14.2.1（1）,（5）条的违约情况，发包人应付给设计人拖欠金额按中国人民银行发布的同期

限贷款基准利率加手续费计算违约金的违约金。

b,发生14.2.1（2），（3）条的违约情况，发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应

按剩余合同价的5％向设计人支付违约金。

c、发生14.2.1（4）条的违约情况，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求

提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

15.争议的解决

15.1争议的最终解决方式：诉讼。

如采用仲裁，仲裁机构名称：/仲裁委员会。

如采用诉讼，诉讼机构名称：郁南县人民法院。

16.其他

16.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国现行法律和法规

为准。

16.2 版权

（1）发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所有。设计人因受发包

人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果（包括但不限于影音、报告、图纸、软件、指南、

规程、标准、规范、专利、工法、论文、科技奖励）均为共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另

一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向项目相关方透露研究成果，则无须经过设计人同意。

（2）未经发包人书面同意，设计人不得单方面或者联合发包人以外的其他单位申报任何指南、规程、

标准、规范、专利、工法、论文、科技奖励。

（3）利益冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人

不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。
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第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

郁南县交通事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施郁南县2025年农村公路建设项目库

(第二批）（项目名称），己接受（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目/标段勘察设计的投标。

发包人和设计人共同达成如下协议。

1.第 标段由K + 至K + ，长约 km，公路等级为 ，设计速度为 ， 路面，有/立交/

处；特大桥/座，计长/m；大中桥 座，计长 m；隧道/座，计长/m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料：设计人提

交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在

先者为准。

3.勘察设计费用签约合同价：人民币（大写） 元（¥ ），其中勘察费：人民币（大写） 元

（¥ ）,设计费：人民币（大写） 元（¥ ）。

4.项目负责人： 。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求： ；安全目标： 。

6.设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括 。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。
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8.设计人计划开始勘察设计日期：，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计

日期为准。勘察设计服务期限为。

9.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生

效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

10.本协议书正本 份、副本 份，合同双方各执正本 份，副本 份，当正本与副本的内容不

一致时，以正本为准。

11.合同未尽事直，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章） 设计人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日
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附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为

做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效

益，郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）（项目名称）的项目法人郁南县交通事务中心（项目法人

名称，以下简称“发包人”）与该项目/标段的勘察设计单位 （勘察设计单位名称，以下简称

“设计人”），特订立如下合同。

1.发包人和设计人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）（项目名称） / 标段勘察设计合同文

件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定

除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任

何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工

具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安

排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不

得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个

人勘察设计队伍。
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3.设计人的义务

（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织

处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织

处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计

人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单

位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同

规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

7.本合同作为郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）（项目名称） / 标段勘察设计合同的

附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。

发包人：（盖单位章） 设计人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章） 设计人监督单位：（全称）（盖单位章）
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附件三：分项负责人最低要求

人员 数量 资格标准

路线分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

路基分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

路面分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

桥涵分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

交通安全设施分项负责人 1 路桥相关专业中级（或以上）工程师职称。

工程造价分项负责人 1

持住建部门颁发的二级（或以上）注册造价工程师执业证书或

交通部门颁发的乙级（或以上）造价工程师资格证书

工程测量分项负责人 1 路桥相关专业或工程测量中级（或以上）工程师职称。

工程地质勘察分项负责人 1 路桥或工程地质相关专业中级（或以上）工程师职称。

注：

1、以上各分项负责人名单，在投标时无须提供具体的人员配置名单，但须出具承诺：在签订合同

前，按以上人员要求提供相关资料经招标人审核；如人员审核不通过的，除投标按无效处理外，其投标

行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金。

2、“拟委任的分项负责人汇总表”应同时附：

①各分项负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件；

②投标人所属社保机构出具的拟委任的分项负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的分项负

责人参加社保的有效证明材料复印件。（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个

月）。

3、按合同要求，常驻施工现场的设计代表应不少于1名（驻场的设计代表人员按招标人要求进行调

整）。
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附件四：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

郁南县交通事务中心（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （设计人名称，以下简称

“设计人”）于 年 月 日参加郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）（项目名称）/标

段勘察设计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察设计成果文件且设

计人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你

方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

本条内容可修改为：“本担保自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。”如发包人接

受履约保函采用固定有效期，在专用合同条款中应增加保证设计人在履约保函失效日前向发包人出具后续

阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签收最后一批勘察设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量

保证金之日为止。
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第五章、发包人要求

一、勘察设计要求

1、项目概况

1.1项目名称：郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）。

1.2建设单位：郁南县交通事务中心。

1.3 建设地点：位于郁南县内。

1.4 规模：郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）项目共计21个，总建设里程65.708公里。其

中乡村道“单改双”项目11个，建设里程24.252公里，为四级公路单车道改双车道，路面宽6米、路基宽

6.5米；县道“四升三”项目10个，建设里程41.456公里，为三级公路技术等级，路面宽不小于6.5米、路

基不小7米。

2、勘察设计范围及内容

2.1本次招标共分1个标段类别1个标段，具体见下表：

标段类别 标段 长度 工作内容

常 规 土 建 类

（A1）
/

郁南县2025年农村公路建

设项目库(第二批）项目共

计 21 个 ， 总 建 设 里 程

65.708公里。其中乡村道

“单改双”项目11个，建

设里程24.252公里，为四

级公路单车道改双车道，

路面宽6米、路基宽6.5

米；县道“四升三”项目

10个，建设里程41.456公

里，为三级公路技术等

级，路面宽不小于6.5米、

路基不小7米。

1、里程范围的路线、路基、路面、桥涵、路

线交叉的勘察设计；

2、全线范围内的景观绿化的勘察设计；

3、沿线设施【含交通安全设施、声屏障等降

噪音环保设计（如有）、房屋建筑（如

有）、绿化景观工程】的勘察设计：

4、水土保持的相关说明、环境影响评价的相

关说明。上述勘察设计包括但不限于：地形

图测量（1：2000）、详勘、定测、专题研究

报告（如有）、施工图设计、施工图预算、

工程量清单（含清单预算）施工专用技术规

范文件（如有）、交通组织措施方案设计、

征地拆迁图编绘（如有）、施工配合服务及

后续服务工作等。

二、使用规范标准

本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察

设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的

文件、规定。
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设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包

人的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进

行勘察设计。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和

下述标准、规范（不限于）：

1.（JTG BO1-2014） 《公路工程技术标准》

2.（JTJ 002-1987） 《公路工程名词术语》

3.（JTJ003-1986） 《公路自然区划标准》

4.（JTG/T 2231-01-2020） 《公路桥梁抗震设计规范》

5.（JTG B03-2006） 《公路建设项目环境影响评价规范》

6.（JTG B04-2010） 《公路环境保护设计规范》

7.（JTG C10-2007） 《公路勘测规范》

8.（JTG C20-2011） 《公路工程地质勘察规范》

9.（JTG C30-2015） 《公路工程水文勘测设计规范》

10.（JTG 3430-2020） 《公路土工试验规程》

11.（JTG D20-2017） 《公路路线设计规范》

12.（JTG/T D21-2014） 《公路立体交叉设计细则》

13.（JTG D30-2015） 《公路路基设计规范》

14.（JTG D50-2017） 《公路沥青路面设计规范》

15.（JTG D40-2011） 《公路水泥混凝土路面设计规范》

16.（JTG/T D33-2012） 《公路排水设计规范》

17.（JTG D60-2015） 《公路桥涵设计通用规范》

18.（JTG 3361-2025） 《公路圬工桥涵设计规范》

19.（JTG 3362-2018） 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

20.（JTG 3363-2019） 《公路桥涵地基与基础设计规范》

21.（JTG D64-2015） 《公路钢结构桥梁设计规范》

22.（JTG 3370.1-2018） 《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》

23.（JTG D70/2-2014） 《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》

24.（JTG/T D70/2-01-2014） 《公路隧道照明设计细则》

25.（JTG/T D70/2-02-2014） 《公路隧道通风设计细则》

26.（JTG D81-2017） 《公路交通安全设施设计规范》

27.（JTG/T D81-2017） 《公路交通安全设施设计细则》

28.（JTG B05-2015） 《公路项目安全性评价规范》
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29.（GB/T 50283-1999） 《公路工程结构可靠度设计统一标准》

30.（GB 50162-1992） 《道路工程制图标准》

31.（交公路发〔2007〕358号）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

32.（JTG 3830-2018） 《公路工程建设项目概算预算编制办法》

33.（JTG/T 3831-2018） 《公路工程概算定额》

34.（JTG/T 3832-2018） 《公路工程预算定额》

35.（JTG/T 3833-2018） 《公路工程机械台班费用定额》

36.（建标〔2011〕124 号） 《公路工程项目建设用地指标》

37.（CESC09-89） 《工业企业程控用户交换机设计规范》

38.（YD 2002-1992） 《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

39.（GB 51158-2015） 《通信线路工程设计规范》

40.（YDJ 44-1989） 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

41.（GB 50689-2011） 《通信局（站）防雷与接地设计工程技术规定》

42.（GB 50198-2011） 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

43.（ITU-T） 《国际电工协会系列标准》

44.（GB 50057-2010） 《建筑物防雷设计规范》

45.（YDJ 9-1990） 《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

46.（GB 51171-2016） 《通信线路工程验收规范》

47.（DL/T 5891-2024） 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

48.（JTG/T C10-2007） 《公路勘测细则》

49.（GB/T 20257.1-2017） 《1：500 1：1000 1：2000 地形图图式》

50.（GB/T 13923-2022） 《基础地理信息要素分类与代码》

51.（CH 1003-1995） 《测绘产品质量评定标准》

52.（CH 1002-1995） 《测绘产品检查验收规定》

53.（GB/T 18316-2008） 《数字测绘成果质量检查与验收》

54.（建质函〔2016〕247 号） 《建筑工程设计文件编制深度规定》

55.（粤交基〔2019〕544 号） 《广东省交通运输厅关于<公路工程建设项目投资估算编制办法>

及配套指标定额补充规定的通知》

56.（粤交基〔2010〕355 号） 《关于印发广东省执行交通运输部<公路工程标准施工招标文件范本>

（2009 年版）的补充规定的通知》

57.（粤交基〔2014〕1022号） 《广东省公路工程施工图设计工程量总表（标准格式）编制指南》

58.（粤交基〔2017〕259） 广东省交通运输厅关于印发《广东省公路工程施工图设计工程量总

表（标准格式）编制指南（悬索桥、斜拉桥部分，试行）》的通知
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59.（粤交基〔2017〕1072） 《广东省交通运输厅关于印发广东省公路工程重（较）大设计变更文

件编制指南的通知》

60.（粤交基〔2022〕483 号） 《广东省公路工程造价标准化管理指南》

61.（DB44/T 2722-2025） 《公路工程造价管理指南》

62.（粤交基〔2024〕481 号） 《广东省高速公路工程地质勘察技术规程（2024 版）》

63.（粤交基〔2022〕381 号） 《广东省交通运输厅关于印发<广东省公路工程勘察设计数字化交付

指南（试行）>的通知》

64.（粤交基〔2025〕146 号） 《广东省交通运输厅关于支持引导数字勘测技术在公路工程中推广

应用的通知》

三、中标人在勘察工作开始前，须先按照《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路勘

测细则》及合同条款的相关规定编制并提交完整的地形图测量及外业调查方案给招标人后，再开展相关的

勘察工作。

四、成果文件要求

1、成果文件的组成及份数：

①成果文件包括但不限于：勘察报告、定测报告、施工图设计文件、施工图预算、工程量清单（含清

单预算）、施工专用技术规范文件（如有）、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘（如有）、以及在

施工过程中招标人要求中标人配合提供的各类文件。

②份数：具体份数按招标人要求执行。

2、成果文件的深度：符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完

整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠并能通过各级相关部门审批。
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第六章 投标文件格式
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第六章、投标文件格式

郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）

勘察设计

投 标 文 件

（商务文件）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计招标文件的全部内容（含补

遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成勘察设计工作。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.项目负责人姓名： ，年龄： ，职称： 。

4.质量质量： ，安全目标： ，勘察设计服务期： 日历天。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附件条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方将按照合同附件提出的最低要求填报投入派驻本标段的分项负责人,经你方审批后作为投入

派驻本标段的勘察设计主要人员且不进行更换。如我方拟投入派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权

取消我方中标资格。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

9.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理

解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

10.我方将保持电话畅通、及时查阅和回复电子邮件，如我方未能及时回复电话或电子邮件，由此造

成的后果由我方自行负责。

11.我方同意本项目招标文件的最终解释权归郁南县交通事务中心所有。

12. （其他补充说明）。



118

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话（或传真）：

移动电话：

电子邮箱：

邮政编码：

年 月 日
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

（招标人全称）：

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代

理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改郁南县2025年农村公路建设项目库(第二

批）勘察设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：

1.法定代表人和委托代理人可以以纸质版签字扫描上传或签电子章方式加盖；

2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

3.本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联

系处理开评标时候出现的一切情况。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字） 性别： 年龄： 职务： 系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：1.法定代表人的签字可以以纸质版签字扫描上传或签电子章方式加盖。

2.如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交法定代表人身份证明。
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三、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件及电子保函相关凭证。
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四、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 勘察设计任务

分包工作量占总工作

量的比例（%） 备注

注：若无分包计划，

则投标人应在本表填

写“无”。

拟分包工作量合计比例（%）
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五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电话

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号 技工

经营范围

投标人关联企业情况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上

市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 ％以上的所有股东名称及

相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）

比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。
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（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明
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（三）近年完成的类似项目情况表

（三）-1 完成的类似项目情况汇总表

序号
项 目

名称

土建工

程里程

（km）

隧道

工程

（座）

长 隧 道

（座）

特长

隧道

（座）

桥梁工

程

（座）

特大桥

（座）

交通安全

设施工程

（km）

机电工程

（同时含

收费、监

控、通信

（km）

隧道机电工

程（同时含

照 明 、 通

风、消防）

（km）

... 备注

1

2

3

4

5

6

7

…

业绩合计

注：1、本表填写的业绩至少须满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 的要求。
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（三）-2 近年完成的类似项目情况表

序号

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

项目等级

项目总投资

合同价格

承担的勘察设计工作

勘察设计服务期限

项目负责人

项目完成情况

项目描述

备注

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审批”等不同阶段，投标

人应根据项目实际完成情况进行填报。

3.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



127

（四）投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 和“投标人须知”正文第 1.4.4

项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（五）拟委任的项目负责人资历表

（五）-1 拟委任的项目负责人汇总表

序号 本标段任职 姓名 技术职称 专业

执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号
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（五）-2 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名 年龄 执业或职业资格证书名称

技术职称 学历 拟在本标段工程任职

工作年限 从事勘察设计经验年限

毕业学校
____年___月毕业于___________学校_________专业，学制_____年

经历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任何职 发包人及联系电话

获奖情况

目前承担的任务

备注

注：1.本表后应填写项目负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
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（六）拟委任的分项负责人汇总表

序号 本标段任职 姓名 技术职称 专业
执业或职业资格证明

备注
证书名称 级别 级别

注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5 的要求。
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（七）拟委任的分项负责人资历表

姓名 年龄 执业或职业资格证书名称

技术职称 学历 拟在本标段工程任职

工作年限 类似勘察设计工作年限

毕业学校 ____年___月毕业于___________学校_________专业，学制_____年

经历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任何职 发包人及联系电话

获奖情况

目前承担的任务

备注

注：1.本表人员应与表（六）中所列人员相一致。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
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六、其他资料

1.提供“六-1 使用广东省信用评价等级的申请承诺书及附表”；

2.“六-2 投标人自评分表”；

3.提供最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在

位置；

4.初次进入广东省且在最新年度的全国综合评级结果为C级或D级的，提供最新年度的全国综合评

价结果单位查询所在页；

5.如上一年度有信用评价而在最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若

有),并标识单位所在位置；

6.详细说明投标人在递交投标文件截止日前 1 年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全事

故被交通运输部行政处罚且在处罚信息公示期内、广东省交通运输厅行政处罚且在处罚信息公示期

内、（项目涉及各地级以上市）市交通运输局行政处罚且在处罚信息公示期内的文件。

7.“六-3 投标人承诺书”；

8.投标人认为需要的其它内容。
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六-1、承诺书

使用广东省信用评价等级的申请承诺书（格式）

致招标人：（招标人全称）

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在 项目 标段勘察设计 的招标中，第 次使用（或不

使用）广东省交通运输厅发布的 年度信用评价 等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用 等级结果（不使用时上述填

“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定

参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件： 单位使用 年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用等级情况汇总表。

特此承诺！

投标人（单位全称）：

投标人的法定代表人或被授权人签字：

年 月 日

1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（ 单位使

用 年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使

用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择

“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均

按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公

开。
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附表：

单位使用 年度广东省公路水运工程从业单位（设计单位）

信用等级情况汇总表

序号 招标人名称
标段（标类）

名称

递交文件时间

（年月日）

使用信用等级

（AA/A）
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

...

备注：

1、应如实填报信用评价等级使用情况的。
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六-2、投标人的自评分表

序号 评分因素 满分 评分标准 自评分
评分情况说

明
页码索引

1

2

合计 — —

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）
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六-3、投标人承诺书

致：郁南县交通事务中心

我公司作为参与郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计招标投标活动的投标人， 郑重

作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财

务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、

获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： （统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： （投标人单位名称）（盖章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 年 月 日
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郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）

勘察设计

投 标 文 件

（技术文件）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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七、技术建议书

主要内容包括：

1.对招标项目勘察设计的理解和总体设计思路

2.对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

3.勘察设计工作量及计划安排

4.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施

5.后续服务的安排及保证措施

6.其他建议

（附必要的图纸）
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八、投标人须知前附表规定的其他资料
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郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计

投 标 文 件

（报价文件）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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一、投标函

二、勘察设计费用清单
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一、投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计招标文件的全部内容（含补

遗书），在考察工程现场后，愿意以下报价，按合同约定完成勘察设计工作。具体为：勘察费投标报价下

浮率为 %（大写：百分之 ），勘察费投标报价=勘察费最高投标限价*（1-勘察费投标报价下浮

率）得勘察费投标报价为人民币大写： 元（¥ ）；

设计费投标报价下浮率为为 %（大写：百分之 ），设计费投标报价=设计费最高投标限价*

（1-设计费投标报价下浮率）得设计费投标报价为人民币大写： 元（¥ ）。

投标总报价人民币大写： 元（¥ ）=勘察费投标报价人民币大写： 元

（¥ ）+设计费投标报价人民币大写： 元（¥ ）。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

3． （其他补充说明）。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月
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二、勘察设计费用清单

（一）报价清单说明

1、“报价文件”应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“发包人要求”一

起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）批复意见和强制性要求，按照本

招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完

成技术建议书的前提下，慎重提出“报价文件”，并以此做为本招标项目勘察设计费的基础。

2、设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办

法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目

中。“报价文件”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计

全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费（招标配合与施工配合）、与勘察

设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切

费用。

3、“报价文件”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗

漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用己包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单

项目中未包含的但在勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不

另行支付。

4、投标人在“报价文件”中报价应以人民币为单位。

5、“报价文件”应单独密封在第二个信封（报价文件）中，并注明“投标文件“报价文件”。

6、对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单位，同

时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力降低所

产生的影响，由此可能产生的费用己包含在投标报价中，发包人不另行支付。
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（二）公路工程勘察工作报价清单表

项目名称：郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计 单位：元（人民币）

序号 项目名称 计量单位 实物工作量 单价金额 合价金额

1 控制测量

-1 一级 Km

-2 二级 Km

-3 二等 Km

-4 三等 Km

-5 四等 Km

…

2 地形图测绘（陆地）

-1 1：500 km²

-2 1：2000 km²

-3 1：2000 km²

-4 1：5000 km²

-5 1：20000 km²

…

3 水下地形图测绘

-1 1：200 km²

-2 1：500 km²

-3 1：2000 km²

-4 1：2000 km²

4 航空测绘

-1 1：500 km²

-2 1：2000 km²

-3 1：2000 km²

...

5 勘探

-1 钻孔 m
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-2 井探 m

-3 槽探 m

-4 洞探 m

-5 标准贯入试验 m

-6 动力触探 m

-7 静力触探 m

-8 地质雷达 点

-9 地质雷达 Km

-10 物探

-a -电法 点

-b -地震法 点

-c 地震法 Km

-d -声波 Km

-e -测井 点

-f 测井 M

…

6 初测 Km

…

7 定测 Km

…

8 一次定测（如有） Km

…

合计

注：本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点、按照《公路工程地质勘察规范》、《公路

勘测规范》、《公路勘测细则》及合同条款的相关规定，核实勘察工作内容及工作量，分别列出并填写本

表各勘察项目的分项及子项。同时，投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算

过程等）附在报价清单后面。



146

（三）公路工程设计工作报价清单表

项目名称：郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计 单位：元（人民币）

序号 项目名称 计量单位 实物工作量 单价金额 合价金额

一 初步设计

1 公路

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

……

2 桥梁

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

-a 河槽内桥梁

-b 河滩内桥梁

……

3 隧道

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

……

4 立体交叉

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

…

5 交通安全设施

6 机电工程

7 智慧公路

8 房建工程

9 景观绿化

……

10 专题研究

……

二 施工图设计

1 公路

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

……
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2 桥梁

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

-a 河槽内桥梁

-b 河滩内桥梁

3 隧道

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

……

4 立体交叉

-1 Ⅰ级

-2 Ⅱ级

-3 Ⅲ级

……

5 交通安全设施

6 机电工程

7 智慧公路

8 房建工程

9 景观绿化

……

10 专题研究

……

三 其他

……

合计：

注：1.本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各

设计项目的分项及子项。

2.本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用，包括主体设计协调费、采用标

准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。

3.投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价文件后面。
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（四）报价清单汇总表

项目名称：郁南县2025年农村公路建设项目库(第二批）勘察设计 单位：元（人民币）

序号 项目 费用合计 备注

（1） 勘察费

（2） 设计费

（3） 勘察设计费合计 （3）=（1）+（2）

（4） 投标报价 （4）=（3）

注：1、本报价清单汇总表格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出

并填写本表各分项及子项。

2、投标报价已包含利润。
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