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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

罗定市黎少镇人民政府（招标人全称）：

1.根据你方的 罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工

总承包） 招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定， 经踏勘

项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方

就上述勘察设计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）勘察费：

勘察费投标报价下浮率为 0.48 ％（大写：百分之零点肆捌）， 【根据：勘察费投

标报价＝勘察费招标控制价×（1－勘察费投标报价下浮率）计算的勘察费投标报价为：人民

币¥ 447640.96 元（大写：肆拾肆万柒仟陆佰肆拾元玖角陆分 ）】；

（2）设计费：设计费投标报价下浮率为 0.56 ％（大写：百分之零点伍陆）， 【根

据：设计费投标报价＝设计费招标控制价×（1－设计费投标报价下浮率）计算的设计费投标

报价为：人民币¥ 1721704.16 元（大写：壹佰柒拾贰万壹仟柒佰零肆元壹角陆分 ）】；

（3）工程费：工程费投标报价下浮率为 0.30 ％（大写：百分之零点叁零 ），【根

据：工程费投标报价＝工程费招标控制价×（1－工程费投标报价下浮率）计算的工程费投标

报价为：人民币¥ 40763840.50 元（大写：肆仟零柒拾陆万叁仟捌佰肆拾元伍角整 ）】；

（4）根据：本项目的总投标报价 =勘察费投标报价 + 设计费投标报价 + 工程费投标

报价投标报价，计得总投标报价为人民币¥ 42933185.62 元（大写：肆仟贰佰玖拾叁万叁仟

壹佰捌拾伍元陆角贰分 ）。

并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘

察设计施工联合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的勘察设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 700 个日历天（其中，

勘察工期 40 个日历天，设计工期 60 个日历天，施工工期 600 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之

间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
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7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本

企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给

予的处罚，并承担违约责任。

9.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已

完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提

出的异议和投诉的权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东百仕汇建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 2025 年 01 月 17 日
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（二）投标函附录

项目名称：罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包）

序号 项目内容 约定内容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是

2 工期
总工期 700 个日历天完工（其中，勘察工期 40 个

日历天，设计工期 60 个日历天，施工工期 600 个

日历天）。

是

3 质量标准 按招标文件约定 是

4 投标有效期 按招标文件约定 是

5 投标保证金 按招标文件约定 是

6 第二章“投标
人须知前附
表”第1.4.1
项规定

按招标文件约定 是

投标人（或联合体牵头人）：广东百仕汇建设工程有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 01 月 17 日
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二、法定代表人证明书及授权委托书

（一）法定代表人证明书

（或采用工商格式）

投标人名称： 广东百仕汇建设工程有限公司

单位性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)

地址： 罗定市生江镇生江圩276号

成立时间： 2022 年 04 月 29 日

姓名： 性别： 女性 年龄： 职务： 总经理

系 （广东百仕汇建设工程有限公司） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）：广东百仕汇建设工程有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 01 月 17 日

注：

1、后附投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件（有效期内）。

2、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。
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（二）授权委托书

（或采用工商格式）

本人 系 广东百仕汇建设工程有限公司 的法定代表人，现委托

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改罗

定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包）投标文件、签

订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 2025 年 05 月 17 日。

代理人无转委托权。

代理人： （签字）性别： 男 年龄： 24 岁

身份证号码： 职务： 投标员

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 2025 年 01 月 17 日

注：

1、后附投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件。

2、委如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

3、如为法定代表人投标的，本格式可删除。
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三、联合体共同投标协议书（如有）

[牵头人单位名称：广东百仕汇建设工程有限公司、成员方单位名称：中叙设计集团有

限公司]自愿组成联合体，共同参加罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘

察设计施工总承包）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东百仕汇建设工程有限公司（牵头人单位名称）为联合体牵头人； 中叙设计集团有

限公司（成员方单位名称 ）为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系。由联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本

招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，

并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文

件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和

风险；

（4）如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计和施工任

务，且在协议书中必须包括以下规定：

a.联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

b.联合体牵头人 广东百仕汇建设工程有限公司（牵头人单位名称）承担施工及总体协调

工作，联合体成员 中叙设计集团有限公司（勘察单位名称）承担勘察工作，联合体成员 中叙

设计集团有限公司（设计单位名称）承担设计工作。

3.本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的施工协议书规定的有

效期之后
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四、投标人基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

投标人名称 广东百仕汇建设工程有限公司

注册地址 罗定市生江镇生江圩276号 邮政编码 527200

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 地 址
罗定市素龙街道泷洲大厦 5

楼

法定代表人 姓名 技术职称 / 电话

技术负责人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 2022年04月29日 营业执照编号

基本账户开户银行 基本账户账号

本工程所要求的资

质的资质证书编号

证书编号:D244678904

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 01 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效

期内的安全生产许可证；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级

的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可

不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打

印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业

和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；⑥

投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页

打印件。
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①有效期内的营业执照
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②有效期内的资质证书
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③有效期内的安全生产许可证
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④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印

件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云

浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件
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⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员

诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件

我公司是广东省内企业
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⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或

网页打印件
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（二）联合体成员（勘察单位）的企业基本情况表

投标人名称 中叙设计集团有限公司

注册地址
四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大

道西段 370 号
邮政编码 645350

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 地 址
四川省宜宾市屏山县屏山

镇金沙江大道西段 370 号

法定代表人 姓名 技术职称 / 电话 -

技术负责人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 2015年09月09日 营业执照编号

基本账户开户银

行
基本账户账号

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

证书编号：B151031035-6/1

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 01 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云

浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有

效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧

建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须

提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏

关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效期内的营业执照
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②有效期内的资质证书
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③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印

件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云

浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件
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④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员

诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件
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⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或

网页打印件
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（三）联合体成员（设计单位）的企业基本情况表

投标人名称 中叙设计集团有限公司

注册地址
四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大

道西段 370 号
邮政编码 645350

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 地 址
四川省宜宾市屏山县屏山

镇金沙江大道西段 370 号

法定代表人 姓名 技术职称 / 电话 -

技术负责人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 2015年09月09日 营业执照编号

基本账户开户银

行
基本账户账号

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

证书编号：A251022899

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 01 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云

浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有

效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧

建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须

提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏

关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件 ；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效期内的营业执照
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②有效期内的资质证书
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③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印

件（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云

浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件
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④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员

诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的 网页截图或网页打印件
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⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或

网页打印件
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责人（施

工负责人）
/ /

中华人民共和

国二级建造师

注册证书

市政公用工

程+建筑工

程

设计负责人
高级工程

师

注册公用设备

工程师(给水

排水)

市政给排水

勘察负责人
高级工程

师

注册土木工程

师(岩土)

岩土工程勘

察

项目技术负责人 中级职称 中级级工程师
市政路桥施

工

专职安全员 / /
安全生产考核

合格证书

)
/

……

一旦我单位中标， 我方保证上述填报内容真实， 若不真实， 愿按有关规定接受处理并

承担违约责任。

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 01 月 17 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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项目负责人
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48
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设计负责人
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51



52



53
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勘察负责人
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56



57



58



59
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技术负责人：
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专职安全员
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勘察负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证号： ，已认真阅读罗定市

黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包） 的投标须知、合同

条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任 勘察负责人 一职，并

承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

勘察负责人 （签字）

日期： 2025 年 01 月 17 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情

况填写，必须由对应的负责人签字确认。
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设计负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证号： ，已认真阅读 罗定

市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包） 的投标须知、合

同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人一职，并

承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

设计负责 （签字）

日期： 2025 年 01 月 17 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情

况填写，必须由对应的负责人签字确认。
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施工负责人和技术负责人签名确认表

本人姓名： ，性别： 女 ，身份证号： ，已认真阅读罗

定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包）投标须知、合同

条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任施工负责人一职，并承

担相应的责任。

本人姓名： ，性别： 女 ，身份证号： ，已认真阅读罗

定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工总承包） 的投标须知、

合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人一

职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

施工负责人 （签字）

项目技术负责人 （签字）

日期： 2025 年 01 月 17 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情

况填写，必须由对应的负责人签字确认。



70

项目负责人：
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技术负责人：
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六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

施工单位业绩：

序号 项目名称 建设单位 签订日期 备注

1 2023年罗定市生江镇驻镇帮镇

扶村(提升镇村公共基础设施水

平)

罗定市生江人民政府 2024.04.30

2 佛山市南海区桂城街道城镇老

旧小区改造项目-2023年桂城东

二社区一标段沥青道路施工工

程

广东旺标建设工程有限公

司

2024.06.06
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1、2023年罗定市生江镇驻镇帮镇扶村(提升镇村公共基础设施水平)
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75
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2、佛山市南海区桂城街道城镇老旧小区改造项目-2023年桂城东二社区一标段沥青道路施工

工程
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78



79



80
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勘察单位业绩：

1、广元市利州区宝轮片区老旧小区改造提升建设项目(一期）
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83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93
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设计单位业绩：

1、自贡市沿滩区邓关街道河沟子老旧小区改造项目设计



95



96



97



98



99



100



101



102
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七、投标人声明函

致：罗定市黎少镇人民政府

我公司作为贵单位拟建的 罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察

设计施工总承包）（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，

如在两个

及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄

虚作假骗

取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人

或评标委员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单

位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹

事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核

查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；
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六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关

网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师

变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒

事实、弄虚作假，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上

报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵

头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 01 月 17 日
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八、投标人承诺书

致：罗定市黎少镇人民政府

我公司作为参与罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工

总承包）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，

都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资

质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各

类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： 主 此处填写联合

体各成员的统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘

察设计施工总承包）招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型： 向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体

牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人（或联合体牵头人）：广东百仕汇建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人（或授权代理人） （签名或盖章）

日期： 2025 年 01 月 17 日
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九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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（1）投标保证金的相关凭证
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（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明
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（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）

书面承诺函

致：罗定市黎少镇人民政府

我公司作为参与罗定市黎少镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程（勘察设计施工

总承包）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分

标段的同一招标项目投标。

特此承诺！

承诺人（或联合体牵头人）： 广东百仕汇建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人（或授权代理人）： 签名或盖章）

日期： 2025 年 01 月 17 日
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	根据现场地与原地形综合考虑，探井、钻孔、静探详见勘探点平面布置图；勘察中结合场区内地层情况，各勘探点
	五、土工试验要求
	室内试验作为评价地基岩土性状的重要试验方法，本工程采用常规土工试验（如土的物理指标测试）、压缩试验及
	（1）常规物理试验包括土的天然含水量、比重、天然重度、干重度、粉土和粘性土的液限、塑限等试验。
	（2）筛（颗）分试验包括砂土及卵、砾石土的颗粒级配。
	（3）土的抗剪强度建筑地基承载力的计算以及稳定性的评价中都是不可缺少的指标。
	我院在该地区的工程勘察经验表明，采用适当折减后直剪试验结果按现行《建筑地基基础设计规范》公式计算地基
	（4）地基土按常规压力下进行压缩试验；
	（5）每个回填区分别做击实试验一组。
	（6）进行水、土腐蚀性试验。
	（7）岩石的饱和单轴抗压强度或天然状态下抗压强度试验。
	六、勘察实施细则技术要求
	（1）野外钻探应严格执行《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ 87-92)，钻探口径及钻具规格应符合
	（2）野外记录应由经过专业训练的人员承担。记录应真实及时，按钻进回次逐段填写，严禁事后追记。钻探现场
	（3）土试样质量按建筑物重要性，在工程技术要求允许的情况下可以Ⅱ级土试样代用，但宜先对土试样受扰动程
	（4）探井采用人工挖掘，取不扰动样（I级）。
	（5）标准贯入试验，应满足《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第10章的技术规定要求。标
	（6）室内试验项目和试验方法应符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第11章的技术规定
	七、施工组织及施工设备、仪器配置
	本次详勘野外工作量较大，作业时间较长，为确保勘察工程质量及进度，公司将集中精力投入施工，同时采取以下
	（1）领导班子
	 院经理直接指挥，并委托院工程师做为项目经理，成立本工程详勘项目经理部，负责协调各专业，野外及室内勘
	（2）技术班子
	   以我院工程师郭丙智为项目负责人，并配备2-4名高级工程师，4-5名工程师做为该工程技术骨干，在
	（3）施工人员及设备配备
	鉴于本工程野外钻探工作量较大，我院计划投入6台百米钻机，钻机每台配备钻探技术工人5名，野外记录每台钻
	八、勘察重难点分析及处理措施
	（一）重难点分析
	1、地下管线的影响
	勘测范围内地下管网设施，有的不容易发现，有的埋深较深，有的是无金属线的塑料管道，需进行排查，给管线物
	2、施工对交通、居民的影响
	施工占道及作业噪音会对场地周边的交通、办公等场所产生影响，妥善协调和处理好这些关系，亦是工程勘察的难
	3、地质数据的准确性
	能否严格按要求施工并采取代表性试样，确保测试、试验分析数据的准确性和可靠性，同样是勘察工作的重点。
	（二）处理措施
	1、地下管线的影响
	（1）走访周边单位及居民，与管线产权单位（燃气、电力、电信、供水等）进行沟通核对场区内的管线，尽可能
	（2）钻探施工前先进行管线探测工作，尽可能摸清管线的情况。拟采用管线探测仪等测试仪器进行探测(对隐蔽
	（3）钻孔前在每个钻孔位置用洛阳铲挖探井3米，必要时采用坑探的方式，做到探测为辅，眼见为实，以准确查
	2、减小勘察施工对交通、居民的影响的措施
	（1）按程序办理占道施工手续，按批准的区域、时间段进行施工，按规定设置警示标志，派专人疏解交通；
	（2）与周边企事业单位、居民进行沟通，严格按时间段施工，确保不扰民少扰民。
	（3）外撒泥浆液及时冲洗，每个孔勘探完毕后进行回填，做到文明施工。
	3、保证地质数据的准确性的措施
	（1）严格按勘察方案、规范规程进行勘测；
	（2）全部人员持证上岗，保证各施工及检测设备处于合格状态；
	（3）对原状土样的采取，一方面采用适宜的钻探设备和取土器，另一方面将选派具有有丰富经验的技工进行现场
	（4）野外及时编录，样品及时送到实验室进行试验，确保数据真实准确；
	（5）技术负责人全线（全场地）进行地质调查，结合钻探情况进行综合分析，使对勘探孔间地质情况的推断符合
	（6）地下水稳定水位由项目负责人亲自量测，确保准确；
	（7）采取代表性地下水样，确保水样分析及其腐蚀性分析判断复合实际。
	（8）采用工程钻探、原位测试等多种勘察方法，查明场地地层的分布规律，尤其是各岩土层的埋深、厚度及空间
	（9）针对砂土层易扰动的特性和粘性土遇水易软化等特点，把野外观察、野外测试与室内试验结合起来，充分利
	（10）采用专用的活塞薄壁取土器取软粘性土样、采用锤击式取土器采取残积土，进行室内试验，准确分析土的
	九、质量保证措施
	（1）建立健全质量保证体系
	要求该项目每位管理人员及施工人员应树立“创精品工程”意识，并明确各自的职责，层层落实，严格贯彻ISO
	（2）钻探的通病及防范措施
	根据钻探施工经验，钻探人员施工操作对获取高质量的原状土试样及准确可靠的原位测试数据至关重要，稍有不慎
	a、钻探必须严格按《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92)执行。对违反操作规程的人员，进行严
	b、对钻探岩芯回次进尺严格控制在2m以内。
	c、野外记录应由经过专业训练的专业技术人员承担，记录应真实及时，严禁事后追记。
	d、采取土试样应采用薄壁取土器，下取土器前应仔细清孔，宜采用快速静力连续压入法。
	e、土试样妥善密封并由专人负责管理及时送至土试验室备样。
	f、标准贯入试验孔应采用回转站进，严禁使用冲击钻进工艺。
	g、静力触探探头规格应符合现行规范要求，探头传感器在使用前必须经过率定，探头应匀速、垂直地压入土中，
	（3）采空孔钻探质量保证措施
	1）钻具
	a.在松散、无夹矸煤层中采用单动取煤双层岩芯管钻进；
	b.在稍硬、有夹矸煤层中采用双动双层管钻进；
	c.在坚硬、破碎岩层中采用孔底喷具板循环钻进。
	2）冲洗液
	a.致密稳定地层中采用清水钻进；
	b.为了统计地层耗水量、冲洗液消耗量，一般采用清水钻进，为治理时的注浆量确定提供直接的参考依据；
	c.为保证取土质量，地层可采用无冲洗液的空气钻进。
	3）现场技术要求
	a.地下水位、标志地层界面及采空区深度测量误差在±0.05m以内；
	b.取芯钻进回次进尺限制在2.0m以内；
	c.除原位测试及有特殊要求的钻孔外，一般钻孔均应全孔取芯，并系统统计岩芯采取率和岩石裂隙率（岩溶率）
	d.注意观测地下水位并进行简易水文地质观测；
	每孔测斜不少于2次，煤10米一个点，钻孔孔斜小于2°。
	4）钻孔记录
	a.现场记录要及时、准确，按回次进行，不得事后追记；
	b.绘制钻孔柱状图；
	c.描述内容要规范完整、清晰；
	十、文明保证措施及安全保证措施
	（1）健全安全保证体系
	   从思想上，组织上、技术上和经济上，全方位狠抓现场施工管理，确保工程施工中无重大伤亡事故发生，工
	（2）施工期间应保持良好的工作环境，坚持进场和上岗人员的安全教育以及班前交底、交接班检查及持证上岗制
	（3）做好防火、防煤气中毒工作。钻机工作场点及临设附近应配备消防设施。
	（4）防止烧伤和电气事故的发生，施工人员要谨慎操作，电气设备与开关要有防雨、雪设施，严防泥水喷溅。值
	（5）场地机具材料要严格定点堆放整齐，要随时清理垃圾，保持清洁，防止非工作人员进场，进场 人员必须戴
	（6）节约用水、用电，水电设施按需要合理布置，不得胡拉乱接电源，以免造成事故隐患，夜间施工应做好照明
	（7）对施工完毕的探井应及时清填，避免发生人员作伤亡事故。
	（8）在高压线附近钻探时，应保持一定的安全距离。
	（9）上岗前严禁饮酒，一旦发生此类现象，除追究本人的责任外，对钻机机长也做出相应的处罚。
	（10）传动机械设应安全防护设施，严禁跨越传动皮带或靠近传动带附近换脱工作服。
	十一、工期计划及工期保证措施
	（1）施工进度安排
	本工程外业施工勘察工期，在正常情况下（因气候原因顺延）约15天完成。室内土工试验约5~10天，但可与
	（2）工期保证措施
	①精心组织、合理调配，充分调动各方面积极因素，从施工人员的组织安排，原材料的采购到设备时检修，做到计
	②施工人员发场连续作战的工作作风，现场条件允许的情况下，实行全两班工作制，节假日不休息，动员职工破旧
	③对钻探所需原材料，要按总量预先采购、场外贮存，再按进度组织均衡进场，确保供应。
	④机具设备和后备电源设专人管理维修，避免因设备故障导致延误工期情况。
	⑤施工现场规划合理，解决主要问题，特别是对各钻机的移位搬迁，做到科学合理调配，以减少辅助作业时间。
	十二、保证质量的技术组织措施
	健全的质量保证体系是保证该项目顺利完成的必备条件，因此投入项目的每位管理人员及施工人员应树立“创精品
	⒈ 编制勘察纲要
	⑴ 目的明确，方法正确，内容全面，重点突出。
	⑵ 各项内容符合勘察委托书、合同书及有关规范、规程要求。
	⑶ 经项目技术负责人和总工程师审定后方可实施。
	⒉ 外业施工
	⑴ 测量放点准确。
	⑵ 施工设备完好并符合施工标准。
	⑶ 各项工作内容严格执行勘察纲要及有关规范、规程。
	⑷ 记录准确、详细。
	⑸ 上述各项须经工程负责人和技术负责人检查验收。
	⒊ 室内试验
	⑴ 技术要求明确。
	⑵ 试验仪器的标定、配制符合有关技术规程。
	⑶ 试验操作规范并严格执行有关标准、规程。
	⑷ 试验结果准确、可靠，并经技术负责人核定。
	⒋ 编制成果报告
	⑴ 满足委托书、合同书及有关规范、规程要求。
	⑵ 各种图件齐全、实用、准确无误。
	⑶ 充分利用已有资料和当地建筑经验，使报告书合理、实用。
	⑷ 应论述全面，重点突出，能客观反映场地条件，根据需要提供各种可靠的岩土工程设计参数，对相应的岩土工
	⑸ 报告书须经工程技术负责人、主任工程师、总工程师三级审核（定）方可提交。
	十三、安全保证的技术组织措施
	（一）安全管理措施
	1、 建立健全安全管理机构，成立由项目经理负责， 专职安全员(按施工人员2～4％设置)、施工机长参加
	2、制订施工现场安全措施，加强安全教育，做好安全宣传工作，把安全生产与文明施工贯穿于整个施工工程中。
	3、各部门、各工种制订详细的安全、保卫、保证措施，加强安全教育，保障员工的人身安全；签订安全生产责任
	4、 严格遵守机械设备安全操作规程和公司安全生产规程，编制施工方案应针对该工程采取切实有效的安全措施
	5、抓好防火工作，实施重点部位重点防范，如配电室等，要设立醒目的安全标志，配备消防器和急救品；对易燃
	6、特殊工种人员（电工、电焊工、驾驶员）要经专业培训，并持有专业部门签发的上岗证；严禁无证操作，严禁
	7、加强安全防护工作，现场周围设置必要的警告、危险、安全操作标志等，这些标志牌均需现场监理工程师的认
	8、安全员应跟班作业，及时排除隐患并做好安全记录，确保工程顺利进行；每天施工前要对机械设备进行安全检
	9、施工道路不得随意挖掘或截断，如工程需要在开挖期间必须采取有效的保证安全通行措施。
	10、经常对职工进行法制教育，使职工成为遵纪守法的公民，与当地公安司法单位密切联系，防止刑事案件的发
	11、尽可能让一线施工人员居住在离施工现场较近的租用民房，以保证他们的正常休息，确保他们施工时精力充
	（二）钻探安全技术措施
	1、钻孔应按照设计要求定位，钻场应平整，钻机地基应坚实、适用、便于施工。
	2、钻机及支架安装必须稳固、水平、周正，如位于填方区时，地基必须夯实，枕木铺设应水平牢固。
	3、钻机周边的沟、坑、井等危险处，应进行安全防护或设安全标志。
	4、进入施工现场要戴安全帽，钻探作业人员要穿专用工作鞋、工作服，工作服袖口、衣襟、裤角要扎紧，不准穿
	5、使用工具应握紧握牢，用后放在工具袋等安全位置，防止掉入孔内。
	6、钻机安装完毕，开孔前应由机长对安装质量和安全防护进行检查、试车，符合要求报工地技术人员验收后，方
	7、钻机移孔时，应修好通道，严格检查牵引钢丝绳安全可靠性，绳索受力要均匀，地锚长度及埋深应保证固定牢
	8、钻机运转时，不得进行修理。挂、扒皮带时，应在停机后进行。各防护罩要配齐，安装可靠，并经常检查牢固
	9、起下钻具前应认真检查提升机的制动、离合装置、钢丝绳、滑轮和工具等是否安全可靠，发现隐患及时排除。
	10、起下钻具时，操作升降机人员要与孔口人员密切配合，慢提慢放保持速度均匀，严禁使用其他工具代替垫叉
	11、起下套管和处理孔内事故时，必须清理场地，将无关物品放在适当位置，保持操作人员有一定安全空间。
	12、用起拔机起拔套管和孔内事故钻具时，钉帽、卡瓦、油缸等均须栓牢，起拔时用力应均匀，人员应远离起拔
	13、为防止泥浆泵安全阀打出伤人，安全阀位置应尽量安装在工作人员活动量少的一方，操作人员分水时，必须
	14、钻场应整洁，工具、材料摆放有条理，油泥应及时清除，作业环境应安全。
	15、雨季，钻机如无足够的防雨设施，不得进行施工，钻场周围必须设排水沟或截水沟。
	16、钻场必须配两个以上灭火器及其他消防器材，并放在取用方便处，不准挪作它用，钻场人员应熟知一般消防
	17、钻场取暖火炉，炉座下面必须垫砖，未熄灭的炉灰不准随地倾倒，不准在火炉旁睡觉。
	18、严禁在柴油机排气管或火炉上烘烤易燃物品，柴油机排气管朝向无人的一方，场房内严禁用明火照明。
	19、油类着火时，不准用水扑火，可用泡沫干粉等灭火器材。电器着火，应立即切断电源，严禁用水、泡沫灭火
	20、施工前要对现场的管线（电缆、管道）敷设进行了解，针对现场情况制定安全措施。
	十四、保证进度的技术组织措施
	为保证在合同要求的工期范围内完成本次勘察任务，我公司采取如下措施：
	1、合理安排各工序之间的搭接，外业施工先施工取土孔；
	2、每天将土样送试验室进行试验；
	3、在钻孔施工的同时进行静力触探试验，波速试验及地脉动测试；
	4、每天的钻孔资料交由现场技术员分析整理；
	5、备用钻机随要即到：为防止个别钻机出现故障；
	6、环境污染防治的技术组织措施。
	⑴ 施工便道上定时洒水，保持湿润，防止扬尘；
	⑵ 严格泥浆的管理，泥浆的存放做到整洁有序；
	⑶ 节约用水，保护水资源；
	⑷ 文明施工，不随地大小便；
	⑸ 尊重业主驻工地代表的意见，及时沟通交流。对驻工地代表提出的整改意见及时落实到位，确保有令即行，有
	十五、勘察成果及完善施工的后续承诺
	通过综合分析钻探、物探、原位测试及室内试验成果，利用计算机数据处理系统对各种数据进行统计整理，绘制各
	1、场地勘察报告主要内容包括：
	（1）、文字部分
	1）、工程概况
	2）、勘察方法和完成工作量
	3）、场地岩土工程条件
	4）、地基土物理力学性质
	5）、原位测试
	6）、地基土岩土工程评价
	7）、场地地下水与地震效应
	8）、地基基础方案论证
	9）、结论与建议
	（2）、图表部分
	1）、勘探点平面布置图
	2）、地基土物理力学性质指标分层统计结果表
	3）、工程地质分区图
	4）、工程地质剖面图
	5）、钻孔柱状图
	6）、土工试验报告
	7）、水（土）质分析报告
	8）、波速及地脉动测试成果图表
	9）、分析整理的反映场地地基条件的其它图表
	成果报告应附必要的图件有：勘探点平面布置图；工程地质柱状图；工程地质剖面图；原位测试成果图表；室内试
	（二）设计方案

	一、项目概况
	二、设计管理的工作目标
	三、设计管理工作要求
	四、设计工作重点难点分析
	1、工程的特点
	设计工作重点、难点分析；
	本次设计涉及到建筑设计及附属工程设计。建筑类型较多，设计较为复杂，且互相之间交错渗透。建筑设计时需要
	2、设计工作重点难点
	1）、根据业主招标书的要求和工程现场的情况，充分理解现有场地空间，结合场地实际情况和单体方案设计理念
	2）、善于将利用现有地形，进行整体设计，满足功能、满足工作的需求去组织空间同时考虑空间使用的舒适性体
	3）、善于运用科技手段去满足各种环境的特殊要求，如空气净化、水净化、气体净化、静电控制、微震控制、噪
	4）、尊重地域文化、社会、经济背景，合理组织空间，坚持经济、美观、实用的原则来推敲设计。以严谨的态度
	3、项目重点难点应对措施
	3.1. 图纸资料（由甲方提供）
	1）、地形图。根据面积大小提供 1：2000、1：1000、1：500 原址范围内总平面地形图。图纸
	2）、局部放大图。1：200 图纸主要为提供局部详细设计用。该图纸要满足建筑设计及道路设计的详细布局
	3）、要保留使用的主要建筑的平、立面图。（平面图位置注明室内 、外标高；立面图要标明建筑物的尺寸、颜
	4）、现状树木分布位置图（1：200，1：500）。主要标明要保留树木的位置，并注明品种、胸径、生长
	5）、地下管线图（1：500，1：200），一般要求与施工图比例相同。图内应标明要表明的上水、于水、
	6）道路总体设计图。首先，在图上确定主要出入口，次要出入口与专用出入口，还有主要环路的位置，以及作为
	7）管线总体设计图。根据总体规划要求，解决全区的上水水源引水方式，水的总用量（消防、生活、造景、喷灌
	8） 电气规划图。为解决总用电量、用电利用系数、分区供电设施、配电方式、电缆的敷设 以及各区各点的照
	3.2 现场踏查 一方面，核对、补充所收集的图纸资料；
	另一方面，设计者到现场，可以根据周围环境条件， 整理设计思路，判断前期设计思路是否正确。 另一方面，
	3.3 施工图设计服务策划 
	根据各有关政府职能部门对初步设计的审查意见书，对初步设计进行有关法规方面的调整， 在征得业主同意的情
	在施工图设计阶段中，我院将分批、分阶段与业主及相关专业咨询公司展开交流与沟通；完成施工图阶段的人防与
	施工图设计： 施工设计阶段是根据已批准的初步设计文件和要求更深入和具体化设计，并做出施工组织计 划和
	一）、本工程施工图设计的目标 
	1、体现方案的设计理念； 
	2、总体布局合理，交通组织流畅，平面布置合理优化； 
	3、室内空间尺度符合功能及心理要求； 
	4、满足规划、交通、消防、人防、通讯、法规要求； 
	5、符合各专业规范、法规及施工图设计文件编制深度规定； 
	6、合理运用新技术、新材料，给出构造节点详图； 
	7、满足各专业提出的各项要求。 
	二）、建筑施工图 
	设计内容包括总平面设计，单体平面图、立面图、剖面图设计，构造详图设计，以及节能设 计和人防设计等。 
	1、总平面设计主要内容 
	1.1、总平面设计包括总平面规划布置、竖向设计、道路设计、绿化设计等。 
	1.2、总平面图上布置好停车场和绿化，同时考虑残疾人车位的要求。 
	1.3、明确用地红线、建筑红线，同时设计好建筑周围道路（包括消防车道），标注楼宇之间 的防火间距。
	1.4、主要经济技术指标、制图图例，同时标注绝对标高（室内外标高）、楼宇定位座标、楼 宇主要出入口、
	2、平面设计主要内容 
	2.1、承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号，内外门窗位置、编号及定位尺寸，门的开启方 向，注明房间名称
	2.2、轴线总尺寸（或外包总尺寸）、轴线间尺寸（柱距、跨度）、门窗洞口尺寸、分段尺寸； 
	2.3、墙身厚度（包括承重墙和非承重墙），柱与壁柱宽、深尺寸（必要时），及其与轴线关 系尺寸； 
	2.4、变形缝位置、尺寸及做法索引； 
	2.5、主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引，如卫生器具、雨水管、水池、台、 橱、柜、隔断等；
	2.6、电梯、自动扶梯及步道（注明规格）、楼梯（爬梯）位置和楼梯上下方向示意和编号索引； 
	2.7、主要结构和建筑构造的位置、尺寸和做法索引，如中庭、天窗、地沟、地坑、重要设 备或设备机座的位
	2.8、楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引，以 及墙体（主要为填
	2.9、车库的停车位和通行路线； 
	2.10、特殊工艺要求的土建配合尺寸； 
	2.11、室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高； 2.12、剖切线位置及编号（一般只注在底层平面或
	2.13、有关平面节点详图或详图索引号； 
	2.14、指北针（画在底层平面）； 
	2.15、每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意； 
	2.16、屋面平面表示女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊（分水线）、变形缝、 楼梯间、水箱
	2.17、图纸名称、比例； 
	3、立面设计主要内容 
	3.1、立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室 外楼梯和垂直爬梯
	3.2、平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的标 高或高度； 
	3.3、在平面图上表达不清的窗编号； 
	3.4、各个方向的立面应绘齐全，但差异小、左右对称的立面或部分不难推定的立面可简略；内部院落或看不到
	4、剖面设计主要内容 
	4.1、剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外部空间比较复杂，具有代表性的部位；建 筑空间局部不同处
	4.2、墙、柱、轴线和轴线编号； 
	4.3、剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件，如室外地面、底层地（楼）面、地坑、地 沟、各层楼板、夹
	4.4、高度尺寸 外部尺寸：门、窗、洞口高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、总高度； 内部尺寸：
	4.5、标高 主要结构和建筑构造部件的标高，如地面、楼面、平台、吊顶、屋面板、屋面檐口、女儿墙 顶、
	4.6、节点构造详图索引号； 
	4.7、图纸名称、比例。 
	5、详图设计主要内容 
	5.1、内外墙节点、楼梯、电梯、卫生间等局部平面放大和构造详图； 
	5.2、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等； 
	5.3、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。要绘制立面分格图，对开启面积大小 和开启方式，与主
	5.4、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。 
	6、节能设计 在方案设计的基础上，利用节能计算软件，详细的、充分的计算外墙、屋面、地面的传热系 数，
	三）、给排水设计： 
	1、总则 给排水施工图设计文件编制深度除满足建设部制定的“深度规定“适用的要求外，尚应符合 有关行业
	2、建筑给排水施工图设计内容的一般要求 
	2.1、 在施工图设计阶段，给水排水专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设 计图纸、主要设备
	2.2、 图纸目录：先列新绘制图纸，后列选用的标准图或重复利用图。 
	3、设计总说明 
	3.1 设计总说明 
	（a）设计依据简述； 
	（b）给排水系统概况，主要的技术指标（如最高日用水量，最大时用水量，最高日排水量，各消防系统的设计参
	(c)有特殊需要说明的可分别列在有关图纸上。 
	3.2 图例 
	4、给水排水总平面图 
	4.1、绘出各建筑物的外形，名称、位置、标高、指北标； 
	4.2、绘出全部给排水管网及构筑物的位置（或坐标）、距离、检查井、化粪池型号及详图索 引号； 
	4.3、针对工程的复杂，将给水、排水（雨水、污废水）总平面图分开绘制； 
	4.4、给水管注明管径、埋设深度或敷设的标高，并绘制阀门组合节点图，注明节点结构、 阀门井尺寸、编号
	4.5、排水管标注检查井编号和水流坡向，标注管道接口处市政管网的位置、标高、管径、 水流坡向。 
	5、排水管道高程表和纵断面图 
	5.1、排水管道绘制高程表，将排水管道的检查井编号、井距、管径、坡度、地面设计标高、 管内底标高等写
	5.2、对地形复杂的排水管道以及管道交叉较多的给排水管道，应绘制管道纵断面图，图中 应表示出设计地面
	6、建筑给水排水图纸 
	6.1、平面图； 
	6.2、绘出与给水排水、消防给水管道布置有关各层的平面图，内容包括主要轴线编号，房 间名称、用水点位
	6.3、绘出给水排水、消防给水管道平面布置、立管位置及编号； 
	(a)、当采用展开系统原理图时，应标注管道管径、标高（给水管安装高度变化处，应在变 化处用符号表示清
	(b)、底层平面应注明引入管、排出管、水泵接合器等与建筑物的定位尺寸、穿建筑外墙管道的标高，防水套管
	(c)、标出各楼层建筑平面标高（如卫生设备间平面标高有不同时，应另加注），灭火器放置地点； 
	(d)、若管道种类较多，在一张图纸上表示不清楚时，可分别绘制给排水平面图和消防给水平面图； 
	(e)、对于给排水设备及管道较多处，如泵房、水池、水箱间、热交换器站、饮水间、卫生间、水处理间、报警
	6.4、系统图 
	(a)、系统轴侧图。对于给水排水系统和消防给水系统，按比例分别绘出各种管道系统轴侧 图。图中标明管道
	(b)、展开系统原理图。对于用展开系统原理图将设计内容表达清楚的，可绘制展开系统原 理图。图中标明立
	(c)、当自动喷水灭火系统在平面图中已将管道管径、标高、喷头间距和位置标注清楚时，可简化表示从水流指
	(d)、简单管段在平面上注明管径、坡度、走向、进出水管位置及标高，可不绘制系统图； 
	(e)、局部设施 当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水处理设施时，可绘出其平面图、剖面图（或轴测 
	(f)、详图 特殊管件无定型产品又无标准图可利用时，应绘制详图； 
	(g)、主要设备材料表 主要设备、器具、仪表及管道附件、配件可在首页或相关图上列表表示； 
	(h)、计算书（内部使用） 根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算； 
	(i)、当为合作设计时，应依据主设计方审批的初步设计文件，按所分工内容进行施工图设 计。 
	四）、电气设计：
	在本阶段前，业主需提供以下资料： 
	市规划局关于初步设计审查意见书； 
	市消防局关于初步设计审查意见书； 
	市人防办关于初步设计审查意见书； 
	市环保局关于初步设计审查意见书。 
	（上述业主提供的资料以政府批准为准） 
	在本阶段，我们设计院完成全部设计内容的施工图设计：高低压变配电系统及干线系统、主要设备选型合理；变压
	五）、暖通设计：
	建筑暖通空调设计主包括空调工程设计、通风工程设计、消防工程设计三大部分的内容。
	1、空调工程设计的主内容
	空调工程设计的主内容有：冷负荷计算，空调方式的确定，管道设备的布置，管道的水力计算和管道直径计算等，
	2、消防工程设计的主内容
	消防工程设计的主内容有：建筑防烟系统，建筑排烟系统等，合称建筑防排烟系统。建筑物内一个完整的防排烟工
	3、通风工程设计的主要内容
	通风工程设计内容包括：通风系统场合的确定，通风方案的确定，通风管道系统的布置，通风管道的水力计算，通

	五、设计管理的目标控制
	（三）施工组织实施方案
	第一章 进度控制措施
	第一节 进度管理组织架构

	三、进度控制的组织机构保证
	四、组织管理措施
	五、加强计划管理
	六、加强技术管理
	四、分项工程工期保证措施
	本公司承诺
	第三节 施工组织方案

	工程特点、施工重点与难点及解决方案
	一、工程特点
	二、施工难点与解决方案
	三、施工重点与解决方案
	四、施工技术
	（二）污水管网工程
	（三）主街沿街建筑外立面风貌整治

	一、基层处理要求
	二、基层处理
	一、施工工序
	二、外墙面砖施工
	三、成品检验标准
	一、钢结构的制作
	二、钢屋架的安装
	三、钢结构手工焊
	四、针对本工程特点采用的特殊措施
	第四节 进度保障措施

	一、进度控制原则
	二、确保工期的技术组织措施
	施工进度保证措施
	工期保证措施

	二、工期安排保证措施
	第二章 资源配置计划
	第一节 人员配置

	一、安全生产目标
	二、安全组织机构
	三、保证安全组织措施
	第二节 施工机械设备配置

	一、施工机械设备情况
	二、机械设备、试验、质量检测设备进场计划
	三、施工机械投入保证措施
	第三章 质量控制措施
	第一节 质量目标
	第二节 质量管理体系
	第三节 质量管理措施
	第四节 质量保证措施

	第四章 安全文明施工措施
	第一节  安全施工管理体系
	第二节  文明施工管理体系

	1、文明施工目标
	2、文明施工组织机构
	3、便民利民不扰民措施
	4、文明施工专项管理措施
	4.1、文明施工标志及宣传
	4.2、总平面管理措施
	4.3、场容场貌标准化建设与管理
	4.4、其它文明施工措施
	4.5、六牌两图
	第三节  安全施工措施
	第四节  施工环保措施

	一、施工现场扬尘污染的来源
	二、设置围档
	三、作业场地、施工便道硬化处理
	四、道路清扫扬尘污染的控制
	五、土方施工、堆放扬尘污染的控制
	六、建筑材料扬尘污染的控制
	七、砂浆拌制扬尘污染的控制
	八、木工机械作业扬尘污染的控制
	九、道路清扫扬尘污染的控制
	十、运输车辆扬尘污染的控制
	十一、建筑垃圾扬尘污染的控制
	十二、生活垃圾扬尘污染的控制
	十三、其他扬尘控制措施
	第五节 文明施工措施

	一、建立健全现场文明施工管理组织机构及职责
	二、文明施工实施方案及措施
	三、环保措施
	六、防噪声污染控制措施
	七、文明施工考核及管理办法



