


云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包 开标记录表

招标人：		云浮市云城区前锋镇人民政府			开标时间：		2025年04月18日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东华盈建设集团有限公司（联合投标人：中晔工程建设集团有限公司）	/	6120966.68元	105天。 计划总工期 105 个日历天，其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	粤公平保函	瀚华担保	HH20250418221858		
2	广东润达建设工程有限公司（联合投标人：江苏华里设计有限公司）	/	6145448.95元	105天。 总工期 105 个日历天（其中，设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天）完成全部工作。	蔓延保函	云浮市普惠融资担保股份有限公司	2025年普惠工保字第0004号		
3	深圳市嘉润州生态建设工程有限公司（联合投标人：济南市市政工	/	6145734.46元	105天。 计划总工期 105	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902944748997		

	程设计研究院（集团）有限责任公司）			个日历天，其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）					
4	深圳市景鹏建设工程有限公司（联合投标人：中天设计咨询有限公司）	/	6064006.85元	105天。其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902944666922		
5	广东建华盛建设工程有限公司（联合投标人：江苏龙腾工程设计股份有限公司）	/	6141674.77元	105天。计划总工期105个日历天，其中：设计工期15个日历天，施工工期90个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902944411088		
6	广东中钦建设集团有	/	6140929.92元	105天。	蔓延保函	中国平安财产保	14180933902944		

	限公司（联合投标人：深圳市万德建设集团有限公司）			计划总工期 105 个日历天，其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）		险股份有限公司	288322		
7	深圳市越升建筑集团有限公司（联合投标人：中庭国际设计有限公司）	/	6073715.35元	105天。计划总工期105个日历天，其中：设计工期15个日历天，施工工期90个日历天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902944257575		
8	广东强雄建设集团有限公司（联合投标人：中科瑞城设计有限公司）	/	6151805.37元	105天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902939318503		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：6,704,072.22元，本项目的工期：105日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章:	