

云浮市云城区前锋镇典型镇建设项目（一期）设计施工总承包（第二次） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区前锋镇人民政府			开标时间：		2025年06月18日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	天太建设集团有限公司（联合投标人：一方设计集团有限公司）	/	6225662.15元	105天。 计划总工期105个日历天，其中：设计工期15个日历天，施工工期90个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933903019790473		
2	广东华盈建设集团有限公司（联合投标人：中晔工程建设集团有限公司）	/	6198709.22元	105天。 计划总工期 105 个日历天，其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为	粤公平保函	瀚华担保	HH20250616143078		

				准)					
3	广东中钦建设集团有限公司（联合投标人：深圳市万德建设集团有限公司）	/	6171421.21元	105天。 计划总工期 105 个日历天，其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933903021264395		
4	广东润达建设工程有限公司（联合投标人：江苏华里设计有限公司）	/	6196300.71元	105天。 计划总工期 105 个日历天，其中：设计工期 15 个日历天，施工工期 90 个日历天。（具体开工日期以招标人	粤公平保函	瀚华担保	HH20250616993410		

				开工报告 批准日期 为准)					
5	广东翔盛建设工程有 限公司（联合投标人 ：大洲设计咨询集团 有限公司）	/	6219305.68元	105天。 划总工期 105 个日 历天，其 中：设计 工期 15 个日历天 ，施工工 期 90 个 日历天。 （具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准）	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：6,704,072.22元，本项目的工期：105日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				
监督人代表签名/签章：									