


白石河云浮市云安区治理工程（一期）（施工） 开标记录表

招标人：		云浮市云安区水利管理服务中心			开标时间：		2025年07月11日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东广基建设集团有限公司	/	下浮率：1.230%；价格：26878545.54元	360天。 工期要求12个月（按1个月为30个日历天计算，工期为360个日历天）。计划开工日期为2025年8月1日，竣工（完工）日期为2026年7月27日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933903050423687		
2	广东中钦建设集团有限公司	/	下浮率：1.880%；价格：26701659.30元	360天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800014788302		

3	春璟建设集团有限公司	/	下浮率 : 1.150%; 价格 : 26900316.16 元	360天。 工期要求 12 个月 (按1个月 为 30 个 日历天计 算, 工期 为 360 个日历天)。计划 开工日期 为2025年 8月1日 , 竣工 (完工)日 期为 2026年 7月27日 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)。	粤公平保函	阳光财险	HN9162227L30QD LLY400		
4	广东强雄建设集团有 限公司	/	下浮率 : 0.980%; 价格 : 26946578.72 元	360天。 12个月 (按1个月 为30个日 历天计算 , 工期为 360个日	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180936800015 740461		

				历天)。计划开工日期为2025年8月1日，竣工(完工)日期为2026年7月27日(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。					
5	广东西江建设发展有限公司	/	下浮率：1.500%；价格：26805069.72元	360天。工期要求12个月(按1个月为30个日历天计算，工期为360个日历天)。计划开工日期为2025年8月1日，竣工(完工)日期为2026年7月27日(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	粤公平保函	瀚华担保	HH20250708981517		
6	明隆建设集团有限公司	/	下浮率：1.100%；价格	360天。工期要求	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800014543372		

			: 26913922.79 元	12 个月 (按1个月 为 30 个 日历天计 算, 工期 为 360 个日历天)。					
7	广东晖业建设有限公 司	/	下浮率 : 2.210%; 价格 : 26611855.51 元	360天	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180936800015 891321		
8	广东省源天工程有限 公司	/	下浮率 : 6.860%; 价格 : 25346438.51 元	360天	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933903047 567344		
按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 27, 213, 268.75元, 本项目的工期: 360日历天, 本项目的投标保证金: 300, 000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录: 无									
招标代理机构代表签名/签章:					招标人代表签名/签章:				

监督人代表签名/签章:	