

提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		新兴县惠万村农业投资有限公司					开标时间：		2025年08月08日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	设计费投标报价	工程费投标报价	预备费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东众强建设工程有限公司（联合投标人：唐山市规划建筑设计研究院有限公司）	/	下浮率：61.230%； 价格：576626.21元	下浮率：3.250%； 价格：65775584.25元	下浮率：0.000%； 价格：5916800.00元	240天。 总工期240个日历天（其中，施工图设计工期60个日历天，施工工期180个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250806210540		
2	湛江市市政建设工程有限公司（联合投标人：山东华科规划建筑设计有限公司）	/	下浮率：56.630%； 价格：645042.01元	下浮率：2.960%； 价格：65972741.04元	下浮率：0.000%； 价格：5916800.00元	240天。 总工期为240个日历天（其中，施工图设计工期60个日历天，施工工期180个日历天）。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800028865491		
3	广东筠诚建筑科技有限公司（联合投标人	/	下浮率：58.500%； 价格	下浮率：3.050%； 价格	下浮率：0.000%； 价格	240天。 总工期为240	AAA企业	AAA企业	AAA企业		

	: 正道设计有限公司)		: 617229.50 元	: 65911554.4 5元	: 5916800.00 元	个日历天(其中, 施工图设计工期 60 个日历天, 施工工期 180 个日历天)。					
4	广东省源天工程有限公司 (联合投标人: 广州亚泰建筑设计院有限公司)	/	下浮率 : 57.780%; 价格 : 627938.06 元	下浮率 : 3.000%; 价 格 : 65945547.0 0元	下浮率 : 0.000%; 价 格 : 5916800.00 元	240天。 总工期为 240 个日历天(其中, 施工图设计工期 60 个日历天, 施工工期 180 个日历天)。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	141809368000 29270136		
5	深圳市景鹏建设工程有限公司(联合投标人: 临沂市建筑设计研究院有限责任公司)	/	下浮率 : 55.120%; 价格 : 667500.24 元	下浮率 : 2.820%; 价 格 : 66067920.1 8元	下浮率 : 0.000%; 价 格 : 5916800.00 元	240天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154 3600000000026		

按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 75, 389, 200元, 本项目的工期: 240日历天, 本项目的投标保证金: 500, 000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录: 无。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章：
监督人代表签名/签章：	