



白石河云浮市云安区治理工程（监理） 开标记录表

招标人：		云浮市云安区水利管理服务中心			开标时间：		2025年08月20日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东西江建设发展有限公司	/	1180689.37元	870天。 总工期为870个日历天【其中包含：施工期为510个日历天，缺陷责任期360个日历天】	无需缴纳				
2	广东顺水工程建设监理有限公司	/	1184278.10元	870天。 完全响应招标文件要求；工期要求29个月（按1个月为30个日历天计算，总工期为870个日历天）【其中包含：施工期为510个日历天，缺陷责任期360个日	无需缴纳				



				历天】。 计划开工 日期为 2025年 8月1日起 至2027年 12月。					
3	广东城华工程咨询有 限公司	/	1160353.29元	870天。 工期要求 29个月 （按1个 月为30个 日历天计 算，总工 期为 870个日 历天）【 其中包含 ：施工期 为510个 日历天 ，缺陷责 任期 360个日 历天】。 计划开工 日期为 2025年 8月1日起 至2027年 12月	无需缴纳				
4	广东源创建设管理有 限公司	/	1148390.88元	870天。 工期要求 29个月 （按1个 月为30个 日历天计 算，总工	无需缴纳				




				期为 870个日 历天)【 其中包含 : 施工期 为510个 日历天 , 缺陷责 任期 360个日 历天】。 计划开工 日期为 2025年 8月1日起 至2027年 12月					
5	福建省明兴工程建设 有限公司	/	1178296.89元	870天。 总工期为 870 个日 历天【其 中包含 : 施工期 为 510 个日历天 , 缺陷责 任期 360 个日历天 】。	无需缴纳				
6	广东粤能工程管理有 限公司	/	1181885.61元	870天。 工期要求 29个月 (按 1个 月为 30个日历 天计算 , 总工期 为 870个 日历天)【其中 包含: 施 工期为	无需缴纳				

				510个日 历天，缺 陷责任期 360个日 历天】					
7	中投德创建工有限公 司	/	1189900.00元	870天。 工期要求 29个月 （按1个 月为30个 日历天计 算，总工 期为 870个日 历天）【 其中包含 ：施工期 为510个 日历天 ，缺陷责 任期 360个日 历天】。 计划开工 日期为 2025年 8月1日起 至2027年 12月（具 体开工日 期以招标 人开工报 告批准日 期为准）	无需缴纳				
8	广东建咨工程管理有 限公司	/	1170282.00元	870天	无需缴纳				



9	广东科睿信工程咨询有限公司	/	927086.39元	870天。 【其中包含：施工期为 510 个日历天，缺陷责任期 360 个日历天】	无需缴纳				
10	广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司	/	1178296.89元	870天。 工期要求 29 个月 (按 1 个月为 30 个日历天计算，总工期为 870 个日历天) 【其中包含：施工期为 510 个日历天，缺陷责任期 360 个日历天】。	无需缴纳				
11	中新凯瑞工程咨询有	/	1181287.49元	870天。	无需缴纳				

	限公司			工期要求 29 个月 (按 1 个月为 30 个日 历天计算 , 总工期 为 870 个日历天)【其中 包含: 施 工期为 510 个日 历天, 缺 陷责任期 360 个日 历天】。 计划开 工日期 为 2025 年 8 月 1 日起至 2027 年 12 月					
按照招标文件规定和要求, 到截止时间共收到投标文件11份。共有11份投标文件进入下道程序, 交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为: 1, 196, 240. 5元, 本项目的工期: 870日历天, 本项目的投标保证金: 0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章, 将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录: 无。									
招标代理机构代表签名/签章:					招标人代表签名/签章:				
监督人代表签名/签章:									

