

2025 年度云浮市郁南县历洞镇 等 4 个镇高标准农田建设项目



投标文件

投标人：河南大河水利工程股份有限公司（盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 2025 年 10 月 10 日

目 录

一、法定代表人身份证明书.....	3
二、授权委托书（如果有）.....	6
三、投标函.....	9
四、投标函附录.....	10
五、拟投入本工程项目主要施工人员简介.....	11
六、投标人声明函.....	44
七、投标人的其他评审情况.....	46
八、需要提供的其他投标资料.....	158
九、投标人承诺书.....	159
十、支付招标代理费承诺书.....	160
十一、技术方案.....	161



一、法定代表人身份证明书
(或采用工商部门格式)

单位名称：河南大河水利工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：郑州市惠济区长兴路15号

成立时间：

经营期限：2003年4月22日至长期

姓 名：王存 性别：男 年龄： 职务：总经理

系河南大河水利工程有限公司(投标人单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：河南大河水利工程有限公司 (盖公章)

日 期：2023年10月18日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

姓名
性别
出生
住址
公民

[Redacted]

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关
有效期限

[Redacted]

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509

单位: 元

单位名称	河南大河水利工程有限公司																								
内部编号			缴费状态			参保缴费			截止计息年月	2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
199712-202412	1388.05	2570.15	44083.64	2570.15	73741.92	269	1																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	0.00	2704.32	9	0																		
合计	1388.05	2570.15	46787.96	2570.15	76446.24	278	1																		
欠费信息																									
欠费月数	19	重复欠费月数	0	单位欠费金额	6775.58	个人欠费金额	4036.24	欠费本金合计	10811.82																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
				435.5	412.43	339.83	362.08	404	465																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
			2442.58	2442.58	1571.75	1151.25	1323.8	1491.85	1638.95																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	1999	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
2000	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	▲				
2002													2003												
2004													2005												
2006						▲	●	●	●	●	●	●	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	▲	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	2015	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-28

二、授权委托书（如果有）
（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我 王存（姓名）系 河南大河水利工程有限公司（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托 河南大河水利工程有限公司（投标人单位名称）的 赵鹏涛（姓名）为我公司参加投标、签署 **2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目的投标文件**的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至 2025 年 10 月 10 日。

代理人无转委托权，特此委托。



代理人：

身份证号

投标人：

法定代表


授权委托书编号： 2025-10-10

注：

1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、如由法定代表人投标的，不须填写本授权书，本授权书的格式可以删除。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。



90324a19f39f53145898e8095e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509

单位: 元

单位名称: 河南大河水利工程有限公司

内部编号		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12				
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人账户划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数				
		本金	利息	本金	利息							
201004-202412		0.00	0.00	37070.74	16405.33	53475.61	177	0				
202501-至今		0.00	0.00	2704.32	0.00	2704.32	9	0				
合计		0.00	0.00	39775.06	16404.87	56179.93	186	0				
欠费信息												
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计				
0.00												
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年				
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年				
							1323.8	1491.85				
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年				
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745				
2022年	2023年	2024年										
3409	3579	3579										
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												
2000												
2001												
2002												
2003												
2004												
2005												
2006												
2007												
2008												
2009												
2010												
2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	▲	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●
2015	●	●	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	●	●
2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费, “▲”表示补缴, “●”表示当月缴费, “□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

三、投 标 函

致 郁南县农业农村局（招标人）：

1、根据你方的 2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目（工程名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿 2.13 %（大写：百分之 贰点壹叁）的投标报价下浮率【根据：投标报价=招标控制价×（1-投标报价下浮率）计算得，投标报价为¥ 4638650.27 元（大写：人民币 肆佰陆拾叁万捌仟陆佰伍拾元贰角柒分）】，工期：75 日历天（注：需在 2025 年 12 月 31 日前完工），并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：

单位地址：

法定代表人：

邮政编码：

日期：

四、投标函附录

项目名称：2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目

招标类别：施工

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	完全响应	
2	施工准备时间	按合同文件约定	完全响应	
3	误期违约金	按招标文件规定	完全响应	
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	完全响应	
5	提前工期奖	按合同文件约定	完全响应	
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	完全响应	
7	工期	(75) 日历天	完全响应	
8	质量标准	按招标文件约定	完全响应	
9	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	完全响应	
10	预付款金额	按合同文件约定	完全响应	
11	预付款保函金额	按合同文件约定	完全响应	
12	进度款付款时间	按合同文件约定	完全响应	
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	完全响应	
14	保修期	按合同文件约定	完全响应	
15	投标有效期	按招标文件约定	完全响应	
16	投标范围	按招标文件约定	完全响应	
17	第二章“投标人须知”中 “投标人须知前附表” 1.4.1 项规定	按招标文件约定	完全响应	

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：2025 年 10 月 10 日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

项目名称：2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目

招标类别：施工

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
法定代表人	王存	/	/	安全生产考 核合格证	/		水利 水电 工程
项目负责人	卢宁 宁	/	/	建造师注册 证/安全生产 考核合格证	一级		水利 水电 工程
项目技术 负责人	魏武 东	高级工 程师		职称证	高级		水利 水电 工程
专职安全 生产管理 人员（安 全员）	梁丽 辉	/	/	安全生产考 核合格证/岗 位证	/		水利 水电 工程
施工员	李振 苍	/	/	岗位证	/		水利 水电 工程
质检员	张广 帅	/	/	岗位证	/		水利 水电 工程
材料员	田方 方	/	/	岗位证	/		水利 水电 工程
资料员	赵鹏 涛	/	/	岗位证	/		水利 水电 工程

一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖公章）
法定代表人或授权委托：（签字或盖章）
日期：2025年10月10日

后附：人员班子的相关证明资料。

法定代表人



水利水电工程施工企业主要负责人
安全生产考核合格证书

姓 名：王存

性 别：男

企业名称：河南大河水利工程有限公司

职 务：企业负责人

技术职称：高级工程师

证书编号：

首次发证日期：2022年10月14日

有 效 期：2025年10月13日 至 2028年10月13日





bc55fe431ab5cc551181bc0011

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509

单位: 元

单位名称	河南大河水利工程有限公司																								
内部编号																									
缴费状态	参保缴费																								
截止计息年月	2024-12																								
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
199712-202412	1388.05	2570.13	44083.64	2570.13	73741.92	269	1																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	0.00	2704.32	9	0																		
合计	1388.05	2570.13	46787.96	25700.10	76446.24	278	1																		
欠费信息																									
欠费月数	19	重复欠费月数	0	单位欠费金额	6775.58	个人欠费本金	4036.24	欠费本金合计	10811.82																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
				435.5	312.17	339.83	362.08	404	465																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
			2442.58	2442.58	1571.75	1151.25	1323.8	1491.85	1638.95																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												▲
1998	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	1999	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	▲					
2002													2003												
2004													2005												
2006					▲	●	●	●	●	●	●	●	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2015	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

项目负责人





使用有效期: 2025年06月24日
- 2025年12月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 卢宁宁

性 别: 男

出生日期:

注册编号:

聘用企业: 河南大河水利工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-08-16至2027-08-15)

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2014年02月24日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：卢宁宁

性 别：男

企业名称：河南大河水利工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：

首次发证日期：2022年10月14日

有 效 期：2025年10月13日 至 2028年10月13日







4f034e0f9f3864d061f1ec8

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 业务年度: 202509 单位: 元

单位名称		河南大河水利工程有限公司																							
内部编号		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12																	
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
200804-202412	0.00	0.00	18708.54	2038.9	21497.45	231	32																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	28.00	2704.32	9	0																		
合计	0.00	0.00	21412.86	2788.9	24201.77	240	32																		
欠费信息																									
欠费月数	3	重复欠费月数	0	单位欠费金额	230.60	个人欠费本金	532.24	欠费本金合计	762.84																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
					689	923	1153	1062	1206																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2750	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	●	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2012	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2013	□	□	□	□	▲	▲	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2015	●	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	2021	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18



无其他在建工程承诺书

致招标人：郁南县农业农村局


我王存（法定代表人名称）系河南大河水利工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目负责人姓名：卢宁宁、身份证号：[REDACTED]，至开标时间止，未担任在建（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程的项目负责人。若有虚假，一经查实，愿意承担被取消投标资格（若中标，则取消中标资格）的处理，并承担因我方就此弄虚作假行为所引起的一切法律后果。

投标单位（盖章）：河南大河建设有限公司
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 10 月 10 日

项目技术负责人

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。	河南省专业技术人员 职称证书 (高级)
	
	河南省人力资源和社会保障厅制
	编号: 

从事专业 <u>水利水电工程</u>	
取得职称名称 <u>高级工程师</u>	
取得职称级别 <u>副高级</u>	
取得方式 <u>考核认定</u>	姓 名 <u>魏武东</u> 性 别 <u>男</u>
评审组织 (认定部门) <u>河南省水利厅专业技术人员 职称评审委员会</u>	出生 
评审(认定) 通过时间 <u>2023.12</u>	工作单位 <u>河南大禹水利工程有限公司</u>
发证单位 <u>河南省人力资源和社会保障厅</u>	证书编号 
	2024 年 02 月 08 日

河南大河水利工程有限公司

企业聘书

经公司股东会议一致通过：

选举 魏武东 同志为项目技术负责人，聘期 6 年。

特此证明！



河南大河水利工程有限公司（盖章）



2023 年 4 月 1 日



单据编号: 04031fea64123b1e53b5ca9065f25

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 业务年度: 202509 单位: 元

单位名称		河南大河水利工程有限公司																							
内部编号		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12																	
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人账户划转账户		账户本息		账户累计月数																	
		本金 利息		本金 利息				重复账户月数																	
201601-202412		0.00 0.00		6875.04 207.25		7082.29		24 0																	
202501-至今		0.00 0.00		2704.32 0.00		2704.32		9 0																	
合计		0.00 0.00		9579.36 207.25		9786.61		33 0																	
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额																	
						0.00		个人欠费本金																	
						0.00		欠费本金合计																	
								0.00																	
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年																	
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年																	
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年																	
						1775		1929																	
2022年		2023年		2024年																					
3409		3579		3579																					
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

专职安全生产管理人员（安全员）



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：梁丽辉

性 别：女

企业名称：河南大河水利工程有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：工程师

证书编号：

首次发证日期：2022年10月14日

有 效 期：2025年10月13日 至 2028年10月13日





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



岗位名称及批准日期：

安全员	2014年06月06日
质检员	2017年04月28日
资料员	2020年05月14日

当前状态：正常

工作单位：河南大河水利工程有限公司

有效期至：2026年05月08日



登记单位：



更新日期：2023年05月08日





编号

单位: 元

单位名称: 大河水利工程有限公司

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

施工员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



岗位名称及批准日期：

质检员	2023年04月20日
施工员	2023年05月15日
材料员	2023年05月16日

当前状态：正常

工作单位：河南大河水利工程有限公司

有效期至：2026年04月20日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2023年05月16日





334038988d4fa5fc6fcff

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509


单位: 元

单位名称		河南大河水利工程有限公司																							
内部编号		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12																	
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201906-202412	0.00	0.00	17066.88	2148.60	19215.48	67	0																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	0.00	2704.32	9	0																		
合计	0.00	0.00	19771.20	2148.60	21919.80	76	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
						2700	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019							▲	▲		●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费, “▲”表示补缴, “●”表示当月缴费, “□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况, 个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数, 说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力, 可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码, 查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-28

质检员

		水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书	
			
岗位名称及批准日期： 质检员 2023年04月14日			
			
当前状态：正常			
工作单位：河南大河水利工程有限公司			
有效期至：2026年04月14日			
			
		登记单位：	
		更新日期：2023年04月14日	



0ceb34f37ada75b115d5b8b7a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509

单位: 元

单位名称	河南大河水利工程有限公司																								
内部编号			缴费状态	参保缴费		截止计息年月	2024-12																		
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201705-202412	0.00	0.00	23169.03	3065.80	27034.63	92	0																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	0.00	2704.32	9	0																		
合计	0.00	0.00	25873.35	3865.80	29738.95	101	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
				2300	2530	3000	3000	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2019	□	□	□	□	□	▲	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。


打印日期: 2025-09-18

材料员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书





岗位名称及批准日期：	安全员	2009年12月31日
	材料员	2010年12月31日
	质检员	2019年01月04日

当前状态：正常

工作单位：河南大河水利工程有限公司

有效期至：2028年04月28日



实际考核，合格验证

登记单位：

更新日期：2023年04月28日







1a5414d5947ebd2eeefn710

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号: 业务年度: 202509 单位: 元

单位: 大河水利工程有限公司

单位		大河水利工程有限公司										
内部编号		缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12				
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数		
		本金	利息	本金	利息							
200507-202412		270.36	39.79	42160.48	22976.33	65797.96		234		0		
202501-至今		0.00	0.00	270.36	0.00	2704.32		9		0		
合计		270.36	39.79	44860.84	22976.33	68502.28		243		0		
欠费信息												
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00			
个人历年缴费基数												
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年			
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年			
			751.2	834.7	1571.75	1151.25	1323.8	1491.85	1638.95			
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745	3197			
2022年	2023年	2024年										
3409	3579	3579										
个人历年各月缴费情况												
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992												
1994												
1996												
1998												
2000												
2002												
2004												
2006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

资料员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



岗位名称及批准日期：	施工员	2010年12月31日
	资料员	2018年03月12日
	安全员	2019年01月04日
	质检员	2022年03月09日
	材料员	2022年03月11日

当前状态：正常

工作单位：河南大河水利工程有限公司

有效期至：2025年11月02日



登记单位：

更新日期：2022年11月02日







河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度：202509

单位：元

单位名称		河南大河水利工程有限公司																							
内部编号																									
缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12																			
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201004-202412	0.00	0.00	37070.74	16404.87	53475.61	177	0																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	36.00	2704.32	9	0																		
合计	0.00	0.00	39775.06	16440.87	56179.93	186	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费金额	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
							1323.8	1491.85	1638.95																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010				▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2012	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2014	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2015	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2016	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
 人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。

打印日期：2025-09-18

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：__卢宁宁__，性别：__男__，身份证号：[REDACTED] 已认真阅读 2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目 项目负责人 一职，并承担相应的责任。

本人姓名：__魏武东__，性别：__男__，身份证号：[REDACTED] 已认真阅读 2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目 项目技术负责人 一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：__河南大河水利工程有限公司__（盖公章）

项目负责人：[REDACTED]（签字）

项目技术负责人：[REDACTED]（签字）

日期：__2025__年__10__月__10__日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人亲笔签字确认。



六、投标人声明函

致：郁南县农业农村局

我公司作为贵单位拟建的 2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目 招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；
2. 无故放弃中标的；
3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

七、近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生以下情况：

1. 在处罚有效期内的：重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提

供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；

2. 被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示：投标人无论在哪里受到处罚，只要在处罚期内，投标人如被查实有以上违法违纪行为的，除投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金。】

投标人：河南大河水利工程有限公司（盖公章）
法定代表人或授权委托 [redacted]（签字或盖章）
日期：2025 年 10 月 10 日

七、投标人的其他评审情况

项目名称：2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目

招标类别：施工

由投标人根据招标文件商务部分评审相关内容提供所需资料，自行编制表格汇总，内容自拟。

同类业绩 1：海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目

同类业绩 2：2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

同类业绩 3：蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段项目

同类业绩 4：2022 年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目工程施工十一标段

同类业绩 5：沙湾区 2024 年高标准农田建设项目(增发国债)

同类业绩 6：郴州市安仁县永乐江镇等 12 个乡镇南湖村等 66 个村高标准农田建设项目（二 0 二三年，投融资创新）四标段

企业业绩获奖 1：2018~2019 年优质工程-登封市逛河上游陈爻水库~庞爻水库段治理工程

企业业绩获奖 2：2020~2021 年优质工程-洛阳市洛河东湖河道治理工程

企业业绩获奖 3：2022 年度河南省水利优质工程-洛阳市宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程

项目负责人（项目经理）：卢宁宁

项目团队情况：（1）技术负责人：魏武东；

（2）造价负责人：李建勋；

投标人：河南大禹水利工程有限公司（盖公章）

日期：2025 年 10 月 10 日

说明：所有证明材料均须在本表后附上。

中 标 通 知 书

河南大河水利工程有限公司:

射阳县海河镇人民政府的海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目的评标工作已结束, 根据工程招投标的相关法律、法规和本工程招标文件规定, 确定你方为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内, 依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2021 年 10 月 2 日前至射阳县海河镇人民政府与我方洽谈合同。你方中标条件如下:

- 1、中标范围与内容: 招标文件中工程量清单规定的全部内容
- 2、中 标 价: 3725.33 万元
- 3、中标工期: 180 日历天
- 4、中标质量要求: 合格
- 5、项目负责人: 张英

资质等级: 水利水电工程二级建造师

证书编号:

招 标 人: (公章)

法定代表人


2021 年 9 月 2 日

海河镇复兴等村片区 2021
年高标准农田建设项目



工程施工合同书

合同编号：



工程施工合同书

合同编号: SYNY2021-05

发包人: 射阳县海河镇人民政府

承包人: 河南大河水利工程股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《水利水电土建工程施工合同条件》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称: 海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目

2. 工程地点: 射阳县海河镇复兴等村片区内

3. 建设内容: 本工程主要包括新建灌排站、水泥路、机耕桥、节水灌溉、涵洞、高低压线路等工程,具体以招标人提供的工程量清单及图纸为准。

第二条 合同总价

1. 本工程合同总价为人民币(大写): 叁仟柒佰贰拾伍万叁仟叁佰元整
(¥3725.33 万元)

2. 本工程采用固定总价合同,合同实施过程中中标综合单价不调整。

3. 结算价=中标单位投标报价(中标价)±变更部分工程价款。

3.1 工程价款的结算

3.1.1 上式中变更工程量是指由于发包人设计变更引起工程数量的增减,其综合单价执行中标综合单价。

3.1.2 上式中招标文件及合同约定调整的价格除招标文件中约定可调整的内容外,还包括以下情况:

由于设计变更产生新的工程项目,合同中有类似变更工程量清单项目的价格,参照类似价格确定变更价。

4. 本工程结算须经审计。

第三条 合同工期

1. 合同要求完工日期为2022年3月20日

2. 受本工程建设工期较短的特殊性限制,承包人应按合同工期要求完成的工作内容,妥善定制、及时调整施工进度计划,合理组织施工力量,必要时增

加施工人员、设施和材料的投入，并不排除采用夜间、公休日施工及多班制施工，但要注意安排好施工人员的休息，因此而增加的费用视为已计入合同相应的项目中，并由此而引起的劳动争议是承包人的责任。

3. 工期延误

逾期完工违约金表

序号	项目及其说明	逾期完工日期	逾期完工违约金(元/天)
1	海河镇复兴村片区2021年高标准农田建设项目	2021年3月20日	工程总价的0.05%/每延迟1天

上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的5%。

第四条 责任义务

1. 发包人

1.1 施工场地由承包人自行租用，其费用自理。

2. 承包人

2.1 承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

2.2 该工程施工过程中项目负责人和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并接受发包人及监理人的日常考勤。项目经理离开2天以内（含2天）报监理人批准，报发包人核备，2天以上报监理人转发发包人批准。主体工程施工期间项目经理每月离开工地不得超过8天。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天2000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

第五条 质量标准

1. 本工程质量要求详见投标须知前附表。本工程质量标准为国家“合格”标准，招标人将委托第三方质量检测机构对施工全过程及施工成果进行质量检测，质量检测报告将列入竣工验收必查内容之一。质量检测不合格者，将不予通过竣工验收。如果工程达不到质量标准的，中标人必须无偿整改达到承诺质

量目标，重复检测费用由中标人承担，并将质保期限由一年延长至三年，仍达不到的，一次性处罚 2 万元。一次验收不合格者，除返修合格外，尚按合同价的 1%扣罚工程款，在给付的工程款中扣除。非招标人原因，质量整改期间工期不予顺延。

2. 承包人还应服从代表政府的质量监督、检测机构的监督、检查，按其要求进行并承担由此发生的费用。

第六条 材料设备供应

1. 本次所有单项工程的标志、标牌、编号、公示牌由发包方提供标准、规格统一制作。所发生费用均含在工程总价中。

2. 本工程除发包方提供的材料外的其它材料均由承包人自行组织采购，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，要有质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若使用，对工程造成的损失由承包人负责。

3. 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

第七条 设计变更

1. 施工期间，发包人设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝，由于设计变更而引起的本合同分项工程量的增减，可按承包人澄清后的工程量清单中的单价计算增减经费，报有关部门审批。

2. 承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

3. 在项目实施过程中，发包人有权对个别工程因不同施工队伍之间可能出现的施工矛盾作出调整，价格按中标价。

第八条 工程付款

1、工程款支付：工程进度款拨付一次，合同签订生效进场施工后，工程进度达到中标工程量的 30%及以上方可申请进度款（进度款按已完成的工程量 90% 结算），进度款最多拨付中标工程量的 60%；项目竣工经县级验收合格并经审计后，以审计核定价作为价款结算依据，付至结算价的 97%，同时退还履约保

证金,余款3%转为质量保证金,质保期结束退还相应的质量保证金。

注:承包人应根据《保障农民工工资支付条例》等规定,实行农民工工资实名制管理,设立农民工工资兑付专户,专户资金为工程拨款的30%,农民工工资拨付时须经项目经理、总监和建设单位负责人一致同意后方可拨付。农民工工资专户需在中标后进场前开立,并将相关账户信息报县农业农村局备案。

2、履约保证金为工程合同价的10%,可以现金或者投标人基本账户开户行出具的保函缴纳,在项目竣工验收合格后无息一次性退还。

3、付款、报账按照高标准农田建设项目县级报账程序办理。

4、本项目结算须经政府审计机关审计。

第九条 安全施工

此工程必须确保安全,若发生不安全问题,由承包人自行负责处理并承担经济等一切责任,安全措施费按规定计取,不得下浮。建立安全网络,完善安全体系,出现安全事故不得隐瞒,及时上报。

第十条 文明施工

承包人应按《江苏省水利工程建设文明工地评审管理办法》的相关要求开展工作。

第十一条 保修

质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期为一年。

第十二条 分包

本工程不得转包或违法分包。

第十三条 违约责任

合同生效后,发包人或承包人如有违约,应按《中华人民共和国合同法》承担其违约责任,赔偿因其违约给对方造成的损失。

第十四条 其他

1.本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行负责,并在投标报价中考虑,与发包人无关。

2.本工程价款一律通过银行非现金结算,实行专款专用。

3.未尽事宜按照本条款详见水利部、国家电力部和国家工商行政管理局于2000年2月联合颁布的《水利水电土建工程施工合同条件》第2版(2000年版)

示范文本的有关内容确定。

本合同一式陆份。发包人执肆份，承包人、备案单位各执壹份，经发包人、承包人签字盖章后生效。

发 包 人： 射阳县海河镇人民政府 (盖单位章)

法定代表人（签名）：
(或委托代理人)

承 包 人： 河南大河水利工程 有限公司 (盖单位章)

法定代表人（签名）
(或委托代理人)

2021 年 9 月 13 日

编号:

海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目

单位工程暨合同工程完工验收



鉴 定 书

海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目

单位工程暨合同工程完工验收工作组

2022 年 5 月 14 日

验收主持单位：射阳县海河镇人民政府

建设单位：射阳县海河镇人民政府

设计单位：连云港市水利规划设计院有限公司

监理单位：善美建设管理有限公司

施工单位：河南大河水利工程有限公司

检测单位：山东省益水检测有限公司

运行管理单位：射阳县海河镇农业农村局

验收时间：（2022 年 5 月 14 日）

验收地点：射阳县海河镇



前言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),《江苏省农田建设项目管理实施办法》,受射阳县农业农村局委托,射阳县海河镇人民政府于2022年5月14日在射阳县海河镇主持召开了海河镇复兴等村片区2021年高标准农田建设项目单位工程暨合同工程完工验收会议。射阳县海河镇人民政府、射阳县海河镇农业农村局、射阳县海河水利站、连云港市水利规划设计院有限公司、山东省益水检测有限公司、善美建设管理有限公司、河南大河水利工程有限公司等单位代表出席会议。会议成立了海河镇复兴等村片区2021年高标准农田建设项目单位工程暨合同工程完工验收工作组(名单附后)。

验收工作组通过查看工程现场,查阅工程资料,听取工程参建单位、质量检测单位工作报告评价意见,经充分讨论,形成验收鉴定意见如下:

一、单位工程概况

(一)单位工程名称及位置

工程名称:海河镇复兴等村片区2021年高标准农田建设项目

工程位置:射阳县海河镇复兴村、华北村、塘洼村、小沙村境内

(二)单位工程主要建设内容

新建、改建300ZLB灌溉站16座、350ZLB灌溉站12座、500ZLB

灌溉站 1 座、350ZLB 灌排站 1 座、350ZLB 排涝站 1 座、500ZLB 灌排站 2 座、500ZLB 排涝站 1 座、600ZLB 灌排站 2 座、600ZLB 排涝站 1 座、8m×2×2 箱涵闸 5 座、24m×5.5m 机耕桥 4 座、18m×5.5m 机耕桥 3 座、15m×4.5m 机耕桥 13 座、12m×4.5m 机耕桥 15 座、8m×4.5m 机耕桥 7 座、6m×4.5m 机耕桥 2 座、 $\phi 150 \times 6$ m 涵洞 3 座、 $\phi 100 \times 6$ m 涵洞 2 座、 $\phi 80 \times 6$ m 涵洞 34 座、 $\phi 40 \times 4$ m 涵洞 126 座、3.0m 机耕路 47.09 公里、10KV 高压线路 0.05 公里、100kVA 变压器 1 台。

（三）单位工程建设过程

计划工期：计划于 2021 年 9 月开工，2022 年 3 月 20 日前完成合同工程。实际从 2021 年 9 月 24 日开工，因受疫情影响，于 2022 年 4 月中旬完成全部合同工程量。

严格工程质量控制，实行隐蔽验收制度，隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成有关文件；严格落实工程质量三检制，施工班组自检、施工队复检、项目部终检。严格实行单元（分项）工程报验制度，上道工序未验收合格不得进入下道工序的施工。

二、验收范围

本工程项目所涉及全部合同工程。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

本工程于 2022 年 4 月中旬完成全部合同工程。

完成主要工程量：土方 68336m³，混凝土 32332m³，钢筋 811t，生石灰 3770t，泵房砌筑 778.08m²，松木桩防护 345m²，钢筋混凝土管 1248m 及其他零星工程量。

四、单位工程质量评定

(一) 分部工程质量评定

本工程划分为 115 个分部工程，1732 个单元工程，1732 个单元工程评定为合格，115 个分部工程经施工单位自评，监理单位复评，项目法人认定为合格。

(二) 工程外观质量评定

本工程综合外观质量应得分 278 分，实得分 214 分，得分率为 77%，外观质量评定为合格。

(三) 工程质量检测情况

本工程经第三方检测符合设计及规范要求。

(四) 单位工程质量等级评定意见

单位工程质量经施工单位自评，监理单位复评，项目法人认定评定为合格。

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况

工程经过试运行，运行情况良好，具备工程运行管理条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、意见和建议

对已栽植的生态绿化及时浇水养护，保证其成活率。观察回填土方的沉降情况，对沉降过大和坍塌的部位及时补填压实。

九、结论

海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目已按合同内容全部实施完成，工程质量合格，工程档案资料收集基本齐全。同意海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目通过单位工程暨合同工程完工验收。

十、保留意见

无

十一、单位工程完工验收工作组成员签字表


海河镇复兴等村片区 2021 年高标准农田建设项目 单位工程完工验收工作组成员签字表

		年 月 日	
	姓 名	职务/职称	签 字
组 长			
成 员			

同类业绩 2: 2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

SW-2022-05

中标通知书

招标编号: 

河南大河水利工程有限公司:

你方于 2022 年 3 月 7 日 (投标日期) 所递交的 2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备 (项目名称) 投标文件已被我方接受, 并被确定为中标人。

中 标 价: 31769751.77 元。

工 期: 300 日历天。

质量目标: 达到国家现行验收规范, 符合设计要求, 质量合格。

项目经理: 赵鹏涛。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 仙桃市郭河镇人民政府 (指定地点) 与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

。 随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: 仙桃市郭河镇人民政府 (盖单位章)

法定代表人:  (签字)

2022 年 3 月 15 日

合同编号:

建设工程施工合同



工程名称: 2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

工程地点: 仙桃市郭河镇

发 包 人: 仙桃市郭河镇人民政府

承 包 人: 河南大河水利工程有限公司



第一部分 协议书

发包人：（全称）仙桃市郭河镇人民政府

承包人：（全称）河南大河水利工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2021年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

工程地点：仙桃市郭河镇

工程规模：共1.86万亩

工程立项批准或核准、备案文号：127

号

资金来源：中央财政资金、省级资金、地方配套资金

二、工程承包范围

灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、科技推广措施工程（流量计）、设备采购及安装等工程量清单包含的全部内容。

三、合同工期

开工日期：计划开工日期：2022年03月26日

竣工日期：计划竣工日期：2022年12月31日

实际开工日期以监理工程师下发的开工令为准。

四、工程质量

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范合格标准

五、合同价款

合同价款：

大写：人民币：叁仟壹佰柒拾陆万玖仟柒佰伍拾壹元柒角柒分；

小写：¥ 31769751.77 元。

其它约定：最终结算价以决算审计报告结果为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款

赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：2022年03月24日

本合同订立地点：

双方约定本合同自合同签订之日起生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送 仙桃市公共资源交易监督管理局 备案。

发包人：（公章）

仙桃市郭

法定代表

委托代理

承包人：（公章）

河南太

法定代表

委托代理

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目

施工和设备



2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

竣工验收工作组

2023 年 12 月 30 日

验收主持单位：中盈永诚咨询集团有限公司

建设单位：仙桃市农业农村局（仙桃市农田开发整治中心）

代建单位：仙桃市郭河镇人民政府

施工单位：河南大河水利工程有限责任公司

设计单位：湖北泽曲工程咨询有限公司

监理单位：北京政泰隆工程管理有限公司

验收时间：2023 年12月30日

验收地点：仙桃市

目录

一、工程概况	2
1.1 工程位置	2
1.2 项目立项及批复	2
1.3 初步设计及批复	2
1.4 主要设计技术指标	3
1.5 初步设计实施的主要范围	3
1.6 项目投资规模	4
1.7 工程主要参加单位	4
1.8 工程开工、完工时间	4
1.9 设计变更情况	5
1.10 初步验收情况	11
二、工程完成情况和完成主要工程量	12
三、制度执行情况	13
四、工程投资完成情况	14
4.1 工程总投资及资金拨付情况	14
4.2 工程审核情况	14
4.3 合同签订与完成情况	15
五、工程质量管理情况	16
5.1 工程项目划分	16
5.2 质量检测情况	16
5.3 工程质量评定情况	17
六、工程运行管理情况	18
七、群众满意度情况	19
八、项目效益情况	19
九、资料档案情况	20
十、意见和建议	20
十一、存在的问题和处理意见	21
十二、有无专家保留意见	21
十三、其它需要说明的问题	21
十四、结论	21
十五、竣工验收专家组专家成员签字	21

前 言

验收依据：农业农村部关于印发《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）、《湖北省农田建设项目建设管理办法实施细则（试行）》、仙桃市高标准农田建设项目竣工验收工作方案（讨论稿）、《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2013）、本工程设计文件、招标文件、投标文件、合同文件、相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文等。

组织机构：本工程竣工验收工作由仙桃市农业农村局委托中盈永诚咨询集团有限公司组织。验收工作组由设计单位、监理单位、施工单位、审计单位等参建单位参加，专家组由省厅和邀请四位农业、国土、水利、财政方面的专家组成。

验收过程：2023年12月30日，在仙桃市农业农村局会议室召开了2020年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备竣工验收会议。验收工作组首先查看现场，检查工程完成情况和工程质量，听取建设、设计、施工、监理等单位的汇报，查阅工程相关档案资料，讨论并通过了竣工验收报告。

一、工程概况

1.1 工程位置

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备，建设地点位于仙桃市郭河镇。项目区涉及窑场村、新华村、铁泥村、四合村、印湾村、大发村、新台村、秦岭村、张堤村、和联岭村等 11 个村，建设规模 1.86 万亩。

1.2 项目立项及批复

2021 年 11 月 15 日，仙桃市高标准农田建设指挥部办公室下达《市高标办关于 2021 年仙桃市高标准农田建设项目实施方案的批复》，该项目计划投资金额为 4020 万元，其中：按资金性质分为中央资金 1860 万元、省级资金 558 万元、地方配套资金 1602 万元；按资金用途，分为施工费 3385.29 万元，设备费 135.22 万元其他费用 382.4 万元，不可预见费 117.09 万元。

1.3 初步设计及批复

根据湖北省农业农村厅 2021 年 3 月 6 日下发的《省农业农村厅关于下达 2021 年高标准农田建设任务的通知》（鄂农发【2021】13 号）文件，2021 年 10 月 15 日，仙桃市高标准农田建设指挥部办公室组织召开了 2021 年仙桃市高标准农田建设项目实施方案专家评审会，对 2021 年仙桃市高标准农田建设项目实施方案进行了评审，提出了评审意见，设计单位根据评审意见进行了修改完善，形成了最终实施方案。2021 年 11 月 15 日，市高标办对 2021 年仙桃市高标准农田建设项目实施方案进行了批复。2021 年 12 月 28 日，湖北省农业农村厅以《省农业农村厅关于 2021 年高标准农田建设项目计划的批复》（鄂农发【2021】27 号）文件对实施方案进行了批复。

1.4 主要设计技术指标

1、灌溉与排水工程

灌溉系统完善，灌溉水质符合标准。灌溉保证率不低于 85%。灌溉水利用系数不低于 0.6。农田排涝设计标准 10 年一遇 3 日暴雨量 5 日排至农作物耐淹深度，主要建筑物防洪标准为 20 年一遇。灌排等工程设施使用年限不低于 15 年，附属建筑物配套完好率大于 95%。

2、田间道路工程

田间道路通达度达到 100%，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。田间道路路面宽度 2.5~3.5m，主要路段硬化 C30 砼面层，厚度为 20cm。

3、农田防护与生态环境保护工程

依托“绿满荆楚”行动和田、土、水、路、林、电、技管综合治理，农田防护控制率不低于 90%，造林当年成活率达到 90%以上，三年后存活率达到 85%以上，林相整齐，结构合理。林带长度、宽度、排数及株行距视实际情况结合树种和苗木规格确定，因地制宜，因害设防。防护林一般为单行，行距 3 米~5 米，株距 2 米~3 米。

1.5 初步设计实施的主要范围、内容

该项目初步设计确定建设规模 1.86 万亩，项目总投资 3189.42 万元。主要内容：

(1)、灌溉与排水工程：清淤沟 6 条 8184m，抽水站 25 座，T60 农渠 174 条长 45156m，圆涵 273 座，排灌小涵 428m，排水管道 2 座，渡槽 4 座，闸 9 座，箱涵 20 座。

(2)、田间道路工程：田间道 40 条，长 22.115km，其中碎石田间道 1 条，长 0.702km；砼田间道 39 条，长 21.413km。

(3)、农田防护与生态环境保护工程：农田防护林 6254 株，生态绿化篱带 7005m。

(4)、科技推广措施工程，多普勒超声波流量计 2 套。

(5)、抽水机站水泵电机 25 套，启闭机 39 套，铸铁闸门 39 块。

1.6 项目投资规模

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备主要施工任务为：灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、科技推广措施工程（流量计）、设备采购及安装等，实际完成投资 3176.98 万元。

1.7 工程主要参加单位

建设单位：仙桃市农业农村局（仙桃市农田开发整治中心）

代建单位：仙桃市郭河镇人民政府

设计单位：湖北泽田工程咨询有限公司

监理单位：北京政泰隆工程管理有限公司

施工单位：河南大河水利工程有限公司

跟踪审计单位：华尔兹国际工程咨询(湖北)有限公司

1.8 工程开工、完工时间

本工程计划工期 275 天，计划开工日期为 2022 年 4 月 1 日，计划完工日期为 2022 年 12 月 31 日。实际开工日期为 2022 年 4 月 1 日，实际完工日期为 2023

年 5 月 31 日，各分部工程开、竣工时间如下：

1、灌溉与排水工程：2022 年 4 月 1 日~2023 年 5 月 8 日；

2、田间道路工程：2022 年 6 月 12 日~2023 年 5 月 31 日；

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备实际工期较合同工程推迟 152 天，推迟主要原因如下：

1、受到春耕、农忙及农作物生长周期和郭密公路河抗旱需要导致部分水工建筑物延后施工影响：5 月上旬中稻开始浸种育秧，5 月下旬至 6 月上旬开始泡田、移栽，致使涉及的相关项目施工时间需继续推迟，直到 10 月份水稻收割完成后才能方可动工，郭密公路河上的水工建筑物施工受旱情影响至 2022 年 11 月 8 日才开始施工，影响时间总共 130 天；

2、疫情影响：仙桃市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部于 2022 年 10 月 5 日发布《关于仙桃市实施临时管控措施的通告》，人员不能流动，造成项目无法正常施工，影响时间总共 22 天；

共计影响时间总共约 152 天。

1.9 设计变更情况

本工程实施过程中，为满足当地村民生产生活需要，综合利用现有资源，经镇指挥部、监理方、设计方、施工方现场多次踏勘，结合现场实际，经村民和村委会申请，监理单位和设计单位现场核实，报镇人民政府同意，经市高标办审批后实施变更，均有较为完善的设计变更程序，变更情况如下：

一、新增项目：

（一）灌溉与排水工程

1、新增清淤沟 1 条：新增 tn 清淤沟-1（中心沟东西方向）；

2、新增抽水机站 1 座：新增 zd 抽水机站-1；

3、新增农渠 16 条：新增 xh 农渠-1 砌体加高 585m（新华村 xh 节制涵 5 至 yc 节制涵 7 之间），新增 xh 农渠-2 砌体加高长 300m（xh 抽水机 1 旁），新增 xh 农渠-3 砌体加高长 80m（xh 渠 2 旁），新增 yc 农渠-1 砌体加高长 15m（yc 抽水机 3 旁），新增 ycT 渠-1 长 79m，新增 ycT 渠-2 长 99m，新增 ycT 渠-3 长 204m，新增 ycT 渠-4 长 109m，新增 ycT 渠-5 长 217m，新增 dfT 渠-1 长 89m，新增 dfT 渠-2 长 133m，新增 xtT 渠-1 长 140m，新增 xtT 渠-2 长 138m，新增 xtT 渠-3 长 152m，新增 xtT 渠-4 长 468m，新增 xtT 渠-5 长 475m；

4、新增农渠分水口：562 处；

5、新增涵管 265 座：

（1）新增 DN600mm×5m 涵管 1 座：新增 yc 涵 3（窑场村 yc 硷路 8）；

（2）新增 DN600mm×6m 涵管 1 座：新增 yc 涵 5（窑场十一组，围子沟西南边）；

（3）新增 DN600mm×8m 涵管 2 座：新增 yw 涵 1，新增 yw 涵 2（印湾村碎石路上）；

（4）新增 DN800mm×5m 涵管 4 座：新增 xh 涵 1（新华村四组），新增 tn 涵 1（铁泥村二组围子沟），新增 tn 涵 2（铁泥村二组围子沟），新增 tn 涵 3（铁泥村二组围子沟）；

（5）新增 DN800mm×6m 涵管 1 座：新增 xh 涵 2（新华村五组）；

（6）新增 DN800mm×8m 涵管 3 座：新增 yc 涵 1（窑场一组红菱垵北边），新增 yc 涵 2（窑场六组 yc 硷路 1 东边），新增 tn 涵 4（四组程长春鱼塘南边

向围子河排水)；

(7) 新增 DN800mm×8m 节制涵 1 座：新增 df 节制涵 1 (大发村九组)；

(8) 新增 DN1000mm×8m 涵管 1 座：新增 yc 节制涵 3 (窑场一组)；

(9) 新增 DN1000mm×8m 涵管 2 座：新增 zd 涵 1, 新增 zd 涵 2 (张堤三组)；

(10) 新增 DN1000mm×10m 节制涵 2 座：新增 yc 节制涵 1 (窑场村一组)，
新增 xh 节制涵 1 (新华村二组南干渠 xhT 渠 4 北边)；

(11) 新增 DN1500mm×6m 涵管 1 座：新增 yc 涵 4 (yc 闸 2 旁)；

(12) 新增 DN1500mm×8m 节制涵 1 座：新增 yc 节制涵 2 (窑场五组抽水机
站-4 北边)；

(13) 新增下田涵管 226 座：T60 农渠覆盖整个项目区，下田涵管设计 60
处，根据现场实际情况远不能满足村民需求，为适应农业机械下田作业同时不
损坏 T 型农渠，当地村干部强烈要求增加下田涵管；

(14) 新增 DN400mm、DN300mm 的过路涵、连接涵、排管小涵共计 19 座；

6、新增渡槽 1 座：新增 xh 渡槽-1 (长 12m, 位于新华村 xh 闸 2 旁)；

7、新增闸 1 座：新增 tn 闸 1 (2*2.2m 闸, 铁泥村二组 tn 硷路 2 东端处)。

(二) 田间道路工程

1、新增碎石生产路 3 条 1357 米：新增 yw 碎石路-1 (宽 3m, 长 592m, 印湾
村)；新增 df 碎石路-1 (宽 3m, 长 409m, 大发村九组)；新增 gyh 碎石路-1 (宽
3m, 长 356m, 郭窑河五组至三组产业路)；

2、新增硷田间道 14 条 4548 米：新增 yc 硷路-1 (宽 3m, 长 204m, 窑场村
二组)，新增 yc 硷路-2 (宽 3m, 长 144m, 窑场八组)，新增 xh 硷路-1 (宽 3m,
长 867m, 新华村五组红菱坑西边 xh 节制涵 1 东边)，新增 yw 硷路-1 (宽 3m, 长

551m, 印湾村五组), 新增 yw 砼路-2(宽 8m, 长 36m 印湾村五组), 新增 yw 砼路-3(宽 2.5m, 长 65m, 印湾村五组), 新增 yw 砼路-4(宽 3m, 长 351m, 印湾二组, 连接断头路), 新增 yw 砼路-5(宽 3m, 长 221m, 印湾村五组), 新增 tn 砼路-1(宽 3m, 长 458m, 铁泥村围子河北侧), 新增 xt 砼路-1(宽 3m, 长 195m, 新村三组), 新增 ql 砼路-1(宽 2.5m, 长 295m, 秦岭村一组), 新增 zd 砼路-1(宽 2.5m, 长 241m, 张堤村五组), 新增 zd 砼路-2(宽 3m, 长 320m 张堤村五组), 新增 zd 产业路-1(宽 5.5m, 长 600m 张堤村三组)。

二、取消项目:

(一) 灌溉与排水工程

1、取消清淤沟 1 条: 取消 tn 清淤沟-2;

2、取消农渠 31 条长 6403m: tnT 渠-14~18、24、34; ywT 渠-4、5、17、18、; shT 渠-11、14、18~23、25; zdT 渠-1、2、3、4; dfT 渠-1、2、3、6、8、9、10;

3、取消涵管 13 座: yc 节制涵 2 (DN1500mm×8m), yc 节制涵 3 (DN1000mm×8m), yc 节制涵 8 (DN1000mm×8m), yc 涵 8 (DN1000mm×8m), yc 涵 14 (DN600mm×6m), xh 节制涵 3 (DN1000mm×10m), yw 涵 3 (DN600mm×8m), yw 节制涵 1 (DN1000mm×8m), tn 涵 5 (DN600mm×8m), tn 涵 6 (DN800mm×8m), sh 涵 1 (DN600mm×10m), df 节制涵 1 (DN800mm×8m), df 节制涵 3 (DN800mm×8m);

4、取消排水管道 1 座: yw 排水管道 1 (DN600mm×40m);

5、取消闸 1 座: yc 闸 1 (2×2.7 闸);

6、取消箱涵 9 座: yc 箱涵-1 (3.5×3.1 箱涵), yc 箱涵 2 (3×3.4(一)双孔箱涵), tn 箱涵-1 (3×5 双孔箱涵), zd 箱涵-1 (2.5×3 箱涵), yw 箱涵-2 (3.5×3.1

箱涵), df 箱涵-2(2x3.2 箱涵)、3 (3x3.5(一)双孔箱涵)、4(3.5x3.5 箱涵)、5(2x3.2 箱涵)。

(二) 田间道路工程

1、取消碎石路: df 碎石路-1 (宽 3m 长 702m);

2、取消砼田间道: 取消 tn 砼路-4 (宽 1.5m, 长 521m), 取消四合村产业路-1 (宽 5m, 长 973m), 取消 tn 砼路-3 (宽 3.0m, 长 449m), 取消 yw 砼路 2 (宽 3.0m, 长 217m), 取消 yw 砼路-4 (宽 3.0m, 长 344m)。

(三) 农田防护与生态环境保护工程

1、取消农田防护林 (6254 株)、生态绿化篱带 (7005m)。

(四) 科技推广措施工程

1、取消多普勒超声波流量计。

三、调整项目:

(一) 灌溉与排水工程

1、农渠由 38753m 调整为 36170m 即减少 2583m;

2、涵管:

(1) yc 涵 1、2、3、4、5、6、7、18 由 DN1000mm×8m 变更为 DN800mm×8m 涵管;

(2) yc 涵 11 由 DN800mm×8m 变更为 DN600mm×5m 涵管;

(3) yc 涵 12 由 DN800mm×8m 变更为 DN800mm×5m 涵管;

(4) tn 涵 2 由 DN600mm×10m 变更为 DN800mm×8m 涵管;

(5) yc 节制涵 1、2、3 由 DN1000mm×8m 节制涵变更为 DN800mm×8m 涵管。

(二) 田间道路工程

1、砟田间道：

- (1) xt 砟路-2 (宽 2.5m) 长度由 289m 调整为 317m;
- (2) xt 砟路-3 (宽 2.5m) 长度由 350m 调整为 380m;
- (3) yc 砟路-9 (宽 2.5m) 长度由 292m 调整为 302m;
- (4) yc 砟路-1 (宽 3m) 位移至幸福村一组 yc 箱涵 3 南边, 长度由 349m 调整为 442m;
- (5) yc 砟路-2 (宽 3m) 长度由 1140m 调整为 644m;
- (6) yc 砟路-3 (宽 3m) 长度由 931m 调整为 950m;
- (7) yc 砟路-4 (宽 3m) 长度由 716m 调整为 730m;
- (8) yc 砟路-5 (宽 3m) 长度由 512m 调整为 527m;
- (9) yc 砟路-6 (宽 3m) 长度由 533m 调整为 510m;
- (10) yc 砟路-7 (宽 3m) 长度由 574m 调整为 612m;
- (11) yc 砟路-8 (宽 3m) 长度由 454m 调整为 761m;
- (12) xh 砟路-1 (宽 3m) 长度由 942m 调整为 814m;
- (13) xh 砟路-2 (宽 3m) 位移至南干渠北侧的 yc 节制涵 7 至 xh 闸 1 之间, 长度由 830m 调整为 1098m;
- (14) yw 砟路-1 位移至印湾六组, 由宽 2.5m 长 185 米, 调整为宽 3m 长 140m;
- (15) yw 砟路-3 (宽 3m) 长度由 203m 调整为 265m;
- (16) zd 砟路-1 (宽 3m) 长度由 111m 调整为 133m;
- (17) zd 砟路-2 (宽 3m) 长度由 134m 调整为 152m;
- (18) zd 砟路-3 由宽 3m 长 256 米, 调整为宽 2.5m 长 296m;
- (19) ql 砟路-1 由宽 3m 调整为宽 2.5m, 长度由 422 米调整为 320m;

- (20) ql 砼路-2 由宽 3m 调整为宽 2.5m，长度由 452 米调整为 457m；
- (21) ql 砼路-3 由宽 3m 调整为宽 2.5m，长度由 444 米调整为 450m；
- (22) df 砼路-1（宽 3m）长度由 1675m 调整为 1500m；
- (23) sh 砼路-4（宽 3.5m）长度由 781m 调整为 883m；
- (24) zd 砼路-4（宽 3.5m）长度由 889m 调整为 464m；
- (25) sh 砼路-1 移位至四合村一组 sh 节制涵 1 附近，由宽 5m 长 540 米，调整为宽 3.5m 长 627m（移位处有长 105m 宽 3m 厚度 20cm 旧水泥路拆除）；
- (26) 产业路-2 由宽 5m 调整为宽 3m，长度由 1453 米调整为 1523m；
- (27) sh 砼路-2（加宽 2m）长度由 293m 调整为 364m。

1.10 初步验收情况

2023 年 11 月 10 日，仙桃市郭河镇人民政府组织各参建单位、聘请相关专家组成验收工作组，对 2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备进行了初步验收，验收工作组通过现场查勘、听取汇报、审阅资料，并经讨论后认为：2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备已按设计文件及合同要求完成了工程建设任务，工程质量满足设计和相关规范要求，工程档案资料整理符合相关规定，工程质量评定为合格，验收工作组同意该工程通过初步验收。

二、工程完成情况和完成主要工程量

对比设计工程量和完成工程量，两者存在一定差异，但都是为了满足当地村民生产生活需要，综合利用现有资源，经村民代表及村委会申请，监理单位与设计单位现场核实后报镇人民政府同意，经市高标办审批后实施变更，均有完善的设计变更程序。



序号	分项名称	设计工程量	变更核定量	实际完成工程量
一、	平整田地(公顷)	0		
二、	农田水利(米)			
1.	清淤沟	6 条/8184m	6 条/8184m	6 条/8184m
2.	农渠	174 条/45156m	152 条/38473m	152 条/38473m
3.	农渠加高		4 条/980m	4 条/980m
三、	建筑物(座)			
1.	抽水机站	25	26	26
2.	涵	273	453	453
3.	排水管道	2	1	1
4.	箱涵	20	11	11
5.	渡槽	4	2	2
6.	闸	9	9	9
四、	田间道路(米)	40 条/22115m	51 条/24725m	51 条/24775m
1.	3m 宽碎石路	1 条/702m	3 条/1357m	3 条/1357m
	砂田间道	39 条/21413m	48 条/23368m	48 条/23418m
2.	加宽 1.5m 砂田间	1 条/521m		
3.	加宽 2m 砂田间道	1 条/293m	1 条/364m	1 条/364m
4.	2.5m 宽	5 条/1328m	11 条/3335m	11 条/3339m
5.	3m 宽	26 条/13960m	30 条/16384m	30 条/16430m
6.	3.5m 宽	3 条/2345m	4 条/2649m	4 条/2649m
7.	5m 宽	3 条/2966m		
8.	5.5m 宽		1 条/600m	1 条/600m
9.	8m 宽		1 条/36m	1 条/36m

序号	分项名称	设计工程量	变更核定量	实际完成工程量
五	设备（座/台/套）			
1.	启闭机	39	35	35
	1T	24	20	20
	3T	6	6	6
	10T	9	9	9
2.	闸门	39	35	35
	铸铁闸门	39	35	35
3.	电机	26	26	26
4.	水泵	26	26	26
5.	配电箱	65	61	61
六、	其他工程			
1.	防护林网	6254 株		

三、制度执行情况

为确保工程质量、安全，降低投资风险，防止违法、违纪行为发生。在工程实施过程中，我们都严格执行国家基本建设程序的相关制度，如项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。并按照职责分工，形成全方位、全过程的质量、安全责任体系。由于制度健全、规范管理，在工程实施过程中未出现重大工程质量、安全事故及违法、违纪问题的发生。

一是认真落实项目法人制度。仙桃市郭河镇人民政府作为代建单位对项目的全过程负责，实行目标管理，及时协调各方关系，全面监控工程的质量、进度；

二是实行招标投标制。按照“公开、公平、公正”的原则通过严格的招标投标程序，择优选择施工单位，同时在招投标活动中，主动邀请纪检部门现场监督，优选“信誉高、能力强的施工单位，确保了工程质量；

三是实行建设监理制。工程质量的关键在监理，通过公开招标，选定了具有资质的监理单位，实行监理工程师常驻施工现场，全程跟踪监理：

四是实行合同管理制。为了加强工程建设各个环节管理与参建单位均签订了合同，明确了双方的责任和义务，严格按合同办事，确保了工程顺利开展。

四、工程投资完成情况

4.1 工程总投资及资金拨付情况

序号	项目类别	中标单位	合同金额(元)	已拨付金额(元)	待拨付金额(元)
1	招标代理	湖北华审工程造价咨询有限公司	10710.00	10710.00	0.00
2	可研单位	湖北泽田工程咨询有限公司	58706.00	58706.00	0.00
3	勘测、设计与预算编制单位	湖北泽田工程咨询有限公司	474898.00	379916.00	94982.00
4	全过程造价控制单位	华尔兹国际工程咨询(湖北)有限公司	74800.00	59840.00	14960.00
5	监理单位	北京政泰隆工程管理有限公司	302000.00	241600.00	60400.00
6	施工单位	河南大河水利工程有限公司	28224779.43	21603950.35	6620829.08
7	决算审计单位	武汉闻道工程建设咨询管理有限公司	61000.00	0.00	61000.00
8	检测单位	湖北惠科检测有限公司	98649.00	29907.00	68742.00
9	太阳能灭虫灯	湖北久华食安生物技术有限公司	166080.00	166080.00	0.00
10	标识标牌	周口市旺滔商贸有限公司	8937.00	8937.00	0.00
11	气象站	陕西昆特气象服务有限公司	199350.00	199350.00	0.00
12	竣工验收	中盈永诚咨询集团有限公司	117500.00		117500.00
13	耕地质量评价	湖北明庚衣业科技有限公司	9206.00		9206.00
	合计		29806615.43	22758996.35	7047619.08

注：以上数据截止 2023 年 10 月 19 日，其中施工单位合同金额 31769751.77 元，结算审计金额 28224779.43 元

4.2 工程审核情况

该项目由华尔兹国际工程咨询(湖北)有限公司进行跟踪审计,并出具造价咨询报告(HBZ 咨字[2023]第 GZ1010 号)。该项目送审金额为 28760603.55 元,审定金额为 28497511.69 元,审减 263091.86 元。

武汉闻道工程建设咨询有限公司对主体工程进行了复审,出具造价咨询报告(闻道造字第[2023]XTIS-024)。该项目送审金额为 28760603.55 元,审定金额为 28224779.43 元,审减 535824.12 元(其中跟审单位审减 263091.86 元),主体工程最终审减率 1.86%。

4.3 合同签订与完成情况

2021 年 6 月 10 日,仙桃市农田开发整治中心与湖北华审工程造价咨询有限公司签订 2021 年高标准农田建设项目服务单位招标代理合同,合同金额 4.5 万元。

2021 年 7 月 2 日,仙桃市农田开发整治中心与湖北泽田工程咨询有限公司签订 2021 年仙桃市高标准农田建设项目可行性研究报告编制合同,合同金额 26.0 万元。

2021 年 7 月 26 日,仙桃市农田开发整治中心与湖北泽田工程咨询有限公司签订 2021 年仙桃市高标准农田建设项目勘测、设计与预算编制合同,合同金额 222.66 万元。

2022 年 2 月 16 日,仙桃市农田开发整治中心与华尔兹国际工程咨询(湖北)有限公司签订建设工程造价咨询合同,合同金额 7.48 万元。

2022年2月18日,仙桃市农田开发整治中心与北京政泰隆工程管理有限公司签订建设工程监理合同,合同金额30.2万元。

2022年3月20日,仙桃市农田开发整治中心与中盈永诚咨询集团有限公司签订建设工程第三方竣工验收合同,合同金额11.75万元。

2022年3月26日,仙桃市农田开发整治中心与河南大河水利工程有限公司签订施工合同,合同金额3176.98万元。

2022年5月30日,仙桃市农田开发整治中心与武汉闻道工程建设咨询管理有限公司(联合体牵头人)、仙桃正降联合会计事务所(普通合伙)(联合体成员)签订建设工程决算编制与审计合同,合同金额6.1万元。

2022年7月15日,仙桃市农田开发整治中心与湖北慧科检测有限公司签订建设工程检测合同,合同金额46.18万元。

五、工程质量管理情况

5.1 工程项目划分

本工程共1个单位工程,9个分部工程,285个单元工程。

5.2 质量检测情况

1. 施工自检

原材料、中间产品委托湖北中正工程技术有限公司对工程建设所用水泥、砂、碎石、管材等材料以及砂浆、混凝土试块抗压强度等工程质量进行了检测。

(1) 水泥:共自检68组,检测结果合格,检测频次满足要求。

(2) 砂:共自检75组,检测结果合格,检测频次满足要求。

(3) 碎石：共自检 168 组，检测结果合格，检测频次满足要求。

(4) 钢筋：共自检 28 组。检测结果合格，检测组数满足频次要求。

(5) 压实度：共自检 42 组。检测结果合格，检测组数满足频次要求。

(6) 中间产品检测：检测砂浆试块 18 组、检测混凝土试块 563 组。检测结果均合格，检测组数满足频次要求。

2. 监理平行检

本工程不设监理平行检测

3. 第三方质量抽检

湖北慧科检测有限公司到现场取混凝土芯样 43 组，水工建筑物混凝土强度回弹 78 组。本次抽检试验结果如下：

1) 采用取芯法抽检混凝土强度 43 组，检测结果均符合设计要求。

2) 抽检几何尺寸 86 组，检测结果均符合设计要求。

3) 采用回弹法抽检水工建筑物的混凝土强度，现场回弹 78 组检测结果均符合设计要求。

5.3 工程质量评定情况

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备组织了初步验收工作组对 1 个单位工程、9 个分部工程、285 个单元工程进行了验收，初步验收工作组对工程质量评定为合格。

分部工程质量评定统计结果见下表：

单元工程、分部工程质量等级评定表

分部工程名称	施工自评						监理复核				
	单元工程(个)	合格单元工程(个)	合格率%	优良单元工程(个)	优良率%	分部工程质量等级	合格单元工程(个)	合格率%	优良单元工程(个)	优良率%	分部工程质量等级
渠道疏挖	6	6	100	/	/	合格	6	6	/	/	合格
抽水机站	26	26	100	/	/	合格	26	26	/	/	合格
农渠	161	161	100	/	/	合格	161	161	/	/	合格
涵管	19	19	100	/	/	合格	19	19	/	/	合格
渡槽	2	2	100	/	/	合格	2	2	/	/	合格
水闸	9	9	100	/	/	合格	9	9	/	/	合格
箱涵	11	11	100	/	/	合格	11	11	/	/	合格
碎石路	3	3	100	/	/	合格	3	3	/	/	合格
砂田间道	48	48	100	/	/	合格	48	48	/	/	合格
合计	285	285	100	/	/	合格	285	285	/	/	合格

根据《高标准农田建设项目竣工验收办法》（ ）的有关规定，于2023年11月10日对项目进行了初步验收，初步验收由郭河镇政府主持，由镇政府、设计、监理、施工单位专业技术人员组成初步工程验收工作组，对本工程进行初步验收。经初步验收工作组评定，工程质量等级评定为合格。

六、工程运行管理情况

工程竣工验收后，移交仙桃市郭河镇工程项目所在相关村委会负责管理，目前运行情况良好。

七、群众满意度情况

根据省厅下发的《2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备验收群众满意度调查问卷》，工程完工后，仙桃市郭河镇人民政府组织并对项目区群众满意度进行调查，共发放群众满意调查表 28 份，收回 28 份，回收率 100%，满意率 100%，本项目群众满意度很好。

八、项目效益情况

8.1 经济效益

本项目经济效益主要为：田间灌排工程的高标准建设产生减灾效益；新增灌溉面积产生的效益；灌溉条件的改善、农业技术的提高产生的增产增值效益及其它效益。

(1) 减灾效益

项目实施后，由于灌排标准提高，农作物受灾频率减少，受灾程度减轻，其减灾效益就是农作物灾害损失减少的量化值。

(2) 增产、增值效益

项目实施后，耕地质量等级有所提升，郭河镇高标准农田建设前的平均等级为 2.55，建设后等级为 1.75，耕地质量等级提升了 0.5；田间灌溉能力提高，农作物灌溉情况得到提升，增加农作物产量；其次田间道路硬化，其通行能力提高，农作物运输费用减少。

8.2 社会效益

项目的实施为项目区内企业提供农田设施配套，营造良好投资环境。项目区内有各种农产品加工企业、生态农业基地，项目建成后可为其提供农田设施

配套，改善用地用水条件，促进企业生产，树立社会形象，营造良好投资环境，为社会经济发展作出贡献。

8.3 生态效益

项目建成后将从根本上改善农民的生产、生活条件，促进当地农业和经济的可持续发展。项目区通过实施灌排工程节水灌溉，灌溉面积明显增多，将为农业生产创造良好的条件，生态环境将有明显的改善。通过提高土地生产力和持续增产能力，促进生态环境的良性循环；通过有效的调节水资源，增加田间灌排能力，减轻了平原湖区外洪内涝灾害给农业生产造成的损失，为合理利用水资源创造条件。

九、资料档案情况

初步验收通过后，各参建单位已按《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）、《湖北省农田建设项目管理实施办法实施细则（试行）》及相关档案管理制度，对档案资料进行了整理、归档，各项资料的完整性、规范性、一致性情况基本符合档案管理要求。

十、意见和建议

无

十一、存在的问题和处理意见

十二、有无专家保留意见

十三、其它需要说明的问题

无

十四、结论

竣工验收工作组通过现场查勘、听取汇报、审阅资料及认真讨论，认为 2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备已按初步设计文件及合同的要求，完成了工程建设任务，质量满足设计和有关规范要求，工程档案资料整理符合有关规定，工程质量合格验收工作组同意该工程通过竣工验收。

十五、竣工验收专家组专家成员签字



工程建设大事记

2022年3月26日签订2021年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备项目合同；

2022年3月29日郭河镇召开各办事处、总支协调会；

2022年3月30日监理单位签发项目开工令；

2022年4月1日2021年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备开工；

2022年4月1日灌溉与排水单项工程开工；

2022年5月11日农业农村局召开2021年高标准农田建设督办会；

2022年6月12日田间道路单项工程开工；

2022年8月8日郭河镇业主代表谢莫寿、监理、窑场、铁泥、新华村支部书记在项目部召开变更项目协商会议；

2022年8月24日市农业农村局丁斌，市农田开发整治中心郑柯、徐祥等领导来郭河高标准项目检查现场施工情况，强调安全事宜，督办工程质量及进度等工作；

2022年11月4日市农业农村局整治中心王海鸥、徐祥、杨宇检查施工进度质量、督办变更落实情况；

2022年11月14日市农业农村局丁斌，市农田开发整治中心徐祥等领导来郭河高标准项目检查、督办施工进度质量等工作；

2023年5月15日市局召开高标准农田建设领域突出问题整治专项行动动员会；

2023年5月8日灌溉与排水单项工程完成；

2023年5月31日田间道路单项工程完成。

附

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

竣工工作组成员签字表

姓 名	验收组职务	职务/职称	签字
			

附

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

竣工验收 实验单位签字表

[illegible]

2021 年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目施工和设备

竣工验收参验单位盖章

建设单位:  年 月 日	代建单位:  年 月 日
设计单位:  年 月 日	监理单位:  年 月 日
施工单位:  年 月 日	

同类业绩 3：蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段项目

工程招标代理机构：安徽泰亚建筑工程有限公司
2022 年 8 月 10 日

公共资源交易中心：蒙城县公共资源交易中心
2022 年 8 月 10 日

监理单位：安徽泰亚建筑工程有限公司
2022 年 8 月 10 日

河南大河水利工程咨询有限公司

说明

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

安徽省建设工程招标投标中标通知书

编

河南大河水利工程有限公司(联合体成员：安徽泰亚建筑工程有限公司)：
你单位在蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段 招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价为 45281117.82 元 (小写)，
中标工期：180 日历天。

请你单位在收到中标通知书后，于 20 日内到 蒙城县农业综合开发服务中心 (地点) 与采购单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段
工程地点：蒙城县
中标范围：招标文件规定范围
工 期：180 日历天
项目经理：张英

蒙城县农业综合开发服务中心
建设单位 (盖章)

2022 年 8 月 10 日

亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目2标段
(亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目)

施工合同编号



合

同

发包方：亳州市蒙城县农业综合开发服务中心

蒙城县许疃镇人民政府

承包方：河南太河水利工程有限公司，安徽泰亚建筑工程有限公司

2022 年 8 月 日

合同书

亳州市蒙城县农业综合开发服务中心、蒙城县许疃镇人民政府(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目第2标段(亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目)(项目名称),已接受河南大河水利工程有限公司、安徽泰亚建筑工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目第2标段(亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目)(项目名称)的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

(1) 工程名称:亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目第2标段(亳州市蒙城县2022年高标准农田建设项目)。

(2) 工程地点:亳州市蒙城县许疃镇(乡)。

(3) 工程规模:许疃镇约 3.05 万亩,分布十个村分别是:东湖、矿西、陶庙、王老、尉迟寺、吴刘、小圩、许疃、闫集和钟庙等10个行政村。工程建设内容:清淤排水沟、新建桥梁、新打灌溉机井及配套设施、土地深耕、田间道路、标牌、农田林网、安全护栏等。

建设任务:

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件、投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序、在先者为准。

3. 工程承包范围及合同工程量

(1) 工程承包范围: 本项目中标的所有工程。

(2) 主要合同工程量:

合同价款

(1) 合同价款承包方式: 单价承包。

(2) 合同总价: 人民币(大写) 肆仟伍佰贰拾捌万壹仟壹佰壹拾柒元捌角
贰分(¥: 45281117.82元)。

4. 承包人项目经理: 张英, 技术负责人: 梁萌萌, 项目副经理: 李建功、陈营垒、周海林。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 履约担保

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保。本合同履约担保金额为中标价款的10%。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。

9. 合同工期及进度

(1) 计划工期为 180日历天, 开工日期 以监理开工令为准。

10. 工程款支付

付款方式: 完成总工程量 20% 后, 本工程的月进度款按每月实际完成工程量的 70% 支付; 县级初验合格后付至计量价款的 80%, 同时退还履约保证金; 工程竣工结算审计且通过市级验收合格后付至审计价款的 97%; 余款 3% 作为工程质量保证金, 待缺陷责任期 (二年) 满无质量问题后一次性付清 (无息)。与合同内容不一致的地方以此项为准。(其中第 6 标段使用乡村振兴衔接资金 500 万元, 按照《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则的通知》蒙城县人民政府办公室 (蒙政办秘 (2021) 61 号) 要求, 中标人签订施工合同后, 招标人可支付预付款 500 万元, 中标人须提供相应的预付款担保。预付款扣除方式: 当本标段完成经审核的进度款超过 500 万元后, 从应付进度款中一次性扣除)

11. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成, 不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的, 约定的合同争议解决方式: 向蒙城县仲裁机构申请仲裁。

12. 本协议书一式 十 份, 合同双方各执 五 份。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发 包 人: (盖单位章)

发 包 人: (盖单位章)

地 址:

地 址:

法定代表人:

法定代表人:

(或委托代理

(或委托代理

电 话:

开户银行:

账 号:

____年____月____日

____年____月____日

承 包 人: (盖单位章)

(联合体承 包 人: (盖单位章)

地 址:

法定代表人:

(或委托代理

电 话:

开户银行:

账 号:

____年____月____日

蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段
单位工程完工验收



鉴定书

蒙城县农业综合开发服务中心

2023 年 5 月 15 日

蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段
单位工程完工验收鉴定书



验收主持单位：蒙城县农业综合开发服务中心

项目法人：蒙城县农业综合开发服务中心

蒙城县许疃镇人民政府

设计单位：湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司

监理单位：合肥忠义工程监理有限公司

施工单位：河南大河水利工程有限公司

（联合体成员：安徽泰亚建筑工程有限公司）

验收日期：2023 年 5 月 15 日

验收地点：蒙城县许疃镇境内

蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段 单位工程完工验收鉴定书

前言

2023 年 5 月 15 日，由蒙城县农业综合开发服务中心组织验收专家组对蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段单位工程进行完工验收并召开了完工验收会议。参加会议的有：蒙城县农业综合开发服务中心、蒙城县财政局、蒙城县自然资源和规划局、蒙城县水利局、许疃镇人民政府、合肥恒水工程项目管理有限公司、安徽金源工程检测有限公司、安徽中一建设工程技术咨询有限公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司、合肥忠义工程监理有限公司、河南大河水利工程有限公司（联合体成员：安徽泰亚建筑工程有限公司）等单位验收专家及验收成员代表。验收专家组及验收成员察看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的工作汇报，查阅了相关施工资料，按照水利部《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及安徽地方标准 DB34/T2291-2015《小型水利工程施工质量与检验评定规程》等相关文件的规定，验收专家组通过认真讨论，形成本验收鉴定书。

一、单位工程概况

（一）单位工程名称及位置

单位工程名称：2022 年蒙城县高标准农田建设项目第 2 标段

单位工程位置：蒙城县许疃镇涉及东湖、矿西、陶庙、王老、尉迟寺、吴刘、小圩、许疃、闫集和钟庙等 10 个行政村

（二）单位工程建设内容

主要建设内容为：土地平整工程、机井灌溉工程（含高效节水灌溉）、沟塘治理工程、渠系建筑物工程（机耕桥、闸坝、过路涵）、田间道路工程、农田林网工程、及标志牌安装、安保措施工程（波形护栏）以及配套的机电设备安装等。工程建设主要内容如下：

1、土地平整工程：扩挖填塘水塘6处，新增耕地23.20亩；共计36380m³。

2、灌溉工程：新建机井352眼，其中普通机井108眼，通电机井172眼，高效节水灌溉机井72眼及其配套设备；

3、清淤工程：清淤开挖坑塘11口，土方量2.33万m³；清淤沟渠155条，长度共计74千米，土方33.48万m³；

4、渠系建筑物工程：新建机耕桥共计126座，其中1.2*6米跨49座，2*6米跨43座，3*6米跨22座，4*6米跨7座，8*6米跨5座；1孔1.5*1.5m闸1处，临时过路涵1848节。

5、田间道路工程：新建C30混凝土路4米宽41条，共计26.29km；

6、农田林网工程：栽植榉树、红叶石楠、垂柳、女贞共10920株。

（三）单位工程建设过程

1、开工与完工日期

开工日期：2022年8月19日

完工日期：2023年3月15日

二、验收范围

合同范围工程量清单内所有工程内容。

三、单位工程主要工程量完成情况

1、单位工程完成情况:

该工程合同范围内容全部完成, 工程质量符合设计及规范要求, 所有完工项目能达到设计标准并投入使用。

2、完成主要工程量

合同工程量及实际完成工程量对照表

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	备 注
(一)	清淤工程				
1	大沟清淤	m ³	170351.63	219022.63	
2	中沟清淤	m ³	52122.33	52122.33	
3	小沟清淤	m ³	62117.42	63688.55	
(二)	高效节水灌溉工程				
1	节水灌溉机井	眼	72	72	
(三)	机电井工程				
1	机电井	眼	172	172	
(四)	机井工程				
1	普通农用机井	眼	108	108	
(五)	配套建筑物工程				
1	1.2*6m 机耕桥	座	41	49	
2	2*6m 机耕桥	座	37	43	
3	3*6m 机耕桥	座	28	22	
4	4*6m 机耕桥	座	11	7	

5	8*6m 机耕桥	座	5	5	
6	1.5*1.5 节制闸	座	1	1	
(六)	田间道路工程				
1	4m 宽混凝土道路	km	26.29	26.29	
(七)	其他工程				
7.1	沟塘清淤	面	13	11	
7.2	坑塘回填	面	6	6	
7.3	农田林网	棵	10920	10920	
7.4	过路涵	节	1848	1848	

3、工程变更：经村、镇申请，监理单位、跟踪审计单位复核，建设单位同意，该标段变更部分有：桥梁变更，因设计选址不符合实际情况，桥梁工程：取消 3*6m 桥 6 座、4*6m 桥 4 座；增加 1.2*6m 桥 8 座、2*6m 桥 6 座。沟渠变更：为满足农田灌溉排洪蓄水要求 G065 挖深增加土方 4.3596 万方；小沟增加 2554 土方；移位施工 9688 土方。

四、单位工程质量评定

(一) 单位工程质量评定表

单位工程名称	单元工程质量评定表				工程质量等级	备注
	单元数	合格数	优良数	合格率 (%)		
蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段	126	126	34	100	合格	
	41	41	5	100	合格	
	352	352	78	100	合格	
	155	155	85	100	合格	
	11	11	3	100	合格	
	6	6	0	100	合格	
	1	1	0	100	合格	
合计	692	692	205	100	合格	

该项目工程共分为 1 个单位工程， 692 个单元工程，评定 692 个单元工程全部合格，合格率为 100%。施工资料齐全，完整，使用的主要水泥、砂石钢筋等原材料抽样检验结果符合相关规定要求，机电设备等中间产品符合设计要求，管材全部都有出厂合格证。施工过程中没有发生任何质量及安全事故。单位工程质量等级评定为合格。

（二）工程外观质量评定

本工程严格按照设计要求及施工规范要求施工，工程外观质量良好，满足设计要求。

（三）工程质量检测情况

经施工单位自检，监理单位平行检测及第三方跟踪检测单位抽检，检测结果符合设计标准及相关规范要求。

（四）单位工程质量等级评定意见

该单位工程共划分为 692 个单元工程，评定 692 个单元工程全部合格，合格率为 100%。使用的主要水泥、砂石、钢筋等原材料抽样检验结果符合相关规定要求，机电设备等中间产品符合设计要求。施工过程中没有发生任何质量及安全事故；单位工程施工质量检验与评定资料齐全；依据《水利水电工程施工质量评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及安徽地方标准 DB34/T2291-2015《小型水利工程施工质量与检验评定规程》的有关规定，经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，该单位工程质量等级评定为合格。

五、遗留问题处理情况

无。

六、运行准备情况

已具备投入使用条件。初期使用运行良好，达到设计效果。

七、存在的主要问题及处理意见：

施工单位已经按照验收专家组验收反馈意见进行了全部整改，监理单位核查符合技术标准要求。

八、意见和建议

建议运行管理单位明确管理人员健全管理制度，进一步加强管理，确保工程长效运行。

九、结论

蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段单位工程验收专家组通过现场实地察看工程建设内容及工程质量，抽查项目运行情况，听取了各参建单位工程建设有关情况的汇报，查阅了单元工程质量评定及相关档案资料。依据按照水利部《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定和《高标准农田建设标准》（NY/T 2148-2012）有关规定及设计技术标准，该单位工程项目已完成并验收，692 个单元工程质量合格；施工内业资料基本齐全；施工中未发生质量、安全事故，验收专家组评定该单位工程验收施工质量等级为合格。同意通过验收，即日起交付运行管理单位。

十、保留意见

无

十一、单位工程完工验收意见表

十二、单位工程验收工作组成员签字表（附后）

完工验收意见表

验收结论		经 2023 年 5 月 15 日组织有关人员对在许疃镇实施的蒙城县 2022 年高标准农田建设项目第 2 标段进行合同工程完工验收。该项目 2022 年 8 月 19 日开工，现已完成工程量的 100%，已完工，验收质量合格。
验收 单位 意见	施工单位	单位（项目）负责人：[Redacted] (公章) 2023 年 5 月 15 日
	监理单位	单位（项目）负责人：[Redacted] 2023 年 5 月 15 日
	设计单位	单位（项目）负责人：[Redacted] 2023 年 5 月 15 日
	建设单位 (乡镇人民政府)	单位（项目）负责人：[Redacted] (章) 2023 年 5 月 15 日
	建设单位 (蒙城县农业综合 开发服务中心)	单位（项目）负责人：[Redacted] (章) 2023 年 5 月 15 日

中标通知书

项目编号:

河南大河水利工程有限公司:

东海县农业农村局、东海县桃林镇人民政府的 2022 年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目工程施工十一标段的评标工作已结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内, 依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2022 年 07 月 16 日前至东海县农业农村局与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

中标范围和内容	2022 年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目十一标段 施工及保修		
中标价 (元)	33797892.2	工 期	120 日历天。具体开工时间以 总监签发的开工令为准, 2022 年底基本完成项目主体 工程, 2023 年 04 月 20 日前 完成全部建设内容。
中标质量标准	符合国家、省现行农业 项目验收规定和水利 工程相关规范、规定及 规程要求的合格标准。	项目负责人	李斌

招标代理机构 (公章):

2022 年 06 月 17 日

说明: 1、本通知书壹式伍份, 中标人、代理机构各壹份, 招标人叁份

招 标 人 (公 章):

法定代表

2022 年

2022 年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建
设项目工程施工十一标段



施工合同

标段编号

发包人：东海县农业农村局 东海县桃林镇人民政府

承包人：河南大河水利工程有限公司

签订日期：二〇二二年七月

合同协议书

东海县农业农村局、东海县桃林镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2022 年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目工程施工十一标段（项目名称），已接受 河南大河水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 2022 年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目工程施工十一标段（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟叁佰柒拾玖万柒仟捌佰玖拾贰元贰角整 元（¥33797892.2 元）。

4. 承包人项目负责人：李巍。

5. 工程质量：符合 符合国家、省现行农业项目验收规定和水利工程相关规范、规定及规程要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 120 日历天。具体开工时间以总监签发的开工令为准，2022 年底基本完成项目主体工程，2023 年 04 月 20 日前完成全部建设内容。

9. 本协议书一式 六 份，合同发包方执 一 份，发包方执 贰 份，其他交相关单位。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：东海县农业农村局（盖

法定代表人或其委托代理人：

2022 年 月 日

承包人：河南大河水利

法定代表人或其委托代理人：

发包人：东海县桃林镇人民政府（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022 年 月

项目四方验收证明

日期：2023 年 8 月 3 日

编号：18

工程名称	东海县 2022 年度桃林镇高标准农田建设项目十一标段		施工单位	河南大河水利工程有限公司	
工程类型	高标准农田建设	项目面积	1.0 万亩	造价	33797892.2 元
工程开工日期	2022 年 8 月 29 日		工程竣工日期	2023 年 5 月 20 日	
根据合同约定，已完成合同规定的全部内容，通过四方验收，质量合格。 特此报告！					
项目负责人	[Redacted Signature]				



高标准农田建设项目 竣工验收合格证书

验字(2023) 39 号

根据国家、部省关于农田建设项目和资金管理相关规定，经核定，2022年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目（财政补助），建成高标准农田面积6.2万亩，项目投资19240万元，工程符合相关规定，验收合格。

竣工验收合格证书是建立在四方验收、县级初验、市级验收（按比例抽查）均通过基础上发放（前者依次是后者的工作基础）。项目区乡镇（街道）作为申报主体、建设主体、管护主体，与设计、监理、工程质量检测等参与验收和建设单位共同对高标准农田项目工程质量终身负责。县级农业农村部门要按规范做好工程权属移交，项目档案、权属文件等资料全部提供给项目区乡镇认可后，项目区乡镇履行属地管理责任，加强建后管护，促进项目发挥长久效益。

发证机关：连云港市农业农村局
发证日期：2023年11月15日

项目名称	2022年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目（财政补助）		
建设地点	东海县桃林镇官庄村、皇城村、姚庄村、桃西村、彭才村、七灶、徐西村、徐东村、东石埠村、白岭村、关汪村、桃东村、西石村、太平村、陈西村。		
建成面积	6.2万亩	项目投资	19240万元
建设性质	新建	项目编号	[Redacted]
申报竣工验收单位	东海县农业农村局		
监理单位	江苏农垦工程建设监理有限公司	设计单位	连云港市水利规划设计院有限公司
施工单位	河南大河水利工程有限公司、苏力建设集团有限公司、中水华东工程有限公司、苏州世宏大建设工程有限公司、江苏多地水利建设有限公司、江苏万源建设工程有限公司、中苏科技股份有限公司	县级工程质量检测单位	连云港市源顺交通工程检测有限公司、连云港市鑫海水利工程有限公司
验收通过日期	2023年11月15日		
备注			

注意事项

- 1、本证书经连云港市农业农村局市级验收相关部门核定，竣工验收合格农田建设竣工验收合格要求的法律凭证。
- 2、凡未取得本证的建设工程，视为未通过竣工验收，相关部门不予办理认可。
- 3、未经发证机关许可，本证的各项内容不得擅自变更。
- 4、相关部门依法有权查验本证，获证单位有责任提交查验。

扫描全能王 创建

中标通知书

河南大河水利工程有公限公(中标人名称):

你方于 2024 年 3 月 27 日(投标日期)所递交的沙湾区 2024 年
高标准农田建设项目(增发国债)施工投标文件已被我方接受,被确定
为中标人。

中标价: 45523430.00 元(大写: 人民币肆仟伍佰伍拾贰万叁仟
肆佰叁拾元整)。

工期: 240 日历天。

工程质量标准: 合格。

项目经理: 张英(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到乐山市沙湾区农业农村局
(指定地点)与我方签订施工承包合同,在此之前应按招标文件第二
章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人: 乐山市沙湾区农业农村局(盖单位章)

招标代理机构: 四川省广联大工程管理有限公司(盖单位章)

2024 年 4 月 29 日

SW-2024-29

沙湾区2024年高标准农田建设项目（增发国债）

施工



施工合同

发包人：乐山市沙湾区农业农村局

承包人：河南大河水利工程有限公司

四川·乐山

合同协议书

乐山市沙湾区农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施沙湾区2024年高标准农田建设项目（增发国债）施工（项目名称），已接受河南大河水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对沙湾区2024年高标准农田建设项目（增发国债）施工（标段名称）的投标，并确定其为中标人，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件。

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆仟伍佰伍拾贰万叁仟肆佰叁拾元整（¥45523430元）。

4. 承包人项目经理：张英。

5. 工程质量达到合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复及保修。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 240 天。

9. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执 肆 份。

10. 本合同在 乐山市沙湾区农业农村局 (填写签订地点) 签订。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 乐山市沙湾区农业农村局 (盖章)

承包人: 河南大河水利工程有限公司 (盖章)

法定代表人:

法定代表人:

或授权代表人:

(签名)

或授权代表人:

单位地址:

单位地址:

邮政编码:

邮政编码:

电话:

电话: 03

传真: /

传真: 03

开户银行:

开户银

帐号:

帐号: 7

纳税人识别号:

纳税人

签订地点: 乐山市沙湾区农业农村局

签订时间: 2024 年 4 月 30 日

SW-2024-29

完工证明

由河南大河水利工程有限公司承建的沙湾区 2024 年高标准农田建设项目(增发国债)已完工。主要建设内容:土地平整、整治渠道、田间道路等。

项目经理:张英 技术负责人:郭川 安全员:杨天博 质检员:李青玉。

特此证明



同类业绩 6: 郴州市安仁县永乐江镇等 12 个乡镇南湖村等 66 个村高标准农田建设项目（二 0 二三年，投融资创新）四标段

SVW-2023-32

中标通知书

编号: [REDACTED]

河南大河水利工程有限公司:

你方于 2023 年 9 月 15 日所递交的郴州市安仁县永乐江镇等 12 个乡镇南湖村等 66 个村高标准农田建设项目（二 0 二三年，投融资创新）四标段投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价（大写）：贰仟捌佰零叁万玖仟陆佰叁拾玖元壹角玖分

（小写）：28039639.19 元。

工 期：120 日历天。

工程质量：符合行业规定和设计要求，验收达到国家合格标准。

项目负责人：李 巍，身份证号 [REDACTED]

技术负责人：梁萌萌，身份证号 [REDACTED]

安 全 员：连海英，身份证号 [REDACTED]

请你方在接到本通知书后的 30 日内到湖南乡安农业发展有限公司与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第 7.6.1 条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

建设单位：（[REDACTED] 章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）

招标代理机构：（公章）

2023 年 9 月 26 日

合同编号:



工程承包合同

工程名称: 郴州市安仁县永乐江镇等 12 个乡镇南湖村等 66 个村高标准农田建设项目
(二〇二三年, 投融资创新) 四标段

发 包 人: 湖南乡安农业发展有限公司

承 包 人: 河南大河水利工程有限公司

2023 年 11 月

第一部分 合同协议书

湖南乡安农业发展有限公司（以下简称“发包人”）为实施郴州市安仁县永乐江镇等12个乡镇南湖村等66个村高标准农田建设项目（二〇二三年，投融资创新）四标段，已接受河南大河水利工程有限公司（以下简称“承包人”）对郴州市安仁县永乐江镇等12个乡镇南湖村等66个村高标准农田建设项目（二〇二三年，投融资创新）四标段的投标，并确定其为中标人，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 承包人有关人员、设备投入的承诺；

(10) 构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省农田建设项目工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省农田建设项目工程项目负责人质量终身责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟捌佰零叁万玖仟陆佰叁拾玖元壹角玖分（小写：人民币 28039639.19 元）。根据财评文件中工程施工费乘以中标价（折扣率）计算，具体以财政审定工程量清单为准，最终结算以财政审定价乘以中标价（折扣率）计算，具体以验收工程量清单为准。

4. 承包人项目负责人

5. 工程质量符合国家和省高标准农田建设验收规范，验收合格及以上

标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理单位开工通知，计划工期 120 个日历天。

9. 付款方式及支付时间：

(1) 完成总工程量 50% 并经相关单位及部门确认合格后、收到发票及请款单后，15 个工作日内付至该部分工程总价的 50%。

(2) 项目竣工，县级验收合格，中央、省级财政补助资金到位 50% 后，收到发票及请款单后，15 个工作日内支付至验收合格工程总价的 50%。

(3) 项目市级验收合格，取得审计等相关部门的审计报告，中央、省级财政补助资金全部到位后，收到发票及请款单后，按结算审计价 15 个工作日内支付至验收合格工程总价的 80%。

(4) 耕种管护落实到位，满足省市行政主管及相关部门的管护要求，耕种管护到期，收到发票及请款单后，按结算审计价 15 个工作日内支付至验收合格工程总价的 100%。

(5) 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3%。质量保证金扣取和返还按国家和湖南省相关规定执行。

10. 项目建设区土壤改良中有机肥等肥料承包人按照发包人指定的品牌、型号、规格要求进行采购，采购价格按财政评审预算价*中标下浮率。

11. 本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，具同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页无正文，为签字盖章页)

发 包 人： 湖南乡安农业发展有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

开户银行：

账 号：

纳税人识别号

联系人：

承 包 人： 河南大河水利工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人

(签字或盖

开户银行：

账 号：

纳税人识别号

联系人：

日 期：2023 年 11 月 日
签订地点：湖南乡安农业发展有限公司

SW-2023-32
(11)

完工证明

由河南大河水利工程有限公司承建的郴州市安仁县永乐江镇等12个乡镇南湖村等66个村高标准农田建设项目（二〇二三年，投融资创新）四标段已完工。主要建设内容：土壤改良、田块整治、水源工程、灌排水工程、田间道路等。

项目经理：李巍，技术负责人：梁萌萌，安全员：连海英，质检员：刘洋洋。

特此证明

建设单位：湖南乡安农业发展有限公司

监理单位：湖南域邦工程项目管理有限公司

设计单位：湖南高源建设工程有限公司

施工单位：河南大河水利工程有限公司

2024年11月19日



荣誉证书

洛阳市洛河东湖河道治理工程被评为 2020-2021
年度河南省水利优质工程，特发此证，以资鼓励。

主要参建单位

建设单位：洛阳水生态投资开发有限公司
设计单位：洛阳水利勘测设计有限责任公司
监理单位：中科华水工程有限公司、洛阳洲通工程建设监理有限公司
施工单位：河南省水利第一工程局、河南大河水利工程有限公司
河南省水利第二工程局、洛阳水利工程局有限公司
主要贡献人：王良栋 徐雅雯 孙 辉 朱自光 高克甲 吴铁林 韩云波 杨 满
张 坡 余彦政 刘晓宏 蔡 辉 孙 崇 薛建中 阎 翔 赵鹏涛
卢宁宁 李晓杰 刘耀东 王克俭 张腾飞 张战强 华 忠 李 博

2022 年 6 月

企业业绩获奖 3：2022 年度河南省水利优质工程-洛阳市宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程



项目负责人（项目经理）：卢宁宁

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.:

姓名：卢宁宁
Full Name
性别：男
Sex
出生年月：
Date of Birth
专业类别：水利水电工程
Professional Type
批准日期：2012.11
Approval Date

持证人签名：
Signature of the Bearer

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2013 年 4 月 16 日
Issued on



使用有效期: 2025年06月24日
- 2025年12月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 卢宁宁

性 别: 男

出生日期:

注册编号:

聘用企业: 河南大河水利工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-08-16至2027-08-15)

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发日期: 2014年02月24日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：卢宁宁

性 别：男

企业名称：河南大河水利工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：

首次发证日期：2022年10月14日

有 效 期：2025年10月13日 至 2028年10月13日





单据验证码10723f94f634e0f9f3864df061f1ec8

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509

单位: 元

单位名称		河南大河水利工程有限公司																							
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
200804-202412	0.00	18708.54	2038.9	21497.45	231	32																			
202501-至今	0.00	2704.32	2704.32	9	0																				
合计	0.00	21412.86	2733.22	24201.77	240	32																			
欠费信息																									
欠费月数	3	重复欠费月数	0	单位欠费金额	230.60	个人欠费本金	532.24	欠费本金合计	762.84																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
					689	923	1153	1062	1206																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	2750	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	▲	▲	▲	▲	▲	●	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2012	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2013	□	□	□	□	▲	▲	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2015	●	●	▲	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	2021	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

中标通知书

水利项目编号

中标单位概况	单位名称	河南大河水利工程有限公司		
	法定代表人	王存	联系人	刘亚南
	资质等级	水利水电工程施工总承包贰级	联系人电话	
	单位地址	郑州市惠济区长兴路15号		
项目概况	项目名称	和田河大型灌区墨玉县2018年骨干工程节水改造二期工程（乌尔其片区、雅瓦片区、奎牙片区、巴拉木岁片区、喀尔赛片区、扎瓦片区）建设项目第三（施工）标段（喀尔赛片区）		
	项目规模	支渠节水改造2条（古鲁克麦但支渠2.14公里、卜拉克支渠3.23公里），总长5.37公里，配套相应渠系建筑物。		
	控制价	5998549.45元	开标时间	2020年4月7日
施工地点	墨玉县			
中标项目范围	招标文件及施工图范围内所有内容。			
中标项目价格	大写（人民币）	伍佰玖拾贰万零伍佰陆拾玖元柒角伍分		
	小写（元）	5920569.75		
开工时间	（具体开工时间以监理下达的开工令为准）			
质量等级	合格			
 招标单位（盖章） 法定代表人：_____ 2020年4月16日		 招标代理公司（盖章） 法定代表人：_____ 2020年4月16日		
备注				

注：本中标通知书由招标人填写，一式八份，复印无效。

2020-06

正本

和田河大型灌区墨玉县2018年骨干工程节水改造二期工程第三(施工)标段(喀尔赛片区)

合同文件

合同编号:

发包人:墨玉县喀河水利投资有限公司
承包人:河南大河水利工程有限公司
签订日期:二〇二〇年四月

合同协议书



第一部分 合同协议书

合同协议书

发包方（简称甲方）：墨玉县喀河水利投资有限公司

承包方（简称乙方）：河南大河水利工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条：工程概况

工程名称：和田河大型灌区墨玉县2018年骨干工程节水改造二期工程第三（施工）标段（喀尔赛片区）

工程地点：墨玉县境内

工程内容：支渠节水改造2条（古鲁克麦但支渠2.14公里、卜拉克支渠3.23公里），总长5.37公里，配套相应渠系建筑物。

质量等级：必须保证合格，争创优良。

合同价款：5920569.75元（伍佰玖拾贰万零伍佰陆拾玖圆柒角伍分）。

二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）。

三、开工日期：2020年4月18日；竣工日期：2020年12月7日；
总日历工期： 天。

第二条：图纸

一、图纸提供套数：1套。

二、图纸提供日期：2020年4月17日。

第三条：双方一般责任

一、甲方驻工地代表

二、乙方驻工地代表：

三、甲方工作

1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

4、审查认可工程决算，组织工程验收。

5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

四、乙方工作

1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

2、项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

第四条：工程质量

一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

四、乙方的质量检测机构必须取得新疆维吾尔自治区以上计量认证合格证书，并经地区水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认后合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

第五条：合同价款

一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

第六条：材料、设备供应 材料、设备供应范围的划分检验：

一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

三、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

第七条：工期顺延 如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

一、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础加深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

二、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

三、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

第八条：工程款支付方式

一、工程款支付方式：银行转账。

二、工程预付款：按照双方约定支付（竣工验收后1个月后付清）。

三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳

第九条：竣工与结算

一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告

1、工程施工竣工总结及大事记；

2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；

3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单

4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

第十条：违约责任

一、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，

甲方有权不支付费用。

二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。

三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。

第十一条：纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。

第十二条：工程保修

工程竣工验收后，甲方在乙方工程结算总价款中扣下 3 % 的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

第十三条：附则

一、合同共份，正本 4 份，副本 4 份，合同附件 1 份，甲乙双方各执正本 1 份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

发包人

地址

法定代表

委托代

电

传

开户银

账

合同签订

承包人：

地址：

法定代表

委托代表

电 话

传 真

开户银行：

账 号

合同签订日

工程完工证明书

由河南大河水利工程有限公司中标施工的和田河大型灌区墨玉县 2018 年骨干工程节水改造二期工程(乌尔其片区、雅瓦片区、奎牙片区、巴拉木劳片区、喀尔赛片区、扎瓦片区)建设项目第三(施工)标段(喀尔赛片区),项目经理卢宁宁,技术负责人李青玉,现已完工并交付使用。该单位在本项目施工过程中严格按照施工规范要求组织施工,工程质量达到合格标准,履约情况良好,未出现质量、安全事故。


特此证明。

单位名称: 墨玉县喀河水利投资有限公司

日期: 2021 年 4 月 27 日

技术负责人

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。	河南省专业技术人员 职称证书 (高级)
	
	河南省人力资源和社会保障厅制
	编号: 

从事专业 <u>水利水电工程</u>	
取得职称名称 <u>高级工程师</u>	
取得职称级别 <u>副高级</u>	
取得方式 <u>考核认定</u>	姓 名 <u>魏武东</u> 性 别 <u>男</u>
评审组织 (认定部门) <u>河南省水利厅专业技术人员 职称评审委员会</u>	出生年 
评审(认定) 通过时间 <u>2023.12</u>	工作单位 <u>河南水利水电工程有限公司</u>
发证单位 <u>河南省人力资源和社会保障厅</u>	证书编号  2024 年 02 月 08 日

河南大河水利工程有限公司

企业聘书

经公司股东会议一致通过：

选举 魏武东 同志为项目技术负责人，聘期 6 年。

特此证明！



河南大河水利工程有限公司（盖章）



2023 年 4 月 1 日



使用有效期: 2025年07月01日
- 2025年12月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 魏武东

性 别: 男

出生日期:

注册编号:

聘用企业: 河南大河水利工程有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)

市政公用工程(有效期: 2023-02-10至2026-02-09)

水利水电工程(有效期: 2023-02-21至2026-02-20)

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年02月10日

姓名
性别
出生
住址
公民



大洞水利工程咨询有限公司
中华人民共和国
居民身份证



签发机关
有效期限





中华人民共和国一级造价工程师

注册证书

姓 名：李建勋

性 别：男

身份证件号码：

专 业：水利工程

聘用单位：河南大河水利工程有限公司

证书编号：

有 效 期：2022年6月10日至2026年6月9日

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）

注册专用章

发证日期：2022年6月10日

河南省专业技术人员
职称证书
(高级)

本证书由河南省人力资源和社会
保障厅统一编号制发。



河南省人力资源和社会保障厅制

编号:



从事专业 水利水电工程

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 考核认定

评审组织
(认定部门) 河南省水利学会

评审(认定)
通过时间 2023-12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 李建国 性别 男

出生年月

工作单位 河南省水利工程有限公司

证书编号

2024 年 02 月 08 日



使用有效期: 2025年07月24日
- 2026年01月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李建勋

性 别: 男

出生日期:

注册编号:

聘用企业: 河南大河水利工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)

市政公用工程(有效期: 2024-09-18至2027-09-17)

水利水电工程(有效期: 2024-09-27至2027-09-26)

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2016年04月18日



34c04b6fa8e9b7d3b8e876b0

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号

业务年度: 202509

单位: 元

单位名称: 河南大河水利工程有限公司

单位名称		河南大河水利工程有限公司																							
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2024-12															
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数																
	本金	利息	本金	利息																					
200807-202412	0.00	0.00	41952.35	20011.24	62863.82	198	0																		
202501-至今	0.00	0.00	2704.32	0.00	2704.32	9	0																		
合计	0.00	0.00	44656.67	20911.24	65568.14	207	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
						1484	1638	1798	1932																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
2177	2385	2593	2974	3280	3280	3524.3	3280	2745	3197																
2022年	2023年	2024年																							
3409	3579	3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009	▲	▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	2017	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2025-09-18

八、需要提供的其他投标资料

项目名称：2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目

招标类别：施工

需要提供的其他投标资料（复印件）：

- （1）有效期内的营业执照；
- （2）有效期内的资质证书；
- （3）有效期内的安全生产许可证；
- （4）投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人的网页截图；
- （5）投标人投标保证金；
- （6）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
- （7）投标人认为还须提供其他资料。





营业执照

统一社会信用代码
91410108749227813R

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) (1-8)

名称 河南大河水利工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王存
经营范围

许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），地质灾害治理工程施工，河道采砂，河道疏浚施工专业作业，施工专业作业，建筑劳务分包，公路工程监理，建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工，防洪除涝设施管理，水污染治理，水文服务，水利相关咨询服务，市政设施管理，土石方工程施工，消防技术服务，土地整治服务，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 肆仟万圆
成立日期 2009年04月22日
住所 郑州市惠济区经一路15号



登记机关

2025 年 06 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书

25



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 河南大河水利工程有限公司
详细地址: 郑州市惠济区长兴路13号

统一社会信用代码: 91410108749227813R
(或营业执照注册号):

法定代表人: 王存

注册资本: 4000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D

有效期至: 2028年12月25日

资质类别及等级:
公路工程施工总承包贰级
水利水电工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
公路路面工程专业承包贰级
河湖整治工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
特种工程(特种设备起重吊装)专业承包不分等级



发证机关: 郑州市城乡建委行政审批专用章

2025 年 06 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>



统一社会信用代码：91410108749227813R

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安

企业名称：	河南大河水利工程有限公司
法定代表人：	王存
单位地址：	郑州市惠济区长兴路15号
经济类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
许可范围：	建筑施工
有效期：	2022 年12 月30 日 至 2025 年12 月30 日





发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2022 年12 月30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 法院裁判文书网官网



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国军	
孙海平	
陈先金	
张云飞	
何智勇	

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
-------	------

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 91410108749227813R 河南大河水利工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依法、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将按照《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行消费;(三)购买不动产或新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位,其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织,认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损失的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

投标人投标保证金



***** (招标单位/受益人)：

鉴于 河南大河水利工程有限公司 (以下简称“投标人”)拟通过 云浮市公共资源交易中心 (交易中心)参加贵方编号为 ***** 的 ***** (以下简称“本项目”)投标,根据本项目招标文件,投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金;且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请,我方以保证的方式向贵方提供如下投标保函担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 投标人出现下列任意情形,受益人在投标有效期内要求我方承担责任的,我方承担保证责任:

1. 投标人在投标有效期内撤销投标的;
2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同;
3. 招标文件规定的不退还投标人投标保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币 50000.00 元 (大写: 伍万元整),即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:见索即付的连带责任保证。

我方的保证期间为该项目的投标有效期,即该项目提交投标文件截止之日起 180 个日历天。该项目投标有效期延长的,本保函保证期间同步自动延长。

三、承担保证责任程序

1. 贵方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后,在 15 个工作日内进行审查,符合应承担保证责任情形的,我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动解除。
2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后,自我方向贵方支付(支付款项到达贵方账户)之日起,保证责任解除。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。
2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。
4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

(以下无正文)


保证人:瀚华担保股份有限公司

2025 年 10 月 10 日

投标保函专用章

云浮市公共资源交易信息化平台缴纳信息				
招标申请编号		项目名称	2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目施工	
招标文件规定的 投标保证金金额	50000.00	缴纳保证金 (到账) 截止时间	2025-10-10 09:30	
投标人名称	河南大河水利工程有限公司			
备注	投标保函方式缴纳			
大河水利工程有限公司 保函记录				
保函编号	开具保函银行	保函有效期	保函担保费	缴纳时间
		2026-04-08 00:00	200.00 元	2025-10-10 01:53:13

开户许可证



投标人认为还须提供其他资料

承 诺 书

致 郁南县农业农村局：

1. 我司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

2. 完全响应招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容。

3. 不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标。

单位名称：河南大河水利工程有限公司

日期：2025 年 10 月 10 日

我公司作为参与2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

1、承诺人类别：法人

四、承诺类型：主动型

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

法定代表人（或授权代理人）：_____（或盖章）

日期: 2025 年 10

十、支付招标代理费承诺书

致：郁南县农业农村局（招标人）

云浮市宏正项目管理咨询有限公司（招标代理机构）

我司在投标前已经自行考虑风险、所需费用和自身利润，按招标文件规定及招标代理费的约定，承诺如下：

如若我司在 2025 年度云浮市郁南县历洞镇等 4 个镇高标准农田建设项目 公开招标成为中标人，我司按招标文件规定及招标代理费的约定保证在接收中标通知书时，向招标代理机构（即 云浮市宏正项目管理咨询有限公司）缴纳招标代理服务费用。

特此承诺和约定！



投标人：河南九河水利工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：王书明（签字或盖章）

日期：2023 年 10 月 24 日

