

生江镇2025年省“百千万工程”典型镇培育建设项目-风貌品质提升（勘察设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		罗定市生江镇人民政府				开标时间：		2025年10月15日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	勘察设计的投标报价	工程费的投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东众强建设工程有限公司 (联合投标人：中恩工程技术有限公司)	/	下浮率：0.320%；价格：1790751.20元	下浮率：0.320%；价格：38720696.00元	790天。 790个日历天（其中勘察设计工期60个日历天，施工工期730个日历天）	粤公平保函	瀚华担保	HH20251011971220		
2	广东润达建设工程有限公司 (联合投标人：中交公路规划设计院有限公司)	/	下浮率：0.600%；价格：1785721.00元	下浮率：0.600%；价格：38611930.00元	790天。 其中，勘察设计工期60个日历天，施工工期730个日历天	粤公平保函	太平财产保险	EP202500000025066125		
3	深圳市越升建筑集团有限公司 (联合投标人：华设设计集团股份有限公司)	/	下浮率：0.250%；价格：1792008.75元	下浮率：0.250%；价格：38747887.50元	790天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000088		

4	中国电建集团城市规划设计研究院有限公司（联合投标人：中国水利水电第六工程局有限公司，罗定市第四建筑工程有限公司）	200000.00	下浮率：0.400%；价格：1789314.00元	下浮率：0.400%；价格：38689620.00元	790天。其中，勘察设计工期60个日历天，施工工期730个日历天	转账				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：40,641,500元，本项目的工期：790日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章: