




2025年船步镇典型镇培育建设项目勘察设计施工总承包 开标记录表									
招标人：		罗定市船步镇人民政府			开标时间：		2025年10月14日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	国安建设有限公司（联合投标人：中联合创设计有限公司）	/	39994782.23元	270天。总工期 270 个日历天（其中，勘察工期 30 个日历天，设计工期 60 个日历天，施工工期 180 个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251009690736		
2	中交广航局第三工程有限公司（联合投标人：万禹工程设计有限公司，中裕工程集团有限公司，罗定市第五建筑工程有限公司）	/	40159612.82元	270天。总工期：270个日历天，其中：(1)、勘察工期：中标人在合同签订后30个日历天内提供勘察报告成果文件。(2)、设计工期：60个日历天(从签订合同后开始计算，不含审图合格时	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250930080063		

				间)。 (3)、施工 工期:180 个日历天 (签订合同 后,以监 理单位发 出的开工 令开始计 算)。					
3	四川中宇建业建设有限公司(联合投标人:核工业赣州工程勘察设计集团有限公司,深圳华粤城市建设工程设计有限公司)	/	40127509.17元	270天。总 工期270个 日历天 (其中 :勘察工 期30个日 历天,设 计工期 60个日 历天,施 工工期180个 日历天)	电子保函平台	中国大地财产保险 股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000074		
4	广东方弘建设有限公司(联合投标人:广东智铭设计有限公司,建勘勘测有限公司)	/	40203369.19元	270天。总 工期 : 270个日 历天,其 中 : (1)、 勘察工期 : 中标人 在合同签 订后 30 个日历天 内提供勘 察报告成 果文件。 (2)、设 计工期 : 60个日 历天(从 签订合同	粤公平保函	太平财产保险	EP202500000024 659107		

				后开始计算，不含审图合格时间）。 (3)、施工工期：180个日历天（签订合同后，以监理单位发出的开工令开始计算）。					
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：40,264,300元，本项目的工期：270日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无									
招标代理机构代表签名：				招标人代表签名/签章：					
监督人代表签名/签章：									
招标监督小组签名/签章：									