




新兴县农村生活污水治理攻坚行动建设项目（监理）开标记录表

招标人：		新兴县惠万村农业投资有限公司			开标时间：		2025年10月14日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中投德创建工有限公司	/	下浮率 ： 2.550%； 价格 ： 3189051.25元	150天。 按招标文 件约定	粤公平保函	华章汉辰	77877761237267 2512314		
2	公诚管理咨询有限公司	50000.00	下浮率 ： 1.300%； 价格 ： 3229957.50元	150天。 按招标文 件约定 ， 150 个 日历天 ， 具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准	转账				
3	广东省广大工程顾问有限公司	/	下浮率 ： 2.200%； 价格 ： 3200505.00元	150天	粤公平保函	阳光财险	HN9172227D8T2T M8Y400		

4	广州高薪工程顾问有限公司	/	下浮率 ： 3.700%； 价格 ： 3151417.50元	150天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000060	
5	广东工程建设监理有限公司	50000.00	下浮率 ： 5.000%； 价格 ： 3108875.00元	150天。 150个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	转账			
6	中誉恒信工程咨询有限公司	/	下浮率 ： 2.600%； 价格 ： 3187415.00元	150天。 150 个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000083	

7	深圳市昊源建设监理有限公司	/	下浮率 ：4.100%；价格 ：3138327.50元	150天。 (1) 施工准备阶段监理服务期：从中标通知书发放之日起至招标人下达开工令为止。 (2) 施工阶段监理服务期：150个日历天（从下达开工令起至项目竣工止）。 (3) 工程质量保修期：从工程竣工验收合格之日起到完成结算和保修期服务为止。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250918389852	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,272,500元，本项目的

工期：150日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：