
新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项

目--稔村镇典型镇建设项目(设计施工总承包)（项目

名称）（设计施工总承包）

投 标 文 件

（评标部分）

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人） 签字或盖章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日

-1-



目 录

一、投标函和投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、企业基本情况表

五、拟投入本工程项目班子人员简介

六、投标人的其他评审情况表

七、投标人声明函

八、投标人承诺书

九、其他材料

十、支付招标代理服务费的承诺书

十一、承包人实施方案

（投标人可自行调整目录）

-2-



一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人全称）：

1.根据你方的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目

（设计施工总承包） （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，

经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后

，我方就上述设计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）设计费：

设计费投标报价下浮率为 11.13 ％（大写：百分之 壹拾壹点壹叁 ），【根据：设计费投标报

价 =设计费的最高投标限价×（1 -设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币

¥711635.41 元（大写：柒拾壹万壹仟陆佰叁拾伍元肆角壹分 ）】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为 0.41 ％（大写：百分之 零点肆壹 ），【根据：工程费投标报价=工程

费的最高投标限价×（1 -工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥ 46928445.37 元

（大写： 肆仟陆佰玖拾贰万捌仟肆佰肆拾伍元叁角柒分 ）】；

（3）预备费：

预备费投标报价为人民币¥ 2570113.78元（大写：贰佰伍拾柒万零壹佰壹拾叁元柒角捌分）。【投

标文件的投标函中的“预备费投标报价”金额和预备费最高投标限价相同，不得调整，否则作废标处理。】

（4）根据：本项目的总投标报价= 设计费投标报价 + 工程费投标报价+预备费投标报价，计算得：

本项目的总投标报价为人民币¥50210194.56 元（大写：伍仟零贰拾壹万零壹佰玖拾肆元伍角陆分）并按

要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计

施工联合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 390 个日历天（其中，设

计工期 30 个日历天，施工工期 360 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间

共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。
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8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本

企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予

的处罚，并承担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方

已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提

出的异议和投诉的权利 。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人） 签字或盖章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日
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（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是 /

2 工期

390个日历天内完工（含设计工期 30 天、施工工期 360天），

设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准

日期为准。

是 /

3 质量标准 按招标文件约定 是 /

4 投标有效期 按招标文件约定
是 /

5
投标保证金

按招标文件约定 是 /

6

第二章“投标

人须知前附表

”第1.4.1项规

定

按招标文件约定 是 /

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章)

日 期： 2025 年 12 月 3 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 中铁十二局集团有限公司

单位性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址： 太原市万柏林区西矿街130号

成立时间： 1986 年 5 月 12 日

姓名： 性别： 男 年龄： 54 岁 职务： 党委书记、董事长

系 中铁十二局集团有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 11 月 25 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。

附法定代表人身份证复印件或扫描件
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（二）授权委托书（如有）

（或采用工商格式）

本人 （姓名）系 中铁十二局集团有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现委托

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、

撤回、修改 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（

设计施工总承包） （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至2026年4月2日。 代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别： 女 年龄： 27 岁

身份证号码： 职务： 经营部部员

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 2025 年 11 月 25 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。

附委托代理人身份证复印件或扫描件
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三、联合体协议书（如有）
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四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 中铁十二局集团有限公司

注册地址 太原市万柏林区西矿街130号 邮政编码 030024

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称
正高级

工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称
正高级

工程师 电话

成立时间 1986年5月12日 营业执照编号

基本账户开户

银行

基本账户账号

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

建筑工程施工总承包特级

市政公用工程施工总承包特级
资质证书编号：

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内

的安全生产许可证；④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截

图或网页打印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“

进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印

件；⑥ 投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或

网页打印件。
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营业执照
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资质证书
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安全生产许可证
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云浮市智慧建筑管理服务信息平台人员注册并通过审核查询截图
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进粤企业和人员诚信信息登记平台登记截图
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中国执行信息公开网查询截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称
中联玉德设计咨询有限公司

注册地址

宁夏回族自治区银川市金凤区恒泰商务大

厦17层8号办公用房 邮政编码
750000

联系方式

联系人 电 话

传 真
/

电子邮件
/

法定代表人 姓 名 技术职称
/

电话

技术负责人 姓 名 技术职称
高级职称

电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

市政行业乙级

建筑行业乙级

风景园林工程设计专项乙级

证书编号：

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③人员在“

云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通 过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投

标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”

专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤ 投标人在“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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营业执照
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资质证书
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云浮市智慧建筑管理服务信息平台人员注册并通过审核查询截图
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进粤企业和人员诚信信息登记平台登记截图
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中国执行信息公开网查询截图
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别 职称证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

设计负责人 高级
一级注册建筑师注

册证书
建筑

施工负责人

（项目负责人）

中级

一级建造师注册证

书

安全生产考核合格

证书

1
建筑工程

项目技术负责人 中级 职称证 市政工程

施工员 /
施工现场专业人员

职业培训合格证

1
市政工程

质量员 /

施工现场专业人

员职业培训合格

证

1
土建

材料员 /

施工现场专业人

员职业培训合格

证

1
/

机械员 /

施工现场专业人

员职业培训合格

证

0
/

资料员 中级

施工现场专业人

员职业培训合格

证

0
/

安全员 / / 安全生产考核 /
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合格证书

建筑专业人员 中级
一级注册建筑师注

册证书
建筑

结构专业人员 中级 2 2
一级注册结构工程

师注册执业证书
结构

暖通专业人员 高级

注册公用设备工程

师(暖通空调)注册

执业证书

暖通

电气专业人员 高级 Z

注册电气工程师(

供配电)注册执业

证书

电气

给排水专业人员 高级

注册公用设备工程

师(给水排水)注册

执业证书

给排水

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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设计负责人
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施工负责人（项目负责人）-
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-52-



-53-



-54-



-55-



项目技术负责人-
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-58-



-59-



-60-



施工员

-61-



-62-



-63-



-64-



质量员-

-65-



-66-



-67-



-68-



材料员-罗桥

-69-



-70-



-71-



-72-



机械员-

-73-



-74-



-75-



-76-



资料员

-77-



-78-



-79-



-80-



-81-



安全员-

-82-



-83-



-84-



-85-



建筑专业人员

-86-



-87-



-88-



-89-



-90-



结构专业人员

-91-



-92-



-93-



-94-



-95-



暖通专业人员

-96-



-97-



-98-



-99-



-100-



电气专业人员-

-101-



-102-



-103-



-104-



-105-



给排水专业人员-
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-109-
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设计负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证证号： ，已认真阅读新兴

县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包）

（项目名称 ) 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法

合规的前提下，担任设计负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

设计负责人： （签字）

日 期： 2025 年 12 月 3 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，

必须由对应的负责人签字确认。

附：设计负责人二代身份证正反面复印件
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施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名 ，性别：男 ，身份证证号： ，已认真阅读 新兴县“百千万

工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目名

称）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提

下，担任施工负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名 性别：男 ，身份证证号 ，已认真阅读 新兴县“百千

万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目

名称）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前

提下，担任项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

施工负责人： （签字）

项目技术负责人： （签字）

日 期： 2025 年 12 月 3 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，

必须由对应的负责人签字确认。

附：负责人二代身份证正反面复印件
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六、投标人的其他评审情况表

（1）工程承建获奖荣誉
市政工程获奖荣誉

市政工程获奖荣誉

序号 获奖项目名称 奖项名称 奖项级别 获奖时间

1 成都地铁6号线一、二期工程
2022-2023 年 度

国家优质工程奖
国家级 2023.12

2 武汉市轨道交通8号线二期、三期工

程

2022-2023 年 度

国家优质工程奖
国家级 2023.12

3 济南市轨道交通R3线一期工程
2022-2023 年 度

国家优质工程奖
国家级 2023.12

4 太原市晋源东区综合管廊工程（PPP
项目）

2022-2023 年 度

国家优质工程奖
国家级 2023.12

5 太古供热项目（古交兴能电厂至太原

供热主管线及中继能源站工程）

第十九届中国土

木工程詹天佑奖
国家级 2022.01

6 坪山大道工程（一标段）

二〇二三年重庆

市巴渝杯优质工

程奖

省级 2023.06

7 天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西

站调整工程

2022年度天津市

建设工程“金奖

海河杯”奖

省级 2023.05

8 容西片区ABCDE单元配套综合管网

一期工程

2023年度河北省

建设工程安济杯

奖（省优质工程

）

省级 2023.12
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成都地铁6号线一、二期工程
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-115-



武汉市轨道交通8号线二期、三期工程

-116-



-117-



济南市轨道交通R3线一期工程

-118-



-119-



太原市晋源东区综合管廊工程（PPP项目）
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-121-



太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）

-122-



-123-



-124-



坪山大道工程（一标段）

-125-



-126-



天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程
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容西片区ABCDE单元配套综合管网一期工程
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房建建筑工程获奖荣誉

房建建筑工程获奖荣誉

序

号
获奖项目名称 奖项名称 奖项级别 获奖时间

1 山西省档案馆新馆建设项目主

馆

2022-2023年度国家优质

工程奖
国家级 2023.12

2 新建北京至雄安新区城际铁路

雄安站站房工程

2022-2023年度国家优质

工程奖
国家级 2023.12

3 北京大兴国际机场供油工程
2022-2023年度国家优质

工程奖
国家级 2023.12

4 西安经开第一学校二期（西安经

开国际学校）

2021年度山西省建筑业协

会汾水杯工程
省级 2023.04

5 南宁东盟企业总部港F组团（F1
至F4栋）工程

2023年广西建设工程“真

武阁杯”奖（最高质量奖

）

省级 2023.05

6
北京市丰台区长辛店镇太子峪

村集体土地租赁住房项目施工

总承包工程(6033地块)

2023-2024年度结构长城

杯银奖工程
省级 2023.08

7
广深港澳科技创新走廊小河片

区新兴产业研发制造项目5号厂

房、11号宿舍楼、12号地下室

二〇二三年广东省建设工

程优质结构奖
省级 2023.12

8 西安高新区兴隆安置性商品房D
区项目建安工程二标段

2023年度（下半年）“西

安市建筑优质结构工程”

奖

市级 2024.01

9 夏津椅子张片区（二期）安置房

建设项目3#、11#、21#楼工程

2020年度“德州市建设工

程优质结构”
市级 2023.01

10 中联新材标杆（湘阴）工厂一期

工程（1、2、5栋及室外工程）
2023年度岳阳市优质工程 市级 2024.04

11 阳西县第一中学新校区建设工

程项目（第一期）项目

二〇二四年8月、10月“阳

江市建设工程优质结构奖

”

市级 2024.12

12 柳林县委党校图书馆档案馆建

设工程项目

二〇二五年度“优质结构

工程”奖
市级 2025.03
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山西省档案馆新馆建设项目主馆

-132-
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新建北京至雄安新区城际铁路雄安站站房工程

-134-



-135-



北京大兴国际机场供油工程

-136-



-137-



西安经开第一学校二期（西安经开国际学校）

-138-



-139-



南宁东盟企业总部港F组团（F1至F4栋）工程

-140-



-141-



北京市丰台区长辛店镇太子峪村集体土地租赁住房项目施工总承包工程(6033地块)

-142-



-143-



广深港澳科技创新走廊小河片区新兴产业研发制造项目5号厂房、11号宿舍楼、12号地下室
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西安高新区兴隆安置性商品房D区项目建安工程二标段

-146-



-147-



夏津椅子张片区（二期）安置房建设项目3#、11#、21#楼工程
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中联新材标杆（湘阴）工厂一期工程（1、2、5栋及室外工程）
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-150-



阳西县第一中学新校区建设工程项目（第一期）项目
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柳林县委党校图书馆档案馆建设工程项目
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（2）企业工程技术评价认定
企业工程技术能力认定-专利证书

序号 专利名称 授权公告日

1 隧道二衬拱顶混凝土纵向连续灌注施工方法 2022.02.15

2 城市地铁复杂环境控制爆破施工方法 2022.10.04

3 一种超高层钢结构悬挑转换施工方法 2022.11.22

4 一种超高层钢结构悬挑转换施工用临时支撑 2022.05.27

5 一种超高层建筑物施工用定位装置 2022.05.17

6 一种地铁导轨铺设用矫正辅助装置 2022.12.27

7 一种地铁轨道现浇疏散平台定位装置 2022.10.28

8 一种地铁隧道区间疏散平台无轨测量方法 2022.08.02

9 一种房建施工用安全防坠装置 2022.01.28

10 一种房建施工用安全围栏 2022.01.28

11 一种高层建筑用绿色节能窗 2022.06.03

12 一种建筑工地装配式围挡 2022.08.16

13 一种桥梁工程钢桁架顶推施工装置 2022.06.17

14 一种桥梁混凝土浇筑扰度监控系统 2022.01.11

15 一种用于地铁施工的多功能脚手架 2022.04.15

16 一种房屋建筑施工用钢筋间距标示器 2022.08.26

17 一种房屋建筑施工用喷涂装置 2022.09.09

18 一种房屋建筑施工平台 2022.10.28
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隧道二衬拱顶混凝土纵向连续灌注施工方法
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http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN110700854B
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城市地铁复杂环境控制爆破施工方法

-159-



-160-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN110332861B
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一种超高层钢结构悬挑转换施工方法

-162-



-163-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN113107092B

-164-



一种超高层钢结构悬挑转换施工用临时支撑

-165-



-166-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN216616980U

-167-



一种超高层建筑物施工用定位装置

-168-



-169-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN216553137U

-170-



一种地铁导轨铺设用矫正辅助装置

-171-



-172-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN113529502B

-173-



一种地铁轨道现浇疏散平台定位装置

-174-



-175-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN217679263U
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一种地铁隧道区间疏散平台无轨测量方法
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-178-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN112444235B
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一种房建施工用安全防坠装置

-180-



-181-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN215670954U

-182-



一种房建施工用安全围栏

-183-



-184-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN215671545U
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一种高层建筑用绿色节能窗

-186-



-187-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN216665412U
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一种建筑工地装配式围挡

-189-



-190-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN217205838U

-191-



一种桥梁工程钢桁架顶推施工装置

-192-



-193-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN216765636U

-194-



一种桥梁混凝土浇筑扰度监控系统

-195-



-196-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN215482323U

-197-



一种用于地铁施工的多功能脚手架

-198-



-199-



http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN216305328U

-200-



一种房屋建筑施工用钢筋间距标示器
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http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN217299490U
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一种房屋建筑施工用喷涂装置

-204-
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http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN217400259U
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一种房屋建筑施工平台

-207-
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http://epub.cnipa.gov.cn/cred/CN217680404U
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（3）类似工程施工业绩

序号 项目名称 工程造价（万元） 竣工时间

1 坪山大道工程（一标段）施工 138068.6541 2022.06.30

2 环阳山路西路改造及附近道路沟

通二期工程
10105.286999 2022.09.22

3 公园大道市政工程Ⅱ标（施工）

（重新招标）
10850.127586 2022.10.28

4

荆州市发展大道（太晖路—荆州

大道）、太晖路（复兴大道—发

展大道）综合管廊工程总承包（

EPC）

20043.25
（建安造价：19636.04） 2022.08.02

5
沿山大道一期（泰工路至浦镇大

街段）交通及环境提升工程施工

三标段

36275.6653 2022.06.30

6 翠亨新区起步区客运港综合片区

配套市政路网建设工程项目
73573.71 2024.7.17
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业绩1：坪山大道工程（一标段）施工

中标通知书
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合同

-212-



-213-



-214-



-215-



-216-



验收证明文件

-217-



-218-



-219-



-220-



-221-



-222-



-223-



业绩2：环阳山路西路改造及附近道路沟通二期工程

中标通知书

-224-



合同

-225-



-226-



-227-



-228-



-229-



验收证明文件
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业绩3：公园大道市政工程Ⅱ标（施工）（重新招标）

中标通知书

-231-



合同

-232-



-233-



-234-



-235-



-236-



-237-



-238-



-239-



竣工验收报告

-240-



-241-



-242-



-243-



业绩4：荆州市发展大道（太晖路—荆州大道）、太晖路（复兴大道—发展大道）综合管廊工程总承

包（EPC）
中标通知书

-244-



合同

-245-



-246-



-247-



验收证明文件

-248-



-249-



-250-



-251-



业绩5：沿山大道一期（泰工路至浦镇大街段）交通及环境提升工程施工三标段

中标通知书

-252-



合同

-253-



-254-



-255-



-256-



-257-



验收证明文件
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业绩6：翠亨新区起步区客运港综合片区配套市政路网建设工程项目

中标通知书

-259-



合同

-260-



-261-



-262-



-263-



-264-



竣工验收资料

-265-



-266-



-267-



法人变更证明材料
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-270-



-271-



-272-



-273-



-274-



-275-



-276-



（4）工程设计人员评价
建筑专业人员

-277-



-278-



-279-



-280-



-281-



结构专业人员-

-282-



-283-



-284-



-285-



-286-



暖通专业人员

-287-



-288-



-289-



-290-



-291-



电气专业人员-

-292-



-293-



-294-



-295-



-296-



给排水专业人员-
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-298-



-299-



-300-
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七、投标人声明函

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为贵单位拟建的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇

典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，

如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标

的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人

或评标委员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单

位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹

事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查

发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关

网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师

变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒

事实、弄虚作假，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相

关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，

对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日
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八、投标人承诺书

致： 新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设
项目（设计施工总承包）（项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有

）、获奖 (如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有

效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资

质、业绩 (如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书

等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 此处填写联合体各成员的统一社
会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇

建设项目（设计施工总承包）（项目名称）的 设计施工总承包 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵

头人作 ，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人：中铁十二局集团有限公司（填写投标人或联合体牵头人单位名称） （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 2025 年 1 2 月 3 日
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九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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（1）投标保证金的相关凭证
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(2)投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明

-307-



（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）

承诺书

致新兴县筠州实业投资发展有限公司：

作为投标人参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项

目（设计施工总承包）投标。就本次投标，我方郑重承诺如下：

1、投标人（联合体各成员）没有处于责令停业，财产被接管、冻结 , 破产等状况；

2、投标人（联合体各成员）没有被列入失信被执行人黑名单

3、投标人（联合体各成员）近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）未发生在处罚有效

期内以下情况： ①重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投

标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政

主管部门等出具的认定文件为准） ；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处

罚有效期内

4、我方不存在招标文件《否决投标条款一览表》中规定的任何一种情形。

投标人（或联合体牵头人）： 中铁十二局集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 3 日
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企业信用等级证书
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质量管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书
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环境管理体系认证证书
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测量管理体系认证证书
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十、支付招标代理服务费的承诺书

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人）

广东采招工程咨询有限公司（招标代理）

我司在投标前已经自行考虑风险、所需费用和自身利润，按招标文件规定及招标代

理费的约定，承诺如下：

如果我方在 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型

镇建设项目（设计施工总承包）（项目名称） 招标投标活动中成为中标人，我方承诺

在收到《中标通知书》五个日历天内，按招标文件规定向招标代理机构支付招标代理服

务费用。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：中铁十二局集团有限公司（投标人）（或联合体头人）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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