

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目—稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包）开标记录表

招标人:		新兴县筠州实业投资发展有限公司				开标时间:		2025年12月03日 09:30:00			
序号	投标人	投标保证金	工程费投标报价得分	预备费	设计费投标报价得分	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	中铁十二局集团有限公司 (联合投标人: 中联玉德设计咨询有限公司)	/	下浮率 : 0.410%; 价 格 : 46928445.3 7元	下浮率 : 0.000%; 价 格 : 2570113.78 元	下浮率 : 11.130%; 价格 : 711635.41 元	390天。 390个日历天内完工 (含设计工期30天、施工工期360天), 设计工期以签订合同日起计算, 开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	阳光财险	HN918222708B PW5H2V00		
2	中铁二十二局集团市政工程有限公司 (联合投标人: 中亿合信设计集团有限公司)	/	下浮率 : 0.220%; 价 格 : 47017976.4 9元	下浮率 : 0.000%; 价 格 : 2570113.78 元	下浮率 : 9.650%; 价 格 : 723486.66 元	390天。 390个日历天内完工 (含设计工期30天、施工工期360天), 设	粤公平保函	阳光财险	HN9172227YKR G0NH2V00		

						计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准。				
3	忠泰建设集团有限公司（联合投标人：万佳设计集团有限公司）	/	下浮率： 格 ：46325288.3 2元	下浮率： 价 格 ：2570113.78 元	下浮率： 价 格 ：694499.15 元	390天。 含设计 工期 30 天、施 工工期 360天 ，设计 工期以 签订合 同日起 计算 ，开工 日期以 招标人 开工报 告批准 日期为 准。	粤公平保函	华章汉辰	793723055661 645824466	
4	韶关市健邦建筑工程有限公司（联合投标人：中亿国际设计集团有限公司）	/	下浮率： 格 ：46141513.9 1元	下浮率： 价 格 ：2570113.78 元	下浮率： 价 格 ：741183.46 元	390天。 设计工 期30个 日历天 ，施工 工期360 个日历 天。	粤公平保函	阳光财险	HN91822273D4 7AVM2V00	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：50,492,517.89元，本项目的工期：390日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无	
招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章：
监督人代表签名/签章：	
招标监督小组签名/签章	