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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人全称）：

1.根据你方的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目（设

计施工总承包） （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项

目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设

计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）设计费：

设计费投标报价下浮率为2.13％（大写：百分之贰点壹叁），【根据：设计费投标报价 =设计费的最

高投标限价×（1 -设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币¥730736.57元（大写：柒拾叁

万零柒佰叁拾陆元伍角柒分】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为1.22％（大写：百分之壹点贰贰），【根据：工程费投标报价=工程费的最高

投标限价×（1 -工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥42351517.48元（大写：肆仟贰

佰叁拾伍万壹仟伍佰壹拾柒元肆角捌分）】；

（3）预备费：

预备费投标报价为人民币¥2328530.68元（大写：贰佰叁拾贰万捌仟伍佰叁拾元陆角捌分）。【投标文件的

投标函中的“预备费投标报价”金额和预备费最高投标限价相同，不得调整，否则作废标处理。】

（4）根据：本项目的总投标报价= 设计费投标报价 + 工程费投标报价+预备费投标报价，计算得：本项

目的总投标报价为人民币¥45410784.73元（大写：肆仟伍佰肆拾壹万零柒佰捌拾肆元柒角叁分）并按要求承包

上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联

合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 390 个日历天（其中，设计工

期 30 个日历天，施工工期 360 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵

守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。



8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿

接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承

担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完

全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议

和投诉的权利 。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日 期： 2025 年 12 月 05 日



（二）投标函附录

序号 项目内容 约定内容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 响应 /

2 工期
390个日历天内完工

（含设计工期 30 天、施工工期360天）
响应 /

3 质量标准 按招标文件约定 响应 /

4
投标有效期 按招标文件约定

响应 /

5 投标保证金 按招标文件约定 响应 /

6
第二章“投标人须知前附

表”第1.4.1项规定

按招标文件约定 响应 /

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章)

日 期： 2025 年 12 月 05 日



二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称：广东华盈建设集团有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 茂名市电白区水东镇海滨新区第8行10-12号305房

成立时间： 2016 年 03 月 08 日

姓名 性别： 年龄： 岁 职务： 总经理

系 广东华盈建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 05 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。



（二）授权委托书

（或采用工商格式）

本人 （姓名）系 广东华盈建设集团有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现委

托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤

回、修改 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目（设计施工

总承包） （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至2026年12月31日。 代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别： 女 年龄：30 岁

职务： 投标员

广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

身份证号码：

投标人（或联合体牵头人）：

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 2025 年 12 月 05 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。







四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 广东华盈建设集团有限公司

注册地址 茂名市电白区水东镇海滨新区第8行10-12

号305房

联系方

邮政编码

式
联系人 电 话

传 真 邮件

法定代表人 姓 名 技术职称 工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 工程师 电话

成立时间 2016年03月08日 营业执照编号

基本账户开户银行 基本账户账号

本工程所要求的资

质的资质证书编号

资质等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级

证书编号

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 05 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安

全生产许可证；④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打

印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚

信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑥ 投标人在“中国

执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/


①有效期内的营业执照；



②有效期内的资质证书；



③有效期内的安全生产许可证；



④人员在 “云浮市智慧建筑管理服务信息平台 ”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；













⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息
登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

我司是广东省内企业

https://www.gdcic.net


⑥ 投标人在 “中国执行信息公开网 ”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/


（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称
冠程设计咨询有限公司

注册地址

陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代B1

座18层1803室 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真
/

电子邮件
/

法定代表人 姓 名 技术职称
/

电话

技术负责人 姓 名 技术职称
高级工程师

电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

证书编号

工程设计行业资质：

工程设计市政行业乙级；

工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级；

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 05 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③人员在“云浮市

智慧建筑管理服务信息平台”注册并通 过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具

备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进

粤 企 业 信 息 录 入 的 网 页 截 图 或 网 页 打 印 件 ； ⑤ 投 标 人 在 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” （

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/


①有效期内的营业执照；



②有效期内的资质证书；



③人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；









④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

https://www.gdcic.net
































⑤ 投标人在“中国执行信息公开网 ”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/


五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名
职称

级别
职称证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

设计负责人 / /
一级注册建筑师

注册证书
建筑

施工负责人

/ / 建造师注册证书

建筑工程

/ /
安全生产考核合格

证（B证）

项目技术负责

人
高级 职称证书 建筑工程

安全员 /
安全生产考核合格

证书（C证）
/

施工员 / / 职业培训合格证 /

质量员 / / 职业培训合格证 /

材料员 / / 职业培训合格证 /

机械员 / / 职业培训合格证 /

资料员 / / 职业培训合格证 /

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 05 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。



设计负责人











施工负责人











项目技术负责人











专职安全员









施工员









质量员









材料员









机械员









资料员









设计负责人的签名确认表

本人姓名 ，性别： 男 ，身份证证号： ，已认真阅读 新兴

县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目（设计施工总承包） （项

目名称 ) 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提

下，担任设计负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

设计负责人： （签字）

日 期： 2025 年 12 月 05 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。





施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证证号 ，已认真阅读 新兴县

“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目

名称）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下

，担任施工负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证证号 ，已认真阅读 新兴县“

百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目（设计施工总承包） （项目

名称）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下

，担任项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

施工负责人： （签字）

项目技术负责人： （签字）

日 期： 2025 年 12 月 05 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。







六、投标人的其他评审情况表

工程承建获奖荣誉

序号 工程名称 奖项名称 颁发单位 获奖时间

1 九星湖（职校段）排污建设工程

2022年度广东省市政工程

建设优秀QC小组活动成果

三等奖

广东省市政行业协会 2022.06



企业工程技术能力认定

序号 专利名称 发明名称 颁发单位 公告时间

1 实用新型专利证书 一种建筑幕墙吊装保护机构 国家知识产权局 2023.04.28

2 实用新型专利证书
一种高层建筑止水帷幕防渗处理装

置
国家知识产权局 2023.04.28

3 实用新型专利证书
一种道路绿化方块化固定结构及装

置
国家知识产权局 2023.06.16

4 实用新型专利证书 一种防风抗压教学建筑板房结构 国家知识产权局 2023.06.16



























项目设计专业人员

岗位 姓名 岗位证书与专业要求

建筑专业人员 具备一级注册建筑师注册执业证书

结构专业人员 具备一级注册结构工程师注册执业证书

暖通专业 具有注册公用设备工程师（暖通空调）证书

电气专业人员 具有注册电气工程师（供配电）证书

给排水专业人员 具有注册公用设备工程师（给排水）证书



建筑专业人员









结构专业人员：杨洋









暖通专业人员：









电气专业人员









给排水专业人员：















七、投标人声明函

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为贵单位拟建的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型

镇建设项目（设计施工总承包） （项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两

个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作

假骗取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标

委员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个

人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖

欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现

存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载

明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工

程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除

本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不

予退还本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 05 日



八、投标人承诺书

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为参与 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目

（设计施工总承包） （项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、

获奖 (如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业

绩 (如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在

有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 （此处填写联合体各成员的统一

社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设

项目（设计施工总承包） （项目名称）的 设计施工总承包 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

，对联合体各成员均具有约束力。

（盖公章）

（签名或盖章

承诺人： 广东华盈建设集团有限公司

法定代表人（或授权代理人）： ）

日期 ：2025 年 1 2 月 05 日



九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。



（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；





（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

无



十、支付招标代理服务费的承诺书

致： 新兴县筠州实业投资发展有限公司 （招标人）

广东采招工程咨询有限公司 （招标代理）

我司在投标前已经自行考虑风险、所需费用和自身利润，按招标文件规定及招标代理费

的约定，承诺如下：

如果我方在 （项目名称） 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台

镇典型镇建设项目（设计施工总承包） 招标投标活动中成为中标人，我方承诺在收到《中标

通知书》五个日历天内，按招标文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费用。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

（盖公章）

（签名或盖章

承诺人： 广东华盈建设集团有限公司

法定代表人（或授权代理人）： ）

1 2日期：2025 年 月 05 日
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	2）、保证安全施工的主要措施
	2.1建立安全保证体系，强化安全监督机制的落实，在施工班组设立兼职安全员对本班组的生产安全工作进行监
	2.2建立安全交底卡和每周星期一的安全活动制度，并成为安全工作检查的主要内容。
	2.3在各分项工程施工技术方案中，要有安全技术措施，并且这些措施必须成为各施工队组交底的重点内容，并
	2.4安全检查要坚持经常检查和定期检查相结合，普通检查与重点检查相结合的安全检查制度，查出事故隐患，
	2.5做好安全的预测预控工作，对工程对象预先进行分析，重点控制土方开挖、高边坡施工、高处堕落、施工机
	2.6经常开展安全教育活动，增强全员的施工安全意识，组织安全知识普及教育和安全技术知识培训工作，坚持
	2.7临时用电采用“三相五线制”，所有插头要全部用三相五线 制和每个配电箱全部安装灵敏可靠的漏电保护
	2.8施工现场设置明显的安全标志，现场施工人员必须按劳保条例规定配带劳动保护用具，严禁穿拖鞋、高跟鞋
	2.9吊装作业要事先做好吊装方案，制定出安全措施，清理好场地与道路。吊装要严格执行“十不吊”原则，配
	2.10土方开挖要按规定放坡，必须做好支撑，基坑高边坡顶设置栏杆，危险警戒牌和警戒灯，夜间施工要有足
	2.11各种机械设备要专人操作，持证上岗，杜绝操作别人的机械和让别人操作自已的机械，对机械要定期强制
	3）、施工人员安全防护措施
	3.1参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工
	3.2施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。
	3.3施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，其配带方法要符合要求；进入2m以上架体或施工层作业
	3.4施工人员高空作业禁止打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和打赤膊施工。
	3.5施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、外架拉接点、警示标志等
	3.6施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。
	3.7施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。
	3.8施工现场夏天给工人备足清凉解毒凉茶或盐开水。
	3.9搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂食物给工人餐饮。
	3.10施工现场设应急医药箱，配备相应数量的相关药品，以备急用。
	3.11玻纤格栅为玻璃纤维制造，对人体皮肤易产生刺激作用，施工人员必须戴防护手套。
	1、安全警示标志牌
	1.1施工现场按照文明施工规范要求配备齐全的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
	1.2沟槽、基坑等危险部位四周拉红线挂红灯，设置明显的安全警示标志牌。
	1.3施工范围内各交通出入口均按要求设置交通导向牌和交通警示牌。
	2、现场围挡
	2.1施工现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
	2.2本工程施工围挡采用统一用定型钢板围挡，围挡板要颜色一致，立放整齐，顺直。设专人每日巡夜，施工围
	3、五板一图
	3.1在施工现场进门处按照要求悬挂“五板一图”。即工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文
	3.2“五牌一图”要齐全完整，悬挂整齐牢固。
	4、企业标志
	施工现场出入的大门按要求设置本公司企业标志。
	5、场容场貌
	5.1派专人指挥疏导交通，保证道路畅通。
	5.2施工场地内按要求设置排水、排污明沟和暗沟、泥浆沉淀池等排水设施，保证施工现场无污积水，施工污水
	5.3办公区、生活区、现场道路、材料堆放、砼搅拌、砂浆搅拌等工地地面采用C15水泥砼硬化处理
	5.4在工地出口处设置洗车槽，所有施工车辆车轮经冲洗干净后方可驶出工地，防止污染市区道路。
	5.5成立工地保洁队，全天负责施工场地的清洁工作，确保施工现场清洁干净。
	5.6加强工序施工管理，做到工完场清。
	6、材料堆放
	6.1材料、构件、料具等按施工进度计划分批进场，并依据材料性能分类堆放，标识清楚，做到分规格码放整齐
	6.2水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料采取覆盖措施。
	6.3易燃、易爆和有毒有害物品及时入库，分类存放，专库专管，并加设明显标志，建立严格的领退料手续。
	6.4施工现场材料保管，将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。
	6.5施工现场临时存放的施工材料，须经有关部门批准，材料码放整齐，不得妨碍交通和影响市容。堆放散料时
	7、现场防火
	7.1工程办公室、生活区、材料仓库、堆放场等要按消防要求配置足够数量的消防器材，消防器材要完好，配置
	7.2项目建立防火责任制，职责明确。
	7.3按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。
	7.4重点部位（危险的仓库、油漆间、木库、木工车间等）必须建立有关规定，有专人管理落实责任，设置警告
	7.5建立用火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。
	7.6重点仓库及宿舍、食堂等处应设有常规消防器材。
	7.7焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。
	7.8危险品押运人员，仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效上岗证。
	8、垃圾清运
	8.1施工现场按要求设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾要分类存放。
	8.2施工垃圾采用专用运输车辆及时清运，以保持场容的整洁。
	9、宣传栏
	施工现场设置黑板报，书写张贴安全文明施工宣传标语等形式进行安全生产、文明施工宣传教育，时刻提醒着全体
	10、现场办公、生活设施
	10.1施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。为了尽量减少占用工程用地及城市道路，少破
	10.2工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等要布置整洁美观，布局科学合理，满足卫
	10.3办公区
	10.3.1现场临时办公室、会议室租用工地附近民房，并按要求进行布置。　
	10.3.2办公区公共清洁派专人打扫，各办公室设轮留清洁值班表，并定期检查。
	10.4生活区
	10.4.1宿舍
	a.宿舍管理以统一化管理为主，制定详尽的《宿舍管理条例》，要求每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，以保
	b.民工宿舍要牢固，安全符合标准。室内保持整洁，卧具、用具摆放整齐，换洗衣服干净、晾挂整齐。
	c.对宿舍要定时消毒，灭蚊蝇、老鼠、蟑螂措施到位。
	10.4.2食堂
	施工现场的食堂应符合《食品卫生法》，明亮整洁，设置冷冻、消毒器具，生熟食品分开存放，防蝇设施完好。炊
	10.4.3厕所
	厕所内外要求清洁，墙面铺贴白瓷砖，地面铺贴防滑地砖，并派专人打扫，以保证厕所卫生、清洁。

	第四节　文明施工检查措施
	1.检查时间
	工程文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产技术部门牵头组织各职能部门（质安部
	2.检查内容
	施工现场的文明施工执行情况。
	3.检查依据
	前面所述“文明施工管理细则”。
	4.检查方面
	工程文明施工管理组及公司文明施工检查组应定期对项目进行检查，除此之外，还应不定期地进行抽查。每次抽查
	5.奖惩措施
	为了鼓励先进，鞭策后进，应当对每次检查中做得好的进行奖励，做得差的应当进行处罚，并敦促其改进。由于项

	第五节　施工环保措施计划
	1. 施工环保措施目标
	1.1.为保护施工现场周边生活环境，防止污染和其它公害，“以人为本”，保障人体健康，根据《中华人民共
	1.2.环保保护目标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水和固体废弃物物进行全面控制，尽量减少这些污染
	1.3.环境保护指标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废气物的影响满足国家和当地有关法
	2.水污染防治措施
	2.1.本工程排放的废水主要有以下几种：基坑降水抽排的地下水、雨水、生活废水、搅拌及各种设车辆清洗废
	2.2.基坑降水抽排的地下水经三级沉淀后用于项目部绿化植物的灌溉用水。
	2.3.在工程开工前完成工地排水和废水处理设施在整个施工过程中的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、
	2.4.雨季施工时制定有效地排水措施，钻（冲）孔桩的施工现场有效的废浆处理措施，对桩基溢处的泥浆经过
	2.5.根据施工实际，考虑当地降雨特征，制定雨季、特别是汛期、避免废水无组织排放、外溢、造成当地水污
	2.6.施工现场设置专用油漆油料库，库房地面墙上做防渗漏处理，存储、使用、保管专人负责，防止油料跑、
	3.大气污染防治措施
	3.1.本工程大气污染源主要有：运输、开挖、燃油机械、炉灶等。
	3.2.对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水，保持湿度。在4级以上风力条件
	3.3.施工垃圾采用容器吊运到地面，垃圾要及时清运，清运时要洒水，防止扬尘。本着节能、环保的理念做到
	3.4.合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。
	3.5.严禁在施工现场焚烧任何废物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。
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