

2024年云安区中小型灌区改造项目—云浮市  
云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项  
目（施工）



投标文件

投 标 人：中水投（广东）建设有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）

日 期：2025 年 12 月 10 日

## 目 录

一、投标函和投标函附录.....	3
二、法定代表人身份证明及授权委托书.....	21
三、投标人的其他评审情况表.....	27
四、投标人声明函.....	75
五、投标人承诺书.....	76
六、交纳招标代理服务费的承诺书.....	77
七、其它材料.....	78
八、技术方案.....	93
(投标人可自行调整目录格式)	



云浮市云安区水利管理服务中心（招标人名称）：

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

4. 如我方中标:

- (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
- (3) 如招文有履约担保要求，我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
- (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“第2章 投标人须知”及“投标人须知前附表”第1.4.2款、第1.4.3款和第1.4.4款规定的任何一种情形。

6. 此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

7. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

8. 我方完全响应招标文件规定的其他要求内容 (其它补充说明):

投标人： 中水投（广东）建设有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: 2025 年 12 月 10 日

(二) 投标函附录

项目名称：2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工）

招标类别：施工

合 同 条 款					
序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注	
1	项目经理	1.1.2.4	姓名： <u>                    </u>		
2	工期	1.1.4.3	<u>          270          </u> 个日历		
3	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5	<u>          2          </u> 年		
4	分包	4.3	按合同条款约定		
招 标 文 件 条 款					
序号	条款名称	约定内容		是否响应	备注
1	投标范围	按招标文件约定		是	
2	工期	<u>          270          </u> 个日历天		是	
3	质量标准	按招标文件约定		是	
4	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）		是	
5	投标保证金	人民币 <u>140000.00</u> 元		是	
6	响应性评审的其他要求	投标人不存在以下情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （2）投标人不接受修正价格的。		是	
项 目 班 子 成 员					
序号	名 称	姓 名	证书名称	证号	专业
1	项目负责人（项目经理）		建造师注册证书		水利水电工程
			安全生产考核合格证		水利水电工程



2	专职安全生产管理 人员		安全生产考核合格证		水利水电工程
3	技术负责人		职称证	2	水利工程-农田水利
<p>一旦我单位中标,将实行项目负责人(项目经理)负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。</p>					

投标人: 中水投(广东)建设有限公司 (盖公章)

2025 年 12 月 10 日

注:投标人可根据自己单位的实际情况对上述表格中的“项目班子成员”进行调整,并于本表后附所配备的人员须提供的相关证明资料。

项目负责人（项目经理）





使用有效期：2025年10月  
09日-2026年04月07日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：

性 别：

出生日期：

注册编号：

聘用企业：中水投（广东）建设有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-12-01至2028-12-01）  
水利水电工程（有效期：2025-12-01至2028-12-01）



个人签名：

签名日期：2025.10.9

广东省  
住房和城乡建设厅  
执业资格注册专用章  
签发日期：2025年10月09日





姓名: [redacted]  
Full Name \_\_\_\_\_

性别: [redacted]  
Sex \_\_\_\_\_

出生年月: [redacted]  
Date of Birth \_\_\_\_\_

专业类别: 水利水电工程  
Professional Type \_\_\_\_\_

批准日期: 2009年11月01日  
Approval Date \_\_\_\_\_

签发单位盖章: [redacted]  
Issued by \_\_\_\_\_

签发日期: 2010年02月11日  
Issued on \_\_\_\_\_

持证人签名:  
Signature of the Bearer  
[redacted]



姓 名: \_\_\_\_\_  
性 别: \_\_\_\_\_  
身份证号: \_\_\_\_\_  
专业类别: 市政公用工程  
考试年度: 2014年度

取得执业资格证书时间: 2009年11月01日  
执业资格证书编号: \_\_\_\_\_  
执业资格证书记载的专业类别: 水利水电工程

管理号: \_\_\_\_\_  
编 号: 4 \_\_\_\_\_

本证明表明持有人已通过

中华人民共和国二级建造师考试  
的相应专业类别。本证明作为注  
册时增加执业岗位专业类别的依据。

签发单位(章): \_\_\_\_\_  
签发日期: 2015年01月19日





## 水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：

性 别：

企业名称：中水投（广东）建设有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：粤

首次发证日期：2019年12月23日

有 效 期：2019年12月23日 至 2025年12月22日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 4

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201310	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201310	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201310	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	1100000400074	5500	880	0	440	8800	1320	440	880	
202503	11	45								
202504	11	45								
202505	11	45								
202506	11	45								
202507	11	45								
202508	11	45								
202509	11	45								
202510	11	45								
202511	11	45								

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

1100000400074: 广州市: 中水投(广东)建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广州市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-05-27, 核查网页地址: <http>

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年11月28日

## 专职安全生产管理人员










## 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名:

身份证号:

证书编号:

岗位名称及批准日期:

资料员

2022年08月24日

施工员

2022年08月31日

安全员

2022年09月13日

当前状态: 正常

工作单位: 中水投(广东)建设有限公司

有效期至: 2028年08月08日



登记单位:

更新日期: 2023年08月08日







广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201610	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201610	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201610	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	11	4	5500	880	0	440	8800	18.4	4.6	0.0
202503	11	4								
202504	11	4								
202505	11	4								
202506	11	4								
202507	11	4								
202508	11	4								
202509	11	4								
202510	11	4								
202511	11	4								

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110: :广州市:中水投(广东)建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-27, 核查网页地址: [ht110](http://ht110)

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年11月28日

## 技术负责人





# 山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名: [REDACTED]

性别: [REDACTED]

从事专业: 水利工程-农田水利

系列(专业)名称: 工程技术

资格名称: 工程师

评审时间: 2023年12月09日

评审委员会: 德城区工程技术职务资格中级评审委员会

身份证号: 4[REDACTED]

证书编号: 1[REDACTED]

公布文号: 德城[REDACTED]号

证书查询: 山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://11.11.11.11/zcps>)

在线验证码: X[REDACTED]



核准公布部门(章)

公布时间: 2023年12月18日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：4

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201104	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200808	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201104	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	11	5								
202503	11	5								
202504	11	5								
202505	11	5								
202506	11	5								
202507	11	5								
202508	11	5								
202509	11	5								
202510	11	5								
202511	11	5								

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110 1:广州市:中水投(广东)建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。相关部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-27，核查网页地址：<http://>

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月28日



### (三) 项目负责人（项目经理）签名确认表

本人姓名：\_\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_，身份证号：4\_\_\_\_，已认真阅

读 2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工） 的施工招标文件、投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任**项目负责人（项目经理）**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：中水投（广东）建设有限公司（盖公章）

项目负责人(项目经理): \_\_\_\_\_ (签字)

日期: 2025 年 12 月 10 日

注：后附相关人员的身份证正反面（有效期内）。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

姓 名  
性 别  
出 生  
住 址  
公民身



中华人民共和国  
居民身 份 证

签发机关  
有效期限



## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明书

单位名称：中水投（广东）建设有限公司

单位性质：有限责任公司（法人独资）

地 址：广

成立时间：2017 年 09 月 06 日

经营期限：2017 年 09 月 06 日至长期

姓 名： 性别： 年龄： 身份证号： 4 职务：总

经理系中水投（广东）建设有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：中水投（广东）建设有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 12 月 10 日

后附：法定代表人身份证正反面（有效期内）。

姓名  
性别  
出生  
住址  
公民身

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关  
有效期限



参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201911	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201911	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201911	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个人账户	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202502	1100070010074	5500	000	0	110	0000	10.4	4.0	0.0	
202503	11	4								
202504	11	4								
202505	11	4								
202506	11	4								
202507	11	4								
202508	11	4								
202509	11	4								
202510	1									
202511	1	0010	001.0	0	110.0	0000	00	0	10	

第 1 页, 共 1 页

## (二) 授权委托书 (如果有)

本授权委托书声明：我 王 伟 (姓名) 系 中水投(广东)建设有限公司 (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托 中水投(广东)建设有限公司 (投标人单位名称) 的 王 伟 (姓名) 为我公司参加投标、签署 2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目(施工) 的施工投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托期限从本授权委托书发出之日起至 2026 年 12 月 9 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 王 伟 (签字) 性别： 男 年龄： 45

身份证号码： 440602198101010011 职务： 投标员

投标人： 中水投(广东)建设有限公司 (盖公章)

法定代表人： 王 伟 (签字或盖章)

授权委托书日期： 2025 年 12 月 10 日

后附：授权委托书人身份证正反面 (有效期内)。







2

## 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：\*\*\*

证件号码：4

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

### 一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201712	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201712	实际缴费0个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201712	实际缴费10个月, 缓缴0个月	参保缴费

### 二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	
202502									
202503									
202504									
202505									
202506									
202507									
202508									
202509									
202510									
202511									

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111 州市:中水投(广东)建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-27，核查网页地址：<http://g>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月28日

### 三、投标人的其他评审情况表

本节内容由投标人根据自己单位的实际情况自行编制，并于本表后附相关证明资料。

投标人： 中水投（广东）建设有限公司（盖公章）  
日期： 2025 年 12 月 10 日

商务部分评分标准  
企业业绩



准予变更登记（备案）通知书

穗天市监内字

号

中水投（广东）建设有限公司

经审查，申请变更（备案）：

经理备案，董事备案，章程备案，法定代表人。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

详细变更（备案）内容

登记机关：广州市天河区行政审批局  
二〇二四年七月三日

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项	
法定代表人变更			
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
	执行董事	选举	是
	经理	选举	
	监事		
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
	经理	聘用	
	董事	任命	是
	监事		
具体变动申报内容			
申报事项	原申报事项	现申报事项	
章程备案		准予章程备案	
原组织机构代码证号： 1 统一社会信用代码号： 91			
原执照注册号：			

重要提示：  
1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。  
2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明，建设，由有关部门依法查处。



## 业绩 1

# 中标通知书

中水投（广东）建设有限公司：

你方于 2023 年 9 月 28 日所递交的 2023 年度清远市英德市高标准农田改造提升建设项目（项目编号：（ ）标段 1：2023 年度清远市英德市白沙镇高标准农田改造提升项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程规模：2023 年度清远市英德市白沙镇高标准农田改造提升项目坐落于英德市白沙镇，建设耕地总规模约 3068.5 亩。项目位于英德市白沙镇白沙村、水心村及车头村，主要建设内容包括：1、新建渠道，总长 12.75km；2、整修生产路 4.22km；3、新建过路涵 20 座；4、科技推广等措施。

招标范围：工程量清单及图纸包含的所有内容。

招标控制价：7463824.42 元【含：建筑工程费：6830742.05 元、基本预备费：405832.37 元、科技推广措施费：227250.00】（备注：施工临时工程费、科技推广措施费和基本预备费不作下浮。结算价以英德市投资审核中心的审核为准。）

中标下浮率：1.832%；

工 期：合同工期为自签订合同之日起 70 个日历天；

工程质量：合格或以上标准。

项目负责人：\_ \_ \_ \_ \_，证书编号：粤 \_ \_ \_ \_ \_ 7。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到英德市白沙镇人民政府签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向招标人提交履约担保。本通知书一式七份。特此通知。

招标人：英德市白沙镇人民政府  
法定代表人（签字或盖章）：\_ \_ \_ \_ \_

招标代理：清远市荣骏工程咨询有限公司  
日期：2023 年 \_ \_ 月 \_ \_ 日

2023 年度清远市英德市白沙镇高标准农田改造提升项目

施工合同

(合同编号: )

发包人: 英德市白沙镇人民政府

承包人: 中水投(广东)建设有限公司

2023 年 10 月



## 第一部分 协议书

发包人：(全称) 英德市白沙镇人民政府

承包人：(全称) 中水投(广东)建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中标通知书》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

### 一、工程概况

工程项目名称：2023年度清远市英德市白沙镇高标准农田改造提升项目

工程项目地址：英德

工程内容：1、新建渠道，总长12.75km；2、整修生产路4.22km；3、新建过路涵20座；4、科技推广等措施等。

工程立项、规划批准文件号：  

资金来源：上级财政专项资金

### 二、工程承包范围

承包范围：工程量清单及图纸包括的所有内容的施工、整体移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

本项目包含科技推广（如有），工作内容如下：1. 科技培训 2. 病虫害统防统治（杀虫灯）3. 秸秆还田（补助）4. 耕地质量监测。

#### a、科技培训费

为了提高农民技术素质，计划在项目区举办先进适用技术培训，具体有：①蔬菜无公害栽培技术，培训内容为：蔬菜无公害栽培技术，枸杞叶栽培技术，新品种介绍；②水稻高产规范化栽培技术，培训内容为：优质水稻高产栽培技术规程，稻秆回田技术，测土方施肥技术；③花生、玉米栽培技术及农药安全使用知识，培训内容：花生高产规范化栽培技术，甜糯玉米栽培技术，农药安全使用知识；④水稻机械生产技术，培训内容为水稻工厂化育秧中心、机械化烘干、农机社会化服务、水稻+综合养殖体化技术等；亦可根据当地需要进行相关科技培训。科技培训费用根据总投资情况，取科技推广费的10~15%。

#### b、病虫害统防统治（杀虫灯）费

采用箱体式太阳能杀虫灯，2.5~3.0m 白钢杆立柱安装，根市场上情况，太阳能杀虫灯有效覆盖范围约为 50 亩/套，本次主要考目区水田范围内设置，水田面积约 3170 亩，则共需杀虫灯 60 套。

#### c、秸秆还田技术推广补助费

项目区计划采用待上造水稻收割完成后推广秸秆还田技术。秸秆还补助单价按照清远市农业农村局《清远市高标准农田建设项目科技推广管理工作指导意见》（清农农函〔2020〕75 号）采用每年 80 元/亩的补方式，共需推广 310 亩。

#### d、耕地质量监测费

根据项目区实际情况，本项目采用抽取耕地土壤质量监测作为监测段。考虑到项目区农田差异性相对较小，按目前常用做法，按 150-45 亩一个取样点，并依据项目区实际情况，取 8 处田地地进行土壤成分和质来样检测分析。检测频次按每 2 年进行一次土壤采样检测，持续 10 年（每处各检测 5 次），合计检测 40 处次。

### 三、合同工期

按照年度建设要求，自签订合同之日起 70 个日历天。

### 四、质量标准

工程质量标准：按最新的《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及国家、省市颁发的水利工程标准、规范。国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准，以及项目主管部门批准的文件。

### 五、合同价款

合同总价（大写）：柒佰叁拾万叁仟玖佰零伍元肆角肆分；

（小写）：¥ 7303905.44 元（含税），中标下浮率为 1.832 %。

合同总价以预算审核定案价为基础，按下公式计算：

合同价以建安费+机电安装费（如有）×（1-中标下浮率）+基本预备费+科技推广措施费后得到，结算价以英德市投资审核中心的审核为准。

注：1. 基本预备费、施工临时工程费、科技推广措施费不作下浮。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

### 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《专用合同条款》第3款赋予的



规定一致。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第一部分《通用合同条款》赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

合同文本由承包人提供，不分正副本，双面打印，合同书印刷精美并装订成册，并加硬质封皮（胶装）；法人签名要手写签名，不能盖章（盖章财政不能请款）；合同封面、协议书处要盖章，还要盖骑缝章。本合同自双方法定代表人签字和加盖公章之日起生效，至双方的责任、义务履行完毕时终止。本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方（盖章）：

地址：

法定代表

邮政编码：

电话：

传真/邮箱：

开户银行：

银行账号：

签约日期：2023年10月30日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表

邮政编码

电话：

传真/邮

开户银行

银行账号

## 业绩 2

中 标 通 知 书	
编号:河	
工程名称:	河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程（增加部分）
招标单位:	东源县仙塘镇人民政府
中标内容:	本项目施工图纸范围内的全部内容的施工。
中标单位:	中水投（广东）建设有限公司
项目负责人:	
中标下浮率:	1.878%
中标工期:	30 日历天
中标依据:	本项目于 2022 年 08 月 24 日在河源市公共资源交易中心开标、评标，根据河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程（增加部分）招标文件有关条款确定中水投（广东）建设有限公司为中标企业。
东源县仙塘镇人民政府（盖章）:	泰宇建筑工程技术咨询有限公司（盖章）:
日期: 2022 年 8 月 30 日	日期: 2022 年 8 月 30 日
河源市公共资源交易中心（盖章）:	
日期: 2022 年 8 月 29 日	
 河源市公共资源交易中心 Heyuan Public Resource Trading Center	



河源市东源县仙塘镇自来水厂升级  
及管网改造工程（增加部分）



发包人：东源县仙塘镇人民政府

承包人：中水投（广东）建设有限公司

签订日期：2022年 8 月 30 日

## 合同协议书

发包人：东源县仙塘镇人民政府

承包人：中水投（广东）建设有限公司

东源县仙塘镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程（增加部分）（项目名称），已接受中水投（广东）建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：本工程最高限价×（1-中标下浮率），即人民币（大写）壹仟伍佰壹拾玖万贰仟玖佰陆拾玖元叁角玖分（¥15192969.39元）（含税）；中标下浮率1.878%。



4. 承包人项目负责人：\_\_\_\_\_。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 30 日历天。

9. 本协议书一式 12 份，合同双方各执 6 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东源县仙塘镇人民政府(盖单位章)

承包人：中水投(广东)建设有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

2022年 8 月 30 日

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程  
中标通知书

中水投（广东）建设有限公司：

南朗镇建设发展有限公司的南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程，招标申请号[ ]。我单位委托广东宏茂建设管理有限公司招标，经2021年02月05日评标会[ ]位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程		建设单位	中山市南朗镇建设发展有限公司
建设地点	中山市南朗镇大茅头和三茅头堤围			
招标部分工程规模	本次招标项目的建设地点中山市南朗镇大茅头和三茅头堤围。本工程主要建设内容为修复海草围堤总长[ ]米，其中：茅山北堤复建长度为795米，南朗镇三茅头堤复建长度为240米，工程级别为4级。本项目招标金额为31379965.61元，工期为390个日历天。			
工程内容	本次招标范围包括但不限于修复堤围总长度2.255km，拆除重建两座涵闸、拆除一座涵闸以及水土保持等，关于招标范围的详见施工图纸和工程量清单。			
中标价	¥28,374,817.01元			
完工时间	390日历天		质量标准	合格
备注	安全防护、文明施工措施费为：404,747.77元			

建设单位：[ ]市南朗镇建设发展有限公司（公章）  
招标代理机构：[ ]广东宏茂建设管理有限公司（公章）  
2021年02月25日

现场主要施工工人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1			注册建造师				项目经理
2			技术负责人	高级工程师			
3			施工员				
4			施工员				
5			施工员				
6			施工员				
7			施工员				
8			安全员				
9			安全员				
10			质量员				

联系电话：[ ]



工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程

# 施 工 承 包 合 同

工程名称: 南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程

发 包 人: 中山市南朗镇建设发展公司

承 包 人: 中水投(广东)建设有限公司

签订时间: 2021 年 3 月 22 日

## 第一节 合同协议书

中山市南朗镇建设发展公司（以下简称“发包人”）为实施南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程（项目名称），中水投（广东）建设有限公司已接受（以下简称“承包人”）对南朗镇大茅头和三茅头堤围修复工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）履行合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件及其补充资料；
- （6）技术标准、规范和要求（含技术条款）；
- （7）图纸；
- （8）承包人的投标文件及其附件；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定（专用合同条款）次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟捌佰叁拾柒万肆仟捌佰壹拾柒元零壹分（¥ 28374817.01 元）。

4. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

5. 工程质量符合设计要求及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格或以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为390日历天。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：中山市南朗镇建设发展公司（盖单位公章） 承包人：中水投（广东）建设有限公司（盖单位公章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：

其委托代理人：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



项目负责人业绩1

中标(成交)通知书

项目编号：9

中水投（广东）建设有限公司：

茂名市电白区水务局于2024年11月11日就2024年度电白区小型水库除险加固工程（项目编号：GD行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	2024年度电白区小型水库除险加固工程
中标(成交)供应商	中水投（广东）建设有限公司
中标供应商联系方式	
中标(成交)金额： 1,540,471.53元 （壹佰伍拾肆万零肆佰柒拾壹元伍角叁分）	

如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求，建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务  
<https://gdgpc.com>或<http://www.gdgpc.com>。咨询电话：



东穗茂工程咨询有限公司  
2024年11月12日

正本

# 广东省政府采购

## 合 同 书

合同名称: 2024 年度电白区小型水库除险加固工程施工采购合同

合同编号: I

发包人: 茂名市电白区水利水运建设管理中心

承包人: 中水投(广东)建设有限公司

时 间: 二〇二四年十一月

## 一、合同协议书

发 包 人: 茂名市电白区水利水电建设管理中心

承 包 人: 中水投(广东)建设有限公司

合同编号: DBJGZX-SG-2024-07

工程名称: 2024 年度电白区小型水库除险加固工程

茂名市电白区水利水电建设管理中心 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 2024 年度电白区小型水库除险加固工程 已接受 中水投(广东)建设有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 2024 年度电白区小型水库除险加固工程 (项目名称) 的投标, 并确定其为成交供应商。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

(1) 中标(成交)通知书; (2) 招标(磋商)文件; (3) 投标函及投标函附录; (4) 专用合同条款; (5) 通用合同条款; (6) 技术标准和要求(合同技术条款); (7) 图纸; (8) 已标价工程量清单; (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 壹佰伍拾肆万零肆佰柒拾壹元伍角叁分元 (¥1540471.53 元)

4. 承包人项目经理:                     

5. 工程质量符合标准 合格或以上。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知, 计划工期为 60 天。

9. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本工程的安全生产、文明施工措施费含在投标总价中, 该部分为独立项, 即结算与支付时按实做工程量计算和支付。

11. 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

12. 本合同书正本一式贰份, 双方各执壹份; 副本陆份, 双方各执叁份, 具有同等法律效力

发包人: 茂名市电白区水利水电建设管理中心  
(盖单位章)

法定代表人  
或其委托代理人

单位地

电话:

传真: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

帐号: \_\_\_\_\_

2024 年 11 月 21 日

承包人: 中水投(广东)建设有限公司  
(盖单位章)

法定代表人  
或其委托代理人  
单位地址: \_\_\_\_\_

电 话:

传 真:

电子邮箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

行号:

帐号: \_\_\_\_\_

2024 年 11 月 21 日



合同编号：DB

2024 年度电白区小型水库除险加固工程

合同完工验收

合同名称：2024 年度电白区小型水库除险加固工程施工采购合同



# 鉴 定 书



2024 年度电白区小型水库除险加固工程

合同工程完工验收工作组

2025 年 1 月 22 日

项目法人：茂名市电白区水利水电建设管理中心（盖章）

设计单位：茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司（盖章）

监理单位：茂名市名江水利工程建设监理有限公司（盖章）

施工单位：中水投(广东)建设有限公司（盖章）

质量和安全监督机构：茂名市电白区水利工程质量监督组（盖章）

运行管理单位（盖章）：

验收日期：2025 年 1 月 22 日

验收地点：茂名市电白区

## 前 言

### 1、验收依据

- (1) 2024 年度电白区小型水库除险加固工程招标文件及合同文件；
- (2) 2024 年度电白区小型水库除险加固工程设计图纸及设计修改文件；
- (3) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）；
- (4) 《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；
- (5) 《水利工程项目验收管理规定》（水利部第 30 号令）。

### 2、组织机构

本合同工程完工验收由茂名市电白区水利水电建设管理中心主持，验收工作组由茂名市电白区水利水电建设管理中心、茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司、茂名市名江水利工程建设监理有限公司、中水投(广东)建设有限公司等单位代表组成。茂名市电白区水务局、茂名市电白区水利工程质量监督组等单位派员列席会议。

### 3、验收过程

于 2024 年 1 月 22 日，进行 2024 年度电白区小型水库除险加固工程合同完工验收。验收工作组成员现场检查了 2024 年度电白区小型水库除险加固工程主体质量以及外观质量，检查了有关文件及相关档案资料，听取了工程各参建单位对工程建设及工程质量有关情况的汇报，讨论并形成了 2024 年度电白区小型水库除险加固工程合同工程完工验收鉴定书。

### 一、合同工程概况

#### （一）合同工程名称及位置

合同工程名称：2024 年度电白区小型水库除险加固工程

工程位置：茂名市电白区

## （二）合同工程主要建设内容

合同建设内容有：充填灌浆、▲土方开挖、浆砌石挡墙、步级混凝土、侧墙混凝土、护坡混凝土、混凝土路面、栏杆安装、消力池混凝土、新建排水沟基础混凝土、新建砌砖排水沟壁、溢洪道底板混凝土、☆螺杆式启闭机、排水渠混凝土底板、排水渠清表、金属门安装、斜拉杆支座混凝土等工程。

## （三）合同工程建设过程

施工单位在施工前进行了材料准备、施工机械准备及施工生产准备。经茂名市名江水利工程建设监理有限公司批准工程于2024年11月25日开工，2025年1月2日完工，施工单位在该项目施工过程中严格按照合同及施工图纸施工，严格按照机关管理规定，控制工程质量，控制投资和抓紧工程进度。工程在项目法人质量监督等部门把关下，使整个工程建设能按质按时完成。

### 1、施工中采取的主要措施：

在施工中施工单位严格执行质量“三检制”，自检合格后，经监理单位复检合格后方可进行下道工序施工。施工中采取的主要措施如下：

按设计和规范要求对进场的原材料、半成品进行验收和见证取样送检，经建设、监理、设计、施工等单位联合验收合格后，按照确定的工艺、质量标准组织施工。施工中每道工序严格按照设计图纸、规范、国家强制标准施工。

#### 1.1、坝体充填灌浆：

① 钻孔施工：大坝灌浆孔布置1排（位于大坝中轴线左侧坝段），孔距1.5m，钻孔过程如果出现破碎基岩，应尽量利用冲抓岩基，直至冲抓不动为止。本工程坝体灌浆孔径为76mm，施工采用干法成孔，钻孔完成后，应及时下注浆管（或套管），套管下至最低灌浆段的顶部，注浆管（或套管）与孔壁应结合紧密、封闭，防止灌浆时浆液沿孔壁向上冒出。灌浆孔的孔口



处应做好保护措施。

② 压水试验：压水试验是为了坝体渗漏情况，确定灌浆参数及检测灌浆质量。（检测灌浆质量的压水试验应在灌浆结束 14 天后进行）。灌浆先导孔和检查孔必须逐个进行试压，采用单点压水试验法，试验压力一般为孔段高程至正常蓄水位水头。将压力调到规定数值，在注入率保持稳定后，至少进行 4 次注入率的测量，每 10min 测读一次压入流量。

③ 制浆：配置浆液填料应符合渗透系数不大于  $1 \times 10^{-5} \text{cm/s}$ 、塑性指数  $I_p=10 \sim 25$ 。水与土按质量比 0.45:1 配合比配置。为加速浆液凝固的提高后期强度掺入干土重量 15% 的水泥。浆液比重应现场比重计测定，浆液比重为  $1.3 \sim 1.6 \text{t/m}^3$ 。

④ 灌浆：充填灌浆是利用浆液自重将浆注入坝体隐患处，以封堵坝渗水隐患。本工程灌浆压力应小于 50kPa。充填灌浆施工采用自下而上分段法灌注，每段长 5m 左右。应先对最底段进行灌浆，当灌浆达到设计要求后，提升套管和注浆管 5m 左右，然后进行上段的灌浆，直至该孔灌浆结束。施工过程中采用“少灌多复”的方法灌注。每次灌浆量控制在 0.3~0.5m，灌浆次数为 5 次。每次灌浆间隔时间不少于 5 天。

④ 结束灌浆及封孔：当浆液升至孔口，经连续复灌 3 次不再吃浆时，即可结束灌浆。每孔灌浆完工后，应及时进行封孔，方法为将灌浆拔出，向孔内注满密度大于  $1.5 \text{t/m}^3$  的稠浆。

## 1.2、土方开挖工程：

① 测量放样：根据图纸和施工要求对开挖边线和高程点进行现场放样，并对该水毁点原始地形进行测绘。

② 植被清理：清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣等。

③ 表土清挖：将开挖的有机土壤运到指定地区堆放，防止土壤被冲刷流失，有机土壤用于工程区的环境保护及草皮种植前腐植土回填。

④ 在土方开挖过程中，定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理单位。

⑤ 土方开挖工程完成后，按施工图纸要求检查基础面清理情况，开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度。

#### ⑥ 土方开挖技术措施

A、开挖土方前根据工程具体特点、施工条件，选择合理的施工方案。

B、土方开挖前做好降低地下水位的措施，保持土质干爽。

#### 1.3、混凝土工程-钢筋制安

① 钢筋进场时分批抽样做物理力学试验。

② 钢筋必须顺直，调直后表面伤痕及侵蚀不使钢筋截面积减少。

③ 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面确保洁净、无损伤，在使用前清除干净油渍、漆污和铁锈等，不使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋。

④ 所配置钢筋的级别、钢种、根数、直径等必须符合设计要求。

⑤ 钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。

#### 1.4、混凝土工程-模板安装

① 模板的安装，遵循安全、方便、快速并使混凝土表面美观的原则。

本工程使用覆面胶合板（1830mm×1220mm×15mm）进行施工，模板安装前应组织作业队伍及测量人员学习图纸并进行技术交底，测量人员放样模板安装完成后应再次复核以保证位置准确。

② 堵头板安装必须保证接缝平直、整齐、严密，预埋件和预留孔洞位置准确无偏差。

③ 模板加固采用 50mm×100mm@600mm 方木作为模板加固小梁,双排 A48×3.5mm 钢管作为加固主梁,主梁间采用 A12mm 对拉螺栓进行锁定并用钢管作斜撑进行支撑,侧模与前墙横楞需用扣件联成整体以保证接缝严密、牢固。

④ 模板安装完毕后,对结构、位置、模板面的平整度、接缝宽度、加固和支撑体系等进行检查,经监理工程师验收合格后,方浇筑混凝土。

#### 1.5、混凝土工程-混凝土浇筑

① 护坡、固脚、挡墙混凝土使用搅拌站按施工配合比进行生产的商品混凝土,塌落度控制在 130mm-190mm,并在要求时间内运送到施工作业面;在运输过程中应保持罐车转动,以确保混凝土运输过程中不发生离析。

② 商品混凝土抵达现场后罐车应连续转动 30s-60s 以确保经长时间运输后的混凝土质量,在混凝土浇筑前天泵管路应先采用水泥砂浆润滑管道,待管道全部润滑后罐车再下放混凝土至泵机。

③ 混凝土的泵送应均匀、连续进行,混凝土的浇筑过程中应左右对称均匀浇筑上升至仓块顶部。

④ 混凝土入仓后由人工进行平整,混凝土面板护坡采用平板振动器进行振捣,混凝土固脚及挡墙采用插入式振捣棒进行振捣密实。混凝土振捣密实后由人工用铝合金尺靠侧模顶面对混凝土面进行刮面,初步将混凝土完成面刮平,视气温及混凝土凝固的实际情况,再分多次对混凝土外露表面进行人工抹平、压光,确保混凝土外观质量。

#### 1.6、启闭机安装

莲塘水库斜拉杆及碌黎水库启闭机安装:斜拉杆安装根据测量放样及支墩连接件位置采用手拉葫芦的形式安装,安装完成后复核轴线误差,检查无误后完成启闭机安装;碌黎水库启闭机安装为原位找平后安装。

#### 二、验收范围

验收范围涵盖正坑水库、长水坑水库、葫芦坑水库大坝充填灌浆工程;



高龙水库新建消力池、浆砌石挡墙、溢洪道底板及栏杆安装等；胡鸭塘水库新建排水沟和步级；莲塘水库斜拉杆支墩修复；菠萝山水库溢洪道排水渠修复及碌黎水库启闭机更换等施工内容及相关资料

### 三、合同执行情况

#### （一）合同管理

2024年度电白区小型水库除险加固工程项目计划总投资为154万元。由中水投(广东)建设有限公司负责施工，双方达成协议，工程结算按照合同约定执行，施工单位于2025年1月2日完成建设任务。

#### （二）合同工程完成情况

2024年度电白区小型水库除险加固工程于2025年1月2日全部完工，已按施工合同及图纸施工内容全部完成。经过一段时间的考验和观察，工程的建设达到设计的目的及要求。

#### （三）完成的主要工程量

2024年度电白区小型水库除险加固工程完成的主要工程量具体如下：

1、充填灌浆3822.58m、土方开挖107.57m<sup>3</sup>、浆砌石挡墙15.18m<sup>3</sup>、步级混凝土1.88m<sup>3</sup>、侧墙混凝土45.26m<sup>3</sup>、护坡混凝土14.32m<sup>3</sup>、新建C30混凝土路面7.55m<sup>3</sup>、栏杆安装9.60m、砌体砂浆抹面13.36m<sup>2</sup>、消力池混凝土36.31m<sup>3</sup>、新建排水沟基础混凝土1.99m<sup>3</sup>、新建砌砖排水沟壁1.32m<sup>3</sup>、溢洪道底板混凝土9.40m<sup>3</sup>、☆螺杆式启闭机1台（5t）、土方填筑3.25m<sup>3</sup>、排水渠混凝土底板3.49m<sup>3</sup>、排水渠清表520.35m<sup>2</sup>、金属门安装1.8m<sup>2</sup>、斜拉杆支座混凝土4.43m<sup>3</sup>。

#### （四）工程变更情况如下表：

序号	2024 年度电白区小型水库除险加固工程施工变更情况
1	高龙水库增加 C30 混凝土路面 36 m <sup>2</sup> ，不锈钢护栏 9.6m，消高龙



	水库消力池与侧墙长度各延长为 9.5。
2	长水坑水库 1#轴线孔及 2#轴线孔数量为 82 孔，坝体孔深变更为 18 米，坝基孔深为 2 米，每孔总深度为 20 米，3#轴线孔数量为 26 孔，坝体孔深变更为 14.5 米，坝基孔深为 2 米，每孔总深度为 16.5 米。
3	
4	
5	

#### (五) 工程结算情况

本工程合同总金额为 1540471.53 元，目前已支付金额为 1221598.13 元，支付比例占合同总金额的 79.30%。

#### 四、合同工程质量评定

##### (一) 工程质量评定

本合同工程质量评定共划分为 1 个单位工程，5 个分部工程，所有分部工程质量等级均评定为合格。

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)，经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定、质量监督机构核定，本工程的单位工程质量等级评定为合格。

本合同工程所有单位工程的外观质量评定均合格。

##### (二) 工程质量检测情况

###### 1. 施工单位自检

工程所使用原材料经广东科衡工程检测有限公司检测质量全部合格，监理与业主抽检由茂名市水利水电工程质量检测站，按照规范要求的频率进行抽样检测，检测结果均合格，中间产品质量全部合格，全部满足设计要求。

施工单位自检情况如下：

检测项目	水泥	砂	碎石	土	块石	钢筋	砖	砼试块	砂浆配合比	砂浆试块
检测数量	4	1	1	1	1	2	1	9	1	2
检测结果	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

施工单位质量自检全部满足设计要求，检测结果均合格。

## 2. 监理单位平行检测情况

监理单位平行检测抽检情况见下表：

检测项目	土	钢筋	砼试块	砂浆试块
检测数量	3	1	2	2
检测结果	合格	合格	合格	合格

监理单位平行检测全部满足设计要求，检测结果均合格。

## 3. 对比检测情况

项目法人单位委托第三方检测组，具体如下：

检测项目	砖	砂	块石	钢筋	回弹法
检测数量	1	1	1	2	2
检测结果	合格	合格	合格	合格	合格

项目法人单位对比检测全部满足设计要求，检测结果均合格。

## 五、历次验收遗留问题处理情况

无。

#### 六、存在的主要问题及处理意见

无。

#### 七、意见和建议

通过建设、监理与我单位的共同努力，我们在建设单位规定的时间内完成了合同内施工任务，工程质量达到了建设和监理的要求；同时积累了一些工程施工管理经验，也总结了一些教训；这些经验和教训对于我们今后的工作将起到重要的作用。我们将在下一步的工作中进一步提高自己的施工水平，为树立良好的企业形象而努力工作。

#### 八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了项目法人、设计、监理及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

- 1、本工程已按设计文件、竣工图及施工合同约定完成施工任务。
- 2、本工程已完工项目主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检测资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。
- 3、工程投入运行以来，工程运行情况良好，达到设计要求。
- 4、本工程已完工项目外观质量达到合格标准。
- 5、已完工合同工程质量达到合格标准。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)有关规定，验收工作组同意通过 2024 年度电白区小型水库除险加固工程合同工程完工验收。

#### 九、保留意见（应有本人签字）

十、合同工程验收工作组成员签字表

(详见附表)

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录





**2024 年度电白区小型水库除险加固工程  
合同工程验收工作组成员签字表**

序号	姓名	单位名称	职务或职称	签 字
1		茂名市电白区水利水电建设管理中心	负责人	
2		茂名市电白区水利水电建设管理中心	项目负责人	
3		茂名市电白区水利水电建设管理中心	项目技术负责人	
4		茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司	经理	
5		茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司	设计代表	
6		茂名市名江水利工程建设监理有限公司	总监理工程师	
7		茂名市名江水利工程建设监理有限公司	监理工程师	
8		中水投(广东)建设有限公司	项目经理	
9		中水投(广东)建设有限公司	项目总工	

**2024 年度电白区小型水库除险加固工程  
合同工程验收会议列席成员签字表**

序号	姓名	单位名称	职务或职称	签 字
1		茂名市电白区水务局	副局长	
2		茂名市电白区水务局	股长	
3		茂名市电白区水务局	科员	
4		茂名市电白区水利水电建设管理中心	财务负责人	
5		茂名市电白区水利水电建设管理中心	助理工程师	
6		茂名市电白区水利水电建设管理中心	施工管理组组长	
7		茂名市电白区水利工程质量监督组	项目组长	
8		茂名市电白区水利工程质量监督组	监督员	
9		茂名市电白区水利工程质量监督组	监督员	

项目负责人业绩2



准予变更登记（备案）通知书

穗天市监内变字

中水投（广东）建设有限公司

经审查，申请变更（备案）：

经理备案，董事备案，章程备案，法定代表人。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

详细变更（备案）内容

登记机关：广州市天河区行政审批局

二〇三四年七月三日

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
法定代表人变更		
变更前组织机构情况		
组织机构成员名称	职务	职务产生方式
	执行董事	选举
	经理	选举
	监事	
变更后组织机构情况		
组织机构成员名称	职务	是否法定代表人
	经理	聘用
	董事	任命
	监事	

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：4 统一社会信用代码号：		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为1、2、3类建设，由有关部门依法查处。



## 中标通知书

中水投（广东）建设有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及招标人相关招标管理办法，招标人通过招标评标并公示，确定你方为湿地景区一期东堤河道清淤和水闸改造项目的中标单位，中标总价为：¥451419.34 元（大写：人民币肆拾伍万壹仟肆佰壹拾玖元叁角肆分）。

请你方尽快按照招标人要求开展相关工作。

招标人：广州南沙湿地旅游发展有限公司

法定代表人或委托代理人签字/签章：

2023 年 12 月 14 日

合同编号：湿地合同 号

湿地景区一期东堤河道清淤和水闸改造项目  
施工合同

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方：中水投（广东）建设有限公司

签订时间：2023年12月

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方：中水投（广东）建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就湿地景区一期东堤河道清淤和水闸改造项目事宜经协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况及质量标准

1.1 工程名称：湿地景区一期东堤河道清淤和水闸改造项目

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：本项目包括东侧运河清淤泥 4755.58 立方米，东侧运河坡岸堆土改造提升两侧总长度 1710 米；海景园运挖填淤泥 1197.05 立方米，海景园运河坡岸堆土改造提升两侧总长度 1189 米。新做 DN400 排水管约 7 米，新做 DN300 排水管 102 米，新做 DN200 排水管 146 米，塑料检查井 7 座，雨水口 15 座，由于施工排水管需要拆除及恢复连锁块路面 48 平米，新建调水木板闸 1 座，维修调水木板闸 1 座，新建围堰约 8 米。具体以施工图纸、工程量清单为准。乙方需按招标文件、图纸规范等要求进行施工，如设计图纸有调整时，必须服从要求调整。

1.4 质量标准：工程质量符合国家验收规范，达到合格标准。

### 二、合同价款及承包方式

2.1 合同总价款（含税）为¥451419.34 元（大写：人民币肆拾伍万壹仟肆佰壹拾玖元叁角肆分），其中，不含税价为¥414146.18 元，税费为¥37273.16 元，税率为 9 %。



2.2 承包方式：固定综合单价包干，工程量按实结算，绿色施工安全防护措施费总价包干。

### 三、工期

自合同签订之日起 30 个日历天，具体工期自开工通知中载明的开工日期起算。

### 四 付款方式及工程结算

#### 4.1 支付方式

4.1.1 合同签订且乙方进场施工后，甲方在收到乙方提供的有效合格的增值税专用发票之日后五个工作日内向乙方支付合同总价30%作为预付款。

4.1.2 施工完成经甲方验收合格，甲方于 10 个工作日内向乙方支付至合同总价的 85%。

4.1.2 完成结算后，甲方于 10 个工作日内向乙方支付至结算价的 97%。

4.1.3 结算价的 3%为缺陷责任期保证金，一年期缺陷责任期满后 10 个工作日内无息支付乙方。

4.1.4 付款前乙方需向甲方提交请款申请及合法有效的等额增值税专用发票。若乙方未及时提交，甲方可延迟付款且无需承担违约责任。

### 五、竣工验收

5.1 工程竣工后，乙方应按照下列要求对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 撤离设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

如乙方未按照甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给乙方的款项中扣除。

5.2 验收标准：以甲方要求或相关材料为准，并以国家及行业的相关规范和质量评定标准为依据。

#### 5.3 验收方式：

(1) 施工完毕后5个工作日内，由乙方通知甲方组织有关人员进行质量验收，乙方应予配合指派乙方驻施工现场代表到场协助甲方验收。

(2) 验收合格且双方无异议后，双方指定的驻施工现场代表共同在验收单上签名确认。验收单一式两份，由甲乙双方各执一份。同时乙方应当将项目工程施工资料一套全部移交给甲方。验收合格后，并不免除乙方因工作成果缺陷等质量原因所应承担的损失赔偿等法律责任。

(3) 验收时如发现工程不符合国家标准及本合同约定质量要求的，乙方应按甲方要求限期返工、重新施工，直至工程验收通过为止，由此产生的工期延误责任与有关费用由乙方承担，并承担工期逾期相应的违约责任，验收期限相应顺延。

### 六、质量保修

保修期为本项目完工验收合格之日起壹年内，保修期内如属乙方提供的设备材料质量或施工方面等引起的使用质量问题，乙方应无偿及时给予修复；否则甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。因甲方使用不善、第三人损坏等其他原因造成的工程质量问题，乙方无须承担保修责任，如甲方委托乙方进行维修，应另行签订合同。

### 七、双方的权利和义务

#### 7.1 甲方的权利和义务：

(1)组织对工程进行验收，按合同规定日期及时支付工程款。

(2)提供现场施工的必要条件。

#### 7.2 乙方的权利和义务：

(1)确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

(2)在施工过程中，乙方应采取安全防护措施，保护好甲方和施工现场的物品，要爱护甲方和施工现场设备、设施，乙方负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、设备设施等进行保护。如有造成损坏，乙方应承担一切维修费用并赔偿损失。

(3)自觉遵守甲方的有关规章制度。

(4)施工完毕负责清理施工现场，保证清洁卫生。

(5)施工期间必须做好消防安全等措施保证好施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作，如发生相关损害的，由乙方自主承担责任。

(6)乙方负责施工的安全，施工过程引起的人身、财产安全等事故由乙方负责。乙方进场施工时，应做好自己施工人员安全教育，服从甲方各项管理规章制度，文明施工，所有施工人员进入施工现场都必须遵守国家安全施工相关的强制性标准、规章制度和操作规程。

(7)乙方施工队进场施工前应提前1日通知甲方，以便甲方做好施工前准备工作及派人进行监督。

(8)乙方应按照本合同约定工期内开工和竣工，协助甲方完成验收工作。

(9)乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给第三人，否则自行承担由此产生的全部损失及责任。

(10)乙方应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行本合同聘请的第三方的人员。



(11) 乙方保证其具备履行本合同项下所有权利和义务的资质和能力，并保证其提供施工人员应有资质、有能力的专业人员。

(12) 乙方保证施工中所有施工材料必须符合国家质量标准及甲方工程要求，若未按要求使用材料、施工设备，造成的退回、更换或返工等一切相关费用由乙方自行承担。

(13) 乙方承担自甲方向其移交施工现场、进入占有施工现场至甲方接收单工程之前的现场安保责任。

(14) 乙方应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业（包括高空作业、电气作业）环境应对作业人员采取劳动保护措施。

(15) 乙方应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由乙方负责。

(16) 工程竣工且经甲方验收合格后，乙方的全部施工人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。否则，因此造成所有的责任和损失，均有乙方承担。

#### 八、知识产权保证

乙方保证向甲方提供的全部施工材料不侵犯任何第三方的知识产权，没有任何权利瑕疵。如违反本条给甲方造成损失，由乙方方向甲方赔偿全部损失（包括但不限于实际损失、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费等）。

#### 九、施工安全

乙方在施工过程中所造成的施工安全、人员安全，概由乙方自行负责，与甲方无关。

9.1 安全生产要求：合同履行期间，甲、乙双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。

9.2 乙方应当建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方安全监督部门的检查与监督。

9.3 乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

9.4 乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

9.5 乙方应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和设备设施造成损害。

9.6 乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

9.7 在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

9.8 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，乙方应进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救属于乙方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

9.9 工程实施过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

## 十、违约责任

10.1 因乙方原因，造成合同无法继续履行时，乙方应及时通知甲方协商办理合同终止手续，赔偿甲方相应的经济损失并支付合同总金额的 20%作为违约金。

10.2 乙方逾期完成施工，应每日按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。逾期交付超过 7 天，甲方有权终止合同，乙方需向甲方支付合同总金额的 20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10.3 甲方无正当理由逾期付工程款，应每日按欠付金额的万分之一向乙方支付违约金，该违约金累计不超过欠付金额的 5%。

10.4 由于乙方施工质量等原因导致工程在使用过程中出现的质量事故、安全事故等由乙方承担一切责任和损失，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于第三方向甲方追索的费用、涉诉产生的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保函费、交通费、差旅费等所有费用），且甲方有权解除合同。

10.5 由于乙方工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方应无偿整修至达标，并按本合同第 10.3 条款约定支付逾期完工的违约金。如整修后仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同总金额的 20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10.6 如乙方违约给甲方造成损失，还应向甲方赔偿全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及涉诉产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、调查费、交通费、差旅费等）。

## 十一、争议解决方式

合同履行期间如有争议，双方协商解决，协商不成时，双方均同意将争议向工程所在地人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为主张权利所支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、保全费、财产保全担保费等。

## 十二、其他

12.1 保密：乙方对在履行本合同过程中所得商务、财务、技术、产品的信息或其他资料且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息、产品信息及其他商业秘密，以下统称“保密信息”）承担保密义务，在该等信息进入公众领域之前，未经甲方事先书面同意乙方不得以任何理由或目的向第三方披露以上提到的保密信息。保密信息全部由甲方所有，未经甲方同意，乙方不得自行、供他人使用甲方要求其保守的数据、信息等或将其泄漏给第三人，亦不得用于与本合同无关的其他用途。

12.2 本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。本合同自双方盖章后生效。

#### 12.3 通知与送达

双方均确认本合同签署页载明的地址为有效送达地址，双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同签署页载明的地址送达。一方迁址或者变更电话的，应当提前三天书面通知对方。否则，对方按原联系方式送达视为有效送达。以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件发出或寄出视为送达，一方拒签或他人签收不影响送达的生效。

#### 12.4 合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 技术标文件；
- (4) 已标价工程量清单或预算书；
- (5) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

(以下无正文)

甲方（盖章）：广州南沙湿地旅游发展有限公司

法定代表人/委托代理人（签字）：

联系地址：)



乙方（盖章）：中水投(广东)建设有限公司

法定代表人/委托代理人（签字）：

联系地址：)

开户行：广

账号：8



合同签订日期：2023 年 12 月 26 日

# 建设工程竣工验收报告



工程名称: 湿地景区一期东堤河道清淤和水闸改造、步行区排水系统项目

建设单位: 广州南沙湿地旅游发展有限公司

施工单位: 中水投(广东)建设有限公司

竣工日期: 2024年2月3日

## 填写说明



1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



## 建设工程竣工验收报告

工程名称	湿地景区一期东堤河道清淤和水闸改造、步行区排水系统项目	工程地点	广州南沙湿地景区内
工程规模	东侧运河清淤泥4755.58立方米, 东侧运河坡岸堆土改造提升两侧总长度1710米; 海景园运挖填淤泥1197.05立方米, 海景园运河坡岸堆土改造提升两侧总长度1189米。新做DN400排水管约21.5米, 新做DN300排水管134.3米, 新做DN200排水管189.1米, 塑料检查井12座, 雨水口29座, 新建调水木板闸1座, 维修调水木板闸1座, 新建围堰约33米。	工程造价 (万元)	¥451419.34元
结构类型	河道清淤/水闸改造/排水工程	开工日期	2024年1月5日
合同编号		竣工日期	2024年2月3日
建设单位	广州南沙湿地旅游发展有限公司	工期 (日历天)	30
总施工单位	中水投(广东)建设有限公司	设计单位	中誉设计有限公司
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录	2024年2月1日	9	合格
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	河道清淤	合格
	水闸改造	合格
	排水工程	合格
工程未达到使用功能的部位(范围)	/	
参加验收单位意见	建设单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  年 月 日	(公章) 项目负责人:  年 月 日

## 四、投标人声明函

致：云浮市云安区水利管理服务中心

我公司作为贵单位拟建的**2024年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工）**的施工招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，本单位保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1. 被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态等；
2. 被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内，或被纳入不诚信投标企业名单；
3. 无故放弃中标的；
4. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；
5. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
6. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；
7. ①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

五、保证参加投标的施工项目负责人（项目经理）没有在其他在建工程中担任施工项目负责人（项目经理），如相关网站载明该施工项目负责人（项目经理）有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门。

投标人：中水投（广东）建设有限公司（盖公章）

日期：2025年12月10日

## 五、投标人承诺书

致：云浮市云安区水利管理服务中心

我公司作为参与 2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工） 的施工招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：                    （统一社会信用代码）。

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工） 的施工招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：中水投（广东）建设有限公司（投标人单位名称）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：                    （签名或盖章）

日期：2025 年 12 月 10 日

## 交纳招标代理服务费的承诺书

致：云浮市云安区水利管理服务中心（招标人）

云浮市泰宇招标采购有限公司（招标代理机构）

我司在投标前已经自行考虑风险、所需费用和自身利润，按招标文件规定及招标代理费的约定，承诺如下：

如若我司在 2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工） 公开招标成为中标人，我司按招标文件规定及招标代理费的约定保证在接收中标通知书时，向招标代理机构（即云浮市泰宇招标采购有限公司）缴纳招标代理服务费。

特此承诺和约定！

投标人：中水投（广东）建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期: 2025 年 12 月 10 日



## 六、其它材料

需要提供的其他投标资料：

- ①营业执照；
- ②有效期内的资质证书；
- ③有效期内的安全生产许可证；
- ④投标人的主要负责人须具备水利行业相关部门核发的安全生产考核合格证；
- ⑤投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”（<https://www.chinacourt.org/>）的网页截图或网页打印件。
- ⑥投标保证金的相天凭证；
- ⑦投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
- ⑧投标人认为需要提交的其他资料（如有）。



①营业执照；

编号: S06

统一社会信用代码  
91 4Y

**营 业 执 照**

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名 称 中水投（广东）建设有限公司 注册 资本 伍仟陆佰捌拾捌万元（人民币）

类 型 有限责任公司（法人独资） 成 立 日 期 2017年09月06日

法定 代表 人 所

经 营 范 围 房屋建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登 记 机 关

2024 年 07 月 03 日

（副本）

天河区行政

国家企业信用信息公示系统网址: [http](http://www.gsxt.gov.cn/)

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

②有效期内的资质证书；



## 建筑业企业资质证书

(广东)建安公司  
证书编号: [REDACTED]

企业名称: 中水投(广东)建设有限公司

统一社会信用代码: [REDACTED]

法定代表人: [REDACTED]

注册地址: 广[REDACTED])

有效期: 至2030年08月19日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级  
建筑工程施工总承包二级  
水利水电工程施工总承包二级  
\*\*\*\*\*



先关  
信公  
查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月27日







# 建筑业企业资质证书



企业名称：中水投（广东）建设有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5C8Y8Y8Y

法定代表人：王健

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2401单元

有效期：至2028年12月20日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级  
地基基础工程专业承包二级  
钢结构工程专业承包二级  
环保工程专业承包二级

\*\*\*\*\*



先关  
信公  
直验



发证机关：广州市住房和城乡建设局

发证日期：2025年05月03日



③有效期内的安全生产许可证；



统一社会信用代码：914



# 安全生产许可证

编号：(粤)

企业名称：中水投（广东）建设有限公司

法定代表人：王敏

单位地址：广东省广州市天河区

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2023年12月29日至 2026年12月29日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年08月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

④投标人的主要负责人须具备水利行业相关部门核发的安全生产考核合格证；

	
<b>水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书</b>	
姓 名：	李
性 别：	男
企业名称：	中水投（广东）建设有限公司
职 务：	主要负责人
技术职称：	高级工程师
证书编号：	粤
首次发证日期：	2022年9月6日
有 效 期：	2025年9月6日 至 2028年9月5日
	 考核发证单位：(盖章) 2025年8月11日

姓名  
性别  
出生  
住址  
公民身份

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关  
有效期限



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201911	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201911	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201911	实际缴费10个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	
202502	1								
202503	1								
202504	1								
202505	1								
202506	1								
202507	1								
202508	1								
202509	1								
202510	1								
202511	1								

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

11 4:广州市:中水投(广东)建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-05-27, 核查网页地址: [htt](#)

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2025年11月28日



⑤投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”  
(http://www.chinacourt.org) 的网页截图或网页打印件。

## 承诺书

致 云浮市云安区水利管理服务中心：

- 1、投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。
- 2、投标人没有被列入失信被执行人黑名单。

特此承诺！

投标人： 中水投（广东）建设有限公司 （盖章）

日期： 2025 年 12 月 10 日



# 中国执行信息公开网



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	
北京远翰国际教育咨询有限公司	
北京远翰国际教育咨询有限公司	
河池市弘农加油站	71
河池市弘农加油站	71

查询条件

被执行人姓名/名称:

中水投 (广东) 建设有限公司

身份证号/组织机构代码:

省份:

广东

验证码:

RDGJ

验证码正确!

查询

查询结果

在广东省 (市) 范围内没有找到 91 中水投 (广东) 建设有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依据法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为,因私消费以个人财产实施的消费行为,可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

- 六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院  
2013年10月8日

地址：北京... 邮编：1... 总机：01...  
中华人民共和国最高人民法院 版权所有  
京I



## ⑥投标保证金的相关凭证；



**瀚华担保**  
HANHUA GUARANTEE CO.,LTD

## 投标保函

保函编号：HH20

\*\*\*\*\*（招标单位/受益人）：

鉴于 中水投（广东）建设有限公司（以下简称“投标人”）拟通过 云浮市公共资源交易中心（交易中心）参加贵方编号为 \*\*\*\*\* 的 \*\*\*\*\*（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金，且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）投标人出现下列任意情形，受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的，我方承担保证责任：

- 1、投标人在投标有效期内撤销投标的；
- 2、中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同；
- 3、招标文件规定的不退还投标人投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 140000.00 元（大写：壹拾肆万元整），即本项目的投标保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：见索即付的连带责任保证。

我方的保证期间为该项目的投标有效期，即该项目提交投标文件截止之日起 180 个日历天。该项目投标有效期延长的，本保函保证期间同步自动延长。

### 三、承担保证责任的程序

- 1、贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
- 2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 15 个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的解除

- 1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动解除。
- 2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项到达贵方账户）之日起，保证责任解除。
- 3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

### 五、免责条款

- 1、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
- 2、因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
- 3、因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
- 4、贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任。

### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

### 七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

（以下无正文）

保证人：瀚华融资担保股份有限公司

2025 年 12 月 05 日

投标保函专用章



云浮市公共资源交易信息化平台缴纳信息				
招标申请编号	X41	1	项目名称	2024年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠阳河灌区续建配套与现代化改造项目（施工）
招标文件规定的 投标保证金金额	140000.00		缴纳保证金 (到账) 截止时间	2025-12-10 09:30
投标人名称	中水投（广东）建设有限公司			
备注	投标保证金方式缴纳			
保函记录				
保函编号	开具保函银行	保函有效期	保函担保费	缴纳时间
H08	瀚华融资担保股份有限公司	2026-06-08 00:00	350.00 元	2025-12-08 15:33:56

[打印](#) [返回](#)

⑦投标人开户许可证或银行出具基本账户证明;

## 基本存款账户信息

账户名称:

中水投(广东)建设有限公司

账户号码:

开户银行:

广

法定代表人:  
(单位负责人)

基本存款账户编号:

J4

2024 年 07 月 10 日



⑧投标人认为需要提交的其他资料（如有）。

## 承诺书

致 云浮市云安区水利管理服务中心：

本单位就参加 2024 年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目（施工） 投标工作，作出郑重声明：

- 1、我方完全响应招标文件“第七章 技术标准和要求”规定的所有内容。
- 2、我司完全响应招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容。
- 3、投标人没有出现以下情形：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
- 4、我司在此次投标过程中，不存在下列情形之一：
  - （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
  - （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
  - （3）为本标段的监理人；
  - （4）为本标段的代建人；
  - （5）为本标段提供招标代理服务的；
  - （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
  - （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
  - （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
  - （9）被责令停业的；
  - （10）被暂停或取消投标资格的；
  - （11）财产被接管或冻结的；
  - （12）被列入失信被执行人黑名单。

特此承诺！

投标人： 中水投（广东）建设有限公司 （盖章）

日期： 2025 年 12 月 10 日