

云浮市云安区农村生活污水提升改造




工程项目（初步勘察和初步设计）



投标文件

投标人（或联合体牵头人）： 贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理




（签字或盖章）

2025 年 12 月 10 日

目录

一、投标函和投标函附录.....	
二、法定代表人身份证明及授权委托书.....	5
三、联合体协议书（如有）.....	9
四、企业基本情况表.....	10
五、拟投入本工程项目班子人员简介.....	37
六、投标人的其他评审情况表.....	55
七、投标人声明函.....	131
八、投标人承诺书.....	133
九、其他材料.....	134
十、（勘察）设计方案.....	147



一、投标函和投标函附录

(一) 投标函

云浮市云安区长丰建设发展有限公司（招标人全称）：



1. 根据你方的云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目(初步勘察和初步设计)的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述（勘察）设计任务及相关服务进行投标，愿意以：

①初步勘察费投标报价下浮率为 1.03%（大写：百分之壹点零叁），【根据：初步勘察费投标报价=初步勘察费最高投标限价×（1-初步勘察费的报价下浮率）计算得初步勘察费投标报价为人民币¥647560.71元】，

②初步设计费投标报价下浮率为 1.03%（大写：百分之壹点零叁），【根据：初步设计费投标报价=初步设计费最高投标限价×（1-初步设计费的报价下浮率）计算得初步设计费投标报价为人民币¥1467032.31元】，

③根据：总投标报价=初步勘察费投标报价 + 初步设计费投标报价，计算得本项目的总投标报价为人民币¥2114593.02元。

并按要求承包上述工程的（勘察）设计任务。

2. 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在规定的期限内完成要求的（勘察）设计任务。

3. 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期完成全部工作。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8. 此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有[]据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

法定代表人（或[]理人）：____（签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 10 日


(二) 投标函附录

序号	项目内容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	投标范围	按招标文件约定	完全响应	
2	勘察设计 服务期限	总工期 30 个日历天（其中初步勘察工期 15 个日历天，初步设计工期 15 个日历天）。	完全响应	
3	质量标准	按招标文件约定	完全响应	
4	投标有效期	按招标文件约定	完全响应	
5	投标保证金	按招标文件约定	完全响应	

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

日期 2025 年 12 月 10 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书



(一) 法定代表人身份证明

(或采用工商格式)

投标人(或联合体牵头人)名称: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

单位性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

地址: 贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6)1单元25层7号

成立时间: 2005年 06月 20日

姓名: 文 性别: 男 年龄: 48岁 职务: 执行董事

系贵州智华建设工程(集团)有限责任公司(投标人或联合体牵头人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人(或联合体牵头人): 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司 (盖公章)

日期: 2025年 12月 10日


后附: 投标人(或联合体牵头人)的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件(有效期内)。 注: 如为联合体投标的, 本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。

法定代表人身份证扫描件



(二) 授权委托书

(或采用工商格式)



本人 刘 (姓名) 系 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司 (投标人或联合体牵头人名称) 的法定代表人，现委托 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目(初步勘察和初步设计) 的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 2026 年 06 月 11 日。

代理人无转委托权。

代理人： (签字) 性别： 女 年龄： 36 岁

身份证号码： 85 手机号码： 15 437

投标人(或联合体牵头人)： 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司 (盖公章)

法定代表人： (签字或盖章)

授权委托书日期： 2025 年 12 月 10 日

后附：投标人(或联合体牵头人)的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件(有效期内)。注：1、委托代理人必须在授权书上签名。
2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。
3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

委托代理人身份证扫描件



三、联合体协议书（如有）

_____/（所有成员单位名称）自愿组成（初步勘察和初步设计）
体，共同参加云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计）投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. _____/为联合体牵头人，_____/为联合体成员；
2. 联合体内部有关事项规定如下：
 - (1) 联合体由牵头人负责与招标人联系；
 - (2) 投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；
 - (3) 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文件，共同承担 合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；
 - (4) 如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的初步设计与初步勘察任务。 且在协议书中必须包括以下规定：
 - a. 联合体双方分别与招标人签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；
 - b. 联合体牵头人_____/承担初步设计工作，联合体成员承担_____/初步勘察工作；
3. 本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的协议书规定的有效期之后自行失 效。
4. 如联合体双方签订内部协议，须送交发包人壹份。
5. 本协议书一式 叁 份，送交发包人 壹 份，联合体各方各执 壹 份。

牵头人名称（盖单位公章）：_____/

法定代表人（签名或盖章）：_____/


联合体成员名称（盖单位公章）：_____/

法定代表人（签名或盖章）：_____/

日期：____/年____/月____/日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删除。如投标人为联合体投标，可根据自身组合情况，调整本表格式。

四、企业基本情况表



单位名称	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司				
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6)1单元25层7号		邮政编码	550081	
联系方式	联系人	刘裕	电话	152	
	传真	0851-8666666	电子邮件	91515	
法定代表人	姓名	刘	技术职称	高级工程师	电话 106
技术负责人	姓名	杨	技术职称	高级工程师	电话 106
成立时间	2005年6月20日		营业执照编号	915201039087641X8	
基本账户开户银行	中国工商银行有限公司		基本账户账号	240200 051	
本工程所要求的资质的资质证书编号	勘察资质：工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级, 劳务类(凿井、工程钻探)、证书编号：B2E 15 设计资质：市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级, 建筑行业(建筑工程)乙级, 风景园林工程设计专项乙级、证书编号：A25 63				

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 10 日

注：1、于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”办理登记的相关网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件；⑥投标人开户许可证或银行出具基本账户证明（联合体参加投标的，由牵头人提供）。

2、联合体参加投标的，联合体各成员应分别填写本表。

12

设计资质

使用有效期:2025年11月11日
-2026年05月10日



工程设计资质证书

企业名称: 贵州智远建设工程(集团)有限责任公司

详细地址: 贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6)1单元25层7号

统一社会信用代码: 91520 362X8

注册资本: 8000万元人民币 **法定代表人及职务:** 刘 执行董事

建立时间: 2005年6月20日 **经济性质:** 有限责任公司(自然人投资或控股)

单位负责人及职务: 刘 执行董事 **有效期:** 2029年12月25日

证书编号: A25 53 **技术负责人及职称(或执业资格证):** 技术负责人

资质类别及等级:
市政行业(给水工程,排水工程)专业乙级,建筑行业(建筑工程)乙级,风景园林工程设计专项乙级

备注:




发证机关

2025 年 月 日



③ “云浮市智慧建筑管理服务信息平台” 办理登记的相关网页截图或网页打印件

云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理



企业信息注册回执证明

企业名称：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91520101087641562X8

信用评分：62

信用等级：A



打印日期：2025-12-09 15:18:37

company/checkInInformation

云浮市智慧建筑管理服务信息平台



首页

政策文件

企业信用

个人信用

企业良好信用

企业不良信用

黑名单

企业名称 贵州智华建设工程（集团）有限责任公

统一社会信用代码

评价年度 请选择

评价月度 请选择

企业类型 勘察单位

信用等级 请选择

序号	企业名称	统一社会信用代码		企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司	9	1662X8	勘察单位	2025	11	A	62

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

主办单位：云浮市住房和城乡建设局

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

首页

政策文件

企业信用

个人信用

企业良好信用

企业不良信用

黑名单

企业名称 贵州智华建设工程（集团）有限责任公

统一社会信用代码 请输入

评价年度 请选择

评价月度 请选择

企业类型 设计单位

信用等级 请选择

查询

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码		企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司	9152	i2X8	设计单位	2025	11	A	62

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

主办单位：云浮市住房和城乡建设局

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

企业信息管理 / 企业信息登记

企业信息登记

上版审核

审核记录

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评价管理

企业信息

企业名称 *

工商营业执照注册号

企业登记注册类型 *

注册地区 *

注册地邮政编码 *

企业注册地址 *

审核记录

初审记录

变更记录

序号	审核状态	操作时间	操作人	审核意见
1	通过审核	2025-11-12 08:11:42	廖	同意
2	初审未过	2025-11-11 17:24:06	贵州智华建设工程(集团)有...	上报

注册资本(万) *

8000

净资产(万)

未输入

上报审核区县 *

云城区

贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(5)1单元25层7号



姓名	刘	曾用名	-
证件类型	居民身份证	证件号码	50 1916
国籍	中国	民族	汉族
性别	-	政治面貌	-
出生日期	1 1	手机号码	137
户籍所在地	-		
从业状态	-	工作岗位	设计岗
聘用开始日期	2021-11-01	聘用结束日期	-
首次参加工作年份	-	工龄	-
现任职务	给排水工程师	最高学历	-
主要职称	-	主要从事专业	-

序号	评价年度	评价月度	审核状态	企业类型	企业名称	统一社会信用代码	上报审核区县	操作
1	2025	11	地市审核通过	服务类企业	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限	91220302MA6T2X3	云城区	审核记录 操作

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

人员信息

姓名	刘	曾用名	-
证件类型	居民身份证	证件号码	522421111111111111
国籍	中国	民族	汉族
性别	-	政治面貌	-
出生日期	111111	手机号码	45
户籍所在地	-	工作岗位	设计岗
从业状态	-	聘用结束日期	-
聘用开始日期	2021-11-11	工种	-
首次参加工作年份	-	最高学历	-
现任职务	助理工程师	主要从事专业	-
主要职称	-		

附件材料

身份证照	F1.png	2.png
其他		

人员信息管理 / 人员信息登记

查询条件

企业名称

请输入

统一社会信用代码

请输入

姓名

请输入

证件号码

请输入

查询

重置

展开


导出数据

添加人员

刷新

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	是否	操作	
1	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	-	506	16 2025-11-12 10:10:34	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
2	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	522	11 2025-11-12 09:57:19	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
3	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	路	-	520	15 2025-11-12 09:45:47	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
4	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	-	522	30 2025-11-12 09:45:43	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
5	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	汪	-	522	27 2025-11-12 09:45:38	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
6	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	向	-	522	13 2025-11-12 09:45:35	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
7	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	覃	-	450	34 2025-11-12 09:57:29	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
8	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	王	-	522	10 2025-11-12 09:45:30	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
9	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	522	19 2025-11-12 09:45:27	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
10	贵州智华建设工程（集团）有限责...	9152	2X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	-	520	31 2025-11-12 09:41:05	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作

④广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件



进粤企业和人员诚信信息登记平台

信息登记企业入口

已登记企业查询

办事进度查询

进粤企业来源分布

企业名称: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

登记状态: ☐ 正常登记 ☐ 暂停登记

资质类型: ☐ 建筑施工 ☒ 工程勘察 ☐ 工程招标代理 ☐ 施工图设计文件审查 ☐ 人防监理 ☐ 工程总承包 ☒ 工程设计 ☐ 规划编制 ☐ 工程监理 ☐ 工程造价咨询 ☐ 园林绿化 ☐ 人防设计

查找

已登记企业

企业名称	法定代表人	技术负责人	驻粤负责人	登记状态	已登记人数
贵州智华建设工程(集团)有限责任公司	文	杨*	王*	正常登记	5

共有 1 条数据 1 10 条/页

进粤企业和人员诚信信息

查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

流水号	申请类型	审核时间	内容
20211070	企业信息登记	2025-11-11	提交申请
		2025-11-11	打回重报
		2025-11-11	提交申请
		2025-11-13	办结(办结意见: 同意登记(系统自动发布));
20211041	登记信息变更	2025-11-13	提交申请
		2025-11-15	办结(办结意见: 同意变更(系统自动发布));

共有 6 条数据 1 10 条/页

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

企业基本信息

企业名称	贵州普华建设工程(集团)有限责任公司				
统一社会信用代码	91520103	52X8	营业执照注册号	91520103	52X8
注册资本	人民币:8000万元		注册时间		
成立时间	2005-06-20		邮政编码		
注册地	贵州省/贵阳市				
注册详细地址					
基本存款账户开户银行			开户账号		
登记类型	有办公场所		登记状态	正常登记	
安全生产许可证号			证书到期时间		
发证机关					

法定代表人			
姓名	刘	证件类型	身份证
证件号码	520103	31	
职务	执行董事	职称	
联系电话	18710	手机号码	18710

技术负责人

姓名	杨	证件类型	身份证
证件号码	520657		
职务	副总经理	职称	高级工程师
联系电话	18790	手机号码	18790

驻粤负责人

姓名	王	证件类型	身份证
证件号码	52110		
职务	院	职称	
联系电话	18	手机号码	18110

相关证件扫描件

照片	类型
工程勘察资质证书.jpg	资质证书
市政给排水工程设计资质证书.jpg	资质证书
进粤企业诚信承诺书.jpg	进粤企业诚信承诺书
公路市政资质.jpg	资质证书
营业执照.jpg	营业执照

查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进考人员信息

证书编号	资质名称	资质类别和等级	审批日期	
A1	466-6/1	工程设计资质	公路行业	
A2	463	工程设计资质	市政行业	已确认
A2	463	工程设计资质	市政行业	已确认
A1	466-6/1	工程设计资质	市政行业	已确认
B2	105	工程勘察资质	工程测量	已确认
B2	105	工程勘察资质	岩土工程	已确认

共有 6 条数据 < 1 > 10 条/页

查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进考人员信息

身份证号码:
请输入身份证号码

姓名:
请输入姓名

注册类型:
请选择注册类型

职称:
请选择职称

安全生产考核合格证:
请选择安全生产考核合格证

职业资格证书:
请选择职业资格证书

查询

重置

姓名	身份证号码	手机号	职务(岗位)	地区	确认情况
黄	522419	156			已确认
黄	522411	146			已确认
王	522210	110			已确认
冯	522127	169			已确认
文	500216	137			已确认

进粤企业和人员

首页

企业信息登记

登记信息设置

单项工程登记

系统消息

企业信息登记详情

经办人信息

企业基本信息

进粤机构基本情况

进粤人员情况

进粤人员情况

人员详情

证书编号	证书类型	发证机关	发证日期	有效期
暂无数据				

特种作业操作资格证书

证书编号	证书名称	类别	发证机关	发证日期	有效期	操作
暂无数据						


职业证书

证书编号	证书名称	发证机关	发证日期	有效期	操作
210	职业证	广州市人力资源和社会保障局	2021-12-24	2027-12-31	查看详情

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

关闭



进粤企业和人员诚信信息



单位名称： 贵州智华建设工程（集团）有限责任公司
登记日期： 二〇二五年一十一月一十三日
打印日期： 二〇二五年一十二月一十日

一、企业（总部）基本情况

企业名称	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司				
统一社会信用代码	9152	营业执照注册号	915	X8	
注册资本	8000 万元	注册时间			
成立时间	2005-06-20	邮政编码			
注册地	贵州省贵阳市	登记类型	有办公场所		
注册详细地址					
基本存款账号开户银行		银行账号			
安全生产许可证号		证书到期时间			
发证机关					
法定代表人	姓名	刘	职务	执行董事	
	身份证号码	5201	056	职称	
	联系电话	1	0	手机号码	9110
技术负责人	姓名		职务	副	职称
	身份证号码	5224	806	联系电话	1879
驻粤负责人	姓名		职务		职称
	身份证号码	5222	1308	联系电话	1879
组织机构代码证					
银行账户开户证明书					
办公场所证明文件					

[illegible]

安全生产
许可证

资质证书



进粤企业和人员诚信信息登记平台

使用有效期: 2025年11月11日
-2026年05月10日



工程勘察资质证书

企业名称: 贵州智年建设工程有限公司

详细地址: 贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6)1单元25层7号

统一社会信用代码: 9152 62X8

注册资本: 8000万元人民币 法定代表人及职务: 执行董事

建立时间: 2005年6月20日 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

单位负责人及职务: 刘, 执行董事 有效期: 2028年12月31日

证书编号: B2 05 技术负责人及职称
(或执业资格证): 技术负责人

资质类别及等级:
工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级, 劳务类(凿井、工程钻探)

备注:



发证机关
2025 年 05 月 06 日

资质证书

使用有效期:2025年11月11日 -2026年05月10日	
工程设计资质证书	
企业名称:贵州智华建设工程(集团)有限责任公司	
详细地址:贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6单元25层7号)	
统一社会信用代码:91520102MA6K39872X8	
注册资本:8000万元人民币	法定代表人及职务:文 执行董事
建立时间:2005年6月20日	经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
单位负责人及职务:刘 执行董事	有效 期:2029年12月25日
证书编号:A2520063	技术负责人及职称 (或执业资格证): 技术负责人
资质类别及等级: 市政行业(给水工程,排水工程)专业乙级,建筑行业(建筑工程)乙级,风景园林工程设计专项乙级	
备注:	
	发证机关:住房和城乡建设局 2025 年 5 月 6 日

资质证书

[illegible]

外委外上(公)：多、少、乙類；有派外上(實)二名，一
是(理、法)兩派(理)一名甲地



二、企业（总部）资质情况


证书编号：B252030905 资质名称：工程勘察资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
岩土工程	乙级	贵州省住房和城乡建设厅	2025-05-06	2028-12-31	工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级，劳务类（凿井、工程钻探）
工程测量	乙级	贵州省住房和城乡建设厅	2025-05-06	2028-12-31	工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级，劳务类（凿井、工程钻探）

证书编号：A152001466-6/1 资质名称：工程设计资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
公路行业	乙级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2017-06-05	2028-12-22	公路行业（公路）专业乙级；市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级。
市政行业	乙级	贵州省住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-25	市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级，建筑行业（建筑工程）乙级，风景园林工程设计专项乙级
市政行业	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2017-06-05	2028-12-22	公路行业（公路）专业乙级；市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级。
市政行业	乙级	贵州省住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-25	市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级，建筑行业（建筑工程）乙级，风景园林工程设计专项乙级

三、进粤（分支机构）基本情况



进粤企业和人员诚信信息登记平台

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全
1	陈	男	51032				注册土木工程师(岩土)			2027-12-31		
2	王	男	510308									
3	汪	女	510375							2029-06-04		
4	刘	男	510849							2026-02-24		
5	陈	男	510132									


第 9 页 共 11 页

五、进粤企业特种作业人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	证书名称	证书编号	作业/工种类别	发证机关	证书有效期	备注
----	----	----	------	------	------	---------	------	-------	----

第 10 页 共 11 页

六、施工图设计文件审查机构单项工程情况



限制高消费令
因被执行人未按执行通知指定的期间履行法律文书...

2025年12月9日

◀ 2025年12月 ▶

日	一	二	三	四	五	六
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

16:19:20
星期二


更改日期和时间设置...

⑥投标人开户许可证或银行出具基本账户证明（联合体参加投标的，由牵头人提供）

基本开户行

ICBC 中国工商银行		
基本存款账户信息		
账户名称:	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司	
账户号码:	24	034051
开户银行:	中	分有
法定代表人: (单位负责人)	刘	
基本存款账户编号:	J7	5
2021 年 07 月 08 日		

五、拟投入本工程项目班子人员简介



职务	姓名	职称级别	职称 证号	执业或职业资格证明		
				证书名称	证号	专业
勘察负责人	陈	高级工程师	1900	中华人民共和国注册土木工程师(岩土)注册执业证书	AY: C	岩土工程
设计负责人	刘	中级工程师	2102	中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书	CS: C	给水排水
一旦我单位中标,我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。						

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 10 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所配备的人员【含其他专业负责人（如有）】须提供的相关证明资料。

勘察负责人证明材料

(1) 身份证、毕业证



(2) 注册证

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 陈 [REDACTED]

证书编号 AY1 [REDACTED] 13

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY1 [REDACTED] 4 发证日期 2018年10月10日

注册土木工程师(岩土)

Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名: _____

证件号码: 522 211

性 别: _____ 男 _____

出生年月: 19

批准日期: 2017年09月24日

管 理 号: 20170 021000513

使用有效期: 2025年08月07日
- 2026年02月03日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 隋

性别: 男

出生日期: 1981年01月01日

注册编号: A10103908764

聘用单位: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

注册有效期: 2024年12月02日-2027年12月31日

个人签名:

签名日期:

隋东

2025.08.07

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2024年12月02日

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	是否	操作
1	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	6 2025-11-12 10:10:34	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
2	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	1 2025-11-12 09:57:19	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
3	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	5 2025-11-12 09:45:47	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
4	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	0 2025-11-12 09:45:43	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
5	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	7 2025-11-12 09:45:38	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
6	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	3 2025-11-12 09:45:35	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
7	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	4 2025-11-12 09:57:29	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
8	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	0 2025-11-12 09:45:30	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
9	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	9 2025-11-12 09:45:27	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
10	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91520	X8 贵州省贵阳市观山湖区	刘	男	520	1 2025-11-12 09:41:05	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作

共 10 条

10条/页

1

前往

1

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

9152011577530062X8

企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记 / 详情

人员信息管理

审核记录

人员信息登记

人员信息

信用评价管理

附件材料

姓名	刘	曾用名	-
证件类型	身份证	证件号码	520 03211
国籍	中国	民族	黎族
性别	男	政治面貌	-
出生日期	198	手机号码	188
户籍所在地	-	工作岗位	设计岗
从业状态	-	聘用结束日期	-
聘用开始日期	2021-11-01	工龄	-
首次参加工作年份	-	最高学历	-
现任职务	勘察工程师	主要从事专业	-
主要职称	-		

信息列表

人员基本信息

人员注册信息

人员三岗信息

人员岗位信息

人员工作经历

人员学历信息

人员职称信息

人员技能信息

人员从事专业

身份证明

其他

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

915201157753000208

企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记 / 详情

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

审核记录

变更记录

序号	审核状态	操作时间	操作人	审核意见
1	初审已通过	2025-11-12 15:01:56	云城区	同意
2	初审已上报	2025-11-12 09:57:19	惠州智华建设工程有限公司...	

姓名

证件类型

国籍

性别

出生日期

户籍所在地

从业状态

聘用开始日期

首次参加工作年限

担任职务

主要职称

设计岗

附件材料

身份证明

其他

人员注册信息

人员注册信息

人员岗位信息

人员工作经历

人员学历信息

人员职称信息

人员技能信息

人员从业资格

激活 Windows

转到设置以激活 Windows。

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1	陈	男	52:32				注册土木工程师(岩土)			2027-12-31		
2	三	男	52:08									
3	汪	女	52:75				造价工程师			2029-06-04		
4	刘	男	50:49				注册公用设备工程师(给水排水)			2026-02-24		
5	陈	男	52:32									

(3) 职称证

姓名 陈

公民身份 52242 11

工作单位 贵州智华建设工程有限公司

系列 工程 专业 岩土工程

高级职务 高级工程师

评审组织 贵阳市工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会

取得任职 2019年 12 月 30 日

资格时间

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

发证单位 (公章)

发证时间 2019年 12 月 30 日

证书管理号 黔

(4) 社保证明

贵州省社会保险参保缴费证明 (个人)



扫一扫验真伪

姓名	陈	个人编号	100	身份证号	522426		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程(集团)有限责任公司	201006-201601 201711-202510	164	21
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程(集团)有限责任公司	201006-201601 201711-202510	164	21
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程(集团)有限责任公司	201711-202510	96	0
	工伤保险	贵州省省本级	暂停缴费(中断)	贵州开放大学(贵州职业技术学院)	201501-201801	37	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费(中断)	贵阳市建筑设计院有限公司	201006-201601	68	0

打印日期: 2025-11-27

- 提示: 1、如对您的参保信息有疑问,请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



设计负责人证明材料

(1) 身份证、毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 刘[REDACTED] 性别 男，[REDACTED] 生，于 二〇一二
年 三 月至二〇一五年 一 月在校 工商管理
专业， 函授 学习 修完 三年制专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西科技大学

校（院）长：[REDACTED]

批准文号：国家[REDACTED] 09号

证书编号：10708[REDACTED]

二〇一五年 一 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(2) 注册证



使用有效期: 2025年08月28日
- 2026年02月24日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
注册执业证书


本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 刘

性 别: 男

出生日期: 19 日

注册编号: C 502



聘用单位: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

注册有效期: 2025年03月18日-2027年12月31日

刘

个人签名: 刘

签名日期: 2025

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年03月18日

查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上级审核区县	是否省内	是否	操作
1	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	-	-	16 2025-11-12 10:10:34	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
2	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	-	11 2025-11-12 09:57:19	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
3	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	-	16 2025-11-12 09:45:47	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
4	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	-	-	30 2025-11-12 09:45:43	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
5	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	-	27 2025-11-12 09:45:38	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
6	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	-	13 2025-11-12 09:45:35	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
7	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	王	-	-	34 2025-11-12 09:57:29	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
8	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	王	-	-	10 2025-11-12 09:45:30	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
9	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	-	-	19 2025-11-12 09:45:27	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
10	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	-	-	31 2025-11-12 09:41:05	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作

共 10 条 10 条/页 1 前往

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

915201157753062X8

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

人员信息

姓名	刘	曾用名	-
证件类型	居民身份证	证件号码	501 916
国籍	中国	民族	汉族
性别	男	政治面貌	-
出生日期	1991-11-11	手机号码	131
户籍所在地	-	工作岗位	设计师
从业状态	-	聘用结束日期	-
聘用开始日期	2021-11-01	工种	-
首次参加工作年份	-	最高学历	-
现任职务	给排水工程师	主要从事专业	-
主要职称	-		


附件材料

身份证明		身份证扫描件.pdf
其他		

信息列表

- 人员基本信息
- 人员注册信息
- 人员基本信息
- 人员岗位信息
- 人员工作经历
- 人员学历信息
- 人员职称信息
- 人员技能信息
- 人员从事专业

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。



四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1	陈	男	522 332				注册土木工程师(岩土)			2027-12-31		
2	王	男	522 308									
3	汪	女	522 375				造价工程师			2029-06-01		
4	刘	男	500 349				注册公用设备工程师(给排水)			2026-02-24		
5	陈	男	522 132									

(3) 职称证扫描件

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 刘 [redacted]
性 别: 男
出 生 年 月: [redacted]
证 件 类 别: 居民身份证
证 件 号: 50[redacted] 6
工 作 单 位: 上海汉思机电设计事务所有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 给排水设计
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取得职称时间: 2021-12-24
证 书 编 号: 21[redacted] 2

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

(4) 社保证明扫描件

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	刘	个人编号	400)		身份证号		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限责任公司	202503-202510	8	0
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限责任公司	202503-202510	8	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限责任公司	202503-202510	8	0

打印日期：2025-11-27

- 提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
- 2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



项目负责人签名确认表

本人姓名：陈，性别：男，身份证证号：

1，

已认真阅读云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计）的招标文件中的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任勘察负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名：刘，性别：男，身份证证号：50

6，已

认真阅读云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计）的招标文件中的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人一职，并承担相应的责任。

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）


勘察负责人：陈（签字）

设计负责人：刘（签字）


日期：2025年12月10日

注：后附相关人员的二代身份证正反面复印件或扫描件（有效期内）。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

勘察负责人身份证



设计负责人身份证



六、投标人的其他评审情况表



评审因素	评审因素细分项	序号	项目名称	合同签订时间	备
商务部分	勘察单位业绩评审	1	榕江县县城新城区污水管网改扩建及第二污水处理厂提标扩建项目	2022 年 11 月 15 日	市政工程勘察项目业绩，附证明材料于表后
		2	榕江县老城区排水管网改造工程	2024 年 10 月 15 日	市政工程勘察项目业绩，附证明材料于表后
		3	麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计	2025 年 1 月 16 日	市政工程勘察项目业绩，附证明材料于表后
	设计单位业绩评审	1	望谟县水务一体化建设 PPP 项目三标段（老县城段片区）设计、施工、设备采购总承包（EPC）	2022 年 8 月 30 日	市政工程设计项目业绩
		2	榕江县老城区排水管网改造工程	2024 年 10 月 15 日	市政工程设计项目业绩
		3	麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计	2025 年 1 月 16 日	市政工程设计项目业绩
	人员素质评审	1	设计负责人：具备工程类中级工程师职称，附证明材料于表后		
		2	勘察负责人：具备工程类高级工程师职称，附证明材料于表后		

本节内容由投标人根据自己单位的实际情况自行编制，并于本表后附相关证明资料。

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）


日期：2025 年 12 月 10 日



勘察业绩 1

序号	业绩 1	
项目名称	榕江县县城新城区污水管网改扩建及第二污水处理厂提标扩建项目	
项目所在地	榕江县	
发包人名称	黔东南水投榕江水务有限责任公司	
发包人地址	黔东南苗族侗族自治州榕江县江景名城西侧约 250 米	
发包人电话	15 7	
合同价格	按上级部门审定的初步设计报告确定的设计费下浮 20%	
设计服务期限	365 个日历日	
项目负责人	杨	
项目描述	对榕江县第二污水处理厂进行提标改造，改造后规模为 1.4 万吨/日，出水水质由一级 B 标提升至一级 A 标后排放，配套建设附属设施；新建及改造污水管网 58.89 公里，配套建设污水检查井 1198 座。	
备注	/	

业绩1证明材料-中标通知书



中标通知书

招标编号：SH-ZB-GZ2022036

贵州智华建设工程（集团）有限责任公司：

榕江县县城新城区污水管网改扩建及二污污水处理厂提标扩建项目勘察设计（项目批复文号：黔东南发改审批〔2022〕56号）于2022年10月14日13时20分在黔东南州公共资源交易中心公开开标后，经评标委员会评选和推荐，并经招标人确认你单位为中标人，已报相关管理机构备案，请接到本通知后30日内按招标投标文件与招标人签订建设工程勘察设计公司。

中标价：按上级部门审定的初步设计报告确定的设计费下浮20%。

项目负责人：杨

注册（职称）证号：黔 30283

工期：合同生效至工程竣工验收，在项目业主提交可研成果相关资料后60个工作日内提交初步设计相关成果供项目业主内审，取得业主内审意见后10个工作日内提交有关部门审查，初设审查上会后30个工作日内完成报批稿，审定稿在取得批复后7天内提交；招标设计和施工图设计按业主需求时限提交。

质量标准：满足国家及行业现行相关规程规范和技术标准。

招标人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

或委托代理人（签字或盖章）

日期：2022年10月24日


日期：2022年10月24日

管理机构备案意见：

日期：2022年10月24日

本表一式八份

业绩 1 证明材料-合同



GF-2015-0210

建设工程(勘察)设计合同

(专业建设工程设计合同)



工 程 名 称：榕江县县城新城区污水管网改扩建及第二污水处理厂提标扩建项目

工 程 地 点：榕江县

合 同 编 号：

设 计 阶 段：初步设计、施工图设计、详细勘察

设计证书等级：市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级

勘察证书等级：工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级

发 包 人：黔东南水投榕江水务有限责任公司


勘 察 设 计 人：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

签 订 日 期：2022 年 11 月 15 日

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

制 定



发 包 人：黔东南水投榕江水务有限责任公司

勘察设计人：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

发包人委托勘察设计人承担榕江县县城新城区污水管网改扩建及第二污水处理厂提标扩建项目工程勘察设计，工程地点为榕江县，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

2.1 发包人给勘察设计人的委托书或中标通知书。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：现行国家法律法规和规范规程。

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书。

3.2 中标通知书(文件)。

3.3 发包人要求及委托书。

3.4 投标书。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

4.1 工程名称：榕江县县城新城区污水管网改扩建及第二污水处理厂提标扩建项目。

4.2 工程规模：对榕江县第二污水处理厂进行提标改造，改造后规模为1.4万吨/日，出水水质由一级B标提升至一级A标后排放，配套建设附属设施：新建及改造污水管网58.89公里，配套建设污水检查井1198座。

4.3 设计阶段：初步设计、详细勘察和施工图设计。

4.4 工程投资：12712.63万元。

4.5 勘察设计内容：可行性研究报告批复工程范围内的污水处理厂、排水管道工程及附属设施工程初步设计及概算、施工图设计及预算、污水处理厂场站详细勘察报告编制。

第五条 发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1 有关资料：地形图、可研报告及批复、规划、用地审批文件等。

5.2 时间：取得中标通知书之日。

第六条 勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数

6.1 交付成果：初步设计及概算、施工图设计及预算、污水处理厂详细勘察报告各6份。

6.2 提交地点和时间：在项目业主提交可研成果相关资料后60个工作日内提交初步设计相关成果供项目业主内审，取得业主内审意见后10个工作日内提交有关部门审查，初设审查上会后30个工作日内完成报批稿，审定稿在取得批复后7天内提交，初步设计和施工图设计按业主需求时限提交。提交地点为黔东南水投榕江水务有限责任公司办公室。


第七条 费用

7.1 本合同的勘察设计费

根据初步设计批复，按上级部门审定的初步设计报告确定的设计费下浮20%计算。

7.2 支付方式

7.2.1 本合同生效后三天内，发包人支付给勘察设计人合同价的20%。



7.2.2 勘察设计人提交经审查通过的初步设计文件及概算、施工图设计文件及预算、详细勘察报告后二天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的70%。

7.2.3 项目竣工验收后3天内，发包人支付给勘察设计人合同价的10%。

7.2.4 如本项目在两年内实施完成，甲方应按合同签订金额支付乙方剩余全部设计费用。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，勘察设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

8.1.2 发包人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为勘察设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，勘察设计人有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

8.1.3 发包人应按本合同规定的金额、日期及支付节点向勘察设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作。

8.1.4 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得勘察设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.5 发包人不为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.2 勘察设计人责任

8.2.1 勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察
设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件
(出现 8.1.1、8.1.2、8.1.3 规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外)。
并对提交的勘察设计文件的质量负责。

8.2.2 勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

8.2.3 勘察设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失,勘察设计人除负责采
取补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费。

8.2.4 勘察设计人交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设
计审查,并根据审查意见进行调整补充,直至审批通过为止,向发包人及施工
单位进行技术交底、处理有关技术问题和参加工程验收。

8.2.5 做好工程建设期间相应设计阶段的服务工作。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的
资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如
发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应责任。

第十条 争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议,发包人与勘察设计人应及时协商解
决。也可由当地行政主管部门调解,调解不成时,可向项目所在地人民法院起
诉。


第十一条 合同生效及其他

11.1 勘察设计人为本合同项目的服务至项目竣工之日为止。

11.2 本工程项目中,勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供
货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由
发包人承担。

11.3 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订
协议并支付费用。

11.4 本项目送至工程设计质量监督站审查所产生的审查费由发包人支



付。

11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

11.6 本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,勘察
设计人叁份。

11.7 双方认可的来往信件、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,
与本合同具有同等法律效力。

11.8 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有
同等效力。发包人另有要求需勘察设计人提供技术咨询服务时,双方应另行签
订技术咨询服务合同。

11.9 合同生效:本合同经双方签订盖章之日即生效。

11.10 合同终止:本合同金额费用结清后自行失效。

以下无正文

签署页

发包人名称：黔东南水投榕江水务有限责任公司
勘察设计人名称：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

住 所：

住 所：贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场 6 号楼 25 层

邮政编码：

邮政编码：550

电 话：

电 话：085

纳税识别号：915

.TD9XX

纳税识别号：9

62 X8

开户银行：

开户银行：中

国公司

贵阳

银行帐号：

银行帐号：240

051

签订日期：2022 年 11 月 15 日

签订日期：2022 年 11 月 15 日

勘察业绩 2

序号	业绩 2	
项目名称	榕江县老城区排水管网改造工程	
项目所在地	榕江县	
发包人名称	榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心	
发包人地址	黔东南苗族侗族自治州榕江县江景名城西侧	
发包人电话	18 34	
合同价格	1845000.00 元	
设计服务期限	30 日历天	
项目负责人	王	
项目描述	改造排水管网总长度约 15.38km，其中包括 HDPE 双壁波纹管 DN800 长 2.82km，HDPE 双壁波纹管 DN600 长 6.60km，HDPE 双壁波纹管 DN500 长 1.94m，HDPE 双壁波纹管 DN300 长 4.01km、改造雨水检查井 496 座、改造疏通排水管涵、沟渠共计约 18.86km、新建排水泵站 2 座。	
备注	/	

~~中标通知书~~

贵单位于 2024 年 10 月 09 日 09 时 10 分 所递交的 榕江县老城区排水管网
改造工程勘察设计的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

旱頂日

1144

项目负责人及证书号: _____、注册公用设备工程师(给水排水)、

请贵单位在接到本通知书后的30日内到榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心（盖单位章）

法定代表人: _____ (签字或盖章)

招标代理机构: _____ ()

法定代表人

2024 年 10 月 14 日

业绩 2 材料证明-合同

GF-2015-0210

建设工程(勘察)设计合同

专业建设工程设计合同)

工 程 名 称 : 榕江县老城区排水管网改造工程

工 程 地 点 : 榕江县

合 同 编 号 : GZZH-RJYSKHZX-20241010

设 计 阶 段 : 勘察、方案设计、初步设计(概算)、施工图设计

设计证书等级: 市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级

勘察证书等级: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级

发 包 人: 榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心

勘 察 设 计 人: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

签 订 日 期 : 2024年10月15日

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

发 包 人：榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心

勘察设计师：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

发包人委托勘察设计师承担榕江县老城区排水管网改造工程勘察、设计，
工程地点为榕江县，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

- 2.1 发包人给勘察设计师的委托书或中标通知书。
- 2.2 发包人提交的基础资料。
- 2.3 勘察设计师采用的主要技术标准是：现行国家法律法规和规程。
- 2.4 勘察设计师必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书。
- 3.2 中标通知书(文件)。
- 3.3 发包人要求及委托书。
- 3.4 投标书。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

4.1 工程名称：榕江县老城区排水管网改造工程

4.2 工程规模

4.2.1 改造排水管网总长度约15.38km，其中包括HDPE双壁波纹管DN800

长2.82km, HDPE双壁波纹管DN600长6.60km, HDPE双壁波纹管DN500长1.94m,
HDPE双壁波纹管DN300长4.01km;

4.2.2改造雨水检查井496座;

4.2.3改造疏通排水管道、沟渠共计约18.8km;

4.2.4新建排水泵站2座。

4.3 设计阶段: 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、勘察。

4.4 工程投资: 6723.61万元。

4.5 勘察设计内容: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 方案设计、初步设计(包含概算)、施工图设计、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

第五条 发包人向勘察设计师提交的有关资料、文件及时间

5.1 有关资料: 地形图、可研报告及批复、规划、用地审批文件等。

5.2 时间: 取得中标通知书之日。

第六条 勘察设计师向发包人交付的勘察设计文件时间及份数

6.1 交付成果: 初步设计、初步设计概算、施工图设计、勘察报告各 6 份。

6.2 提交地点和时间: 提交时间为中标后 30 日历天, 提交地点为榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心办公室。

第七条 费用

7.1 本合同的勘察设计费为固定总价: 根据中标通知书, 中标价为人民币壹佰捌拾肆万伍仟元整(¥1845000.00 元)。

7.2 支付方式

7.2.1 勘察设计师提交经审查通过的初步设计, 概算文件、初步勘察报

告后三天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计师合同价的 50%。

7.2.2 勘察设计师提交经审查获得合格的施工图设计文件，详细勘察文件报告后三天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计师合同价的 30%。

7.2.3 乙方完成后续服务（项目过程中的设计技术服务工作）项目完工验收后，支付合同款的 15%。

7.2.4 项目竣工验收后支付合同款的 5%。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计师提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计师违反国家有关标准进行勘察。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，勘察设计师按本合同第六条规定的交付勘察设计师文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，勘察设计师有权重新确定提交勘察设计师文件的时间。

8.1.2 发包人应按本合同规定的金额、日期及支付节点向勘察设计师支付勘察设计师费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交勘察设计师文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，勘察设计师有权暂停履行下阶段工作。

8.1.3 发包人要求勘察设计师比合同规定时间提前交付勘察设计师文件时，须征得勘察设计师同意，不得严重背离合理勘察设计师周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.4 发包人不为勘察设计师派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.2 勘察设计师责任

8.2.1 勘察设计师应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察

设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件(出现 8.1.1、8.1.2、8.1.5 规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

8.2.2 勘察设计的合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

8.2.3 勘察人对勘察文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人勘察设计错误造成工程质量事故损失,勘察人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

8.2.4 由于勘察人原因,延误了设计成果的交付时间,每延误一天,扣勘察设计费 1 万元。

8.2.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,勘察人支付违约金 10 万元。

8.2.6 勘察人交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查意见进行调整补充,直至审批通过为止。配合发包人办理初步设计批复,向发包人及施工单位进行勘察交底、处理有关勘察问题和参加工程验收。

8.2.7 做好工程建设期间相应设计阶段的服务工作。

8.2.8 勘察设计及工程建设期间勘察人发生的安全事故由勘察人单位自己承担。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决

本建设工程勘察合同发生争议,发包人与勘察人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解,调解不成时,可向项目所在地人民法院起诉。

第十一条 索赔

勘察设计人可按以下规定向发包人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向发包人发出要求索赔的报告;
- (3)发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求勘察设计人进一步补充索赔理由和证据,发包人超过 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向勘察设计人发出要求索赔通知;
- (3)勘察设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求发包人进一步补充索赔理由和证据,勘察设计人在 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。

第十二条 合同生效及其他

12.1 勘察设计人为本合同项目的服务至获得项目实施交付验收完为止。

12.2 本工程项目中,勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.3 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。


12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,勘察设计人叁份。

12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需勘察设计人提供技术咨询服务时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.8 合同终止:本合同金额费用结清后自行失效。



以下无正文





发包人名称：榕江县农村饮水
安全和防汛抗旱
项目建设中心

(盖章)

勘察设计人名称：贵州智华建设工程
(集团)有限责任公司

(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

住 所：贵州省贵阳市观山湖区观山
路与长岭路交叉口东原财富
广场6号楼25层

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

邮政编码：550


电 话：085

传 真：085

开户银行：中
贵

银行帐号：240 051

勘察业绩 3



序号	业绩 3
项目名称	麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计
项目所在地	麻江县
发包人名称	麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司
发包人地址	黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道农场路电商产业园 3 栋 5 楼
发包人电话	14
合同价格	按上级部门审定的初步设计报告确定的勘察设计费下浮 43%
设计服务期限	30 日历天
项目负责人	三
项目描述	①雨水管网工程。雨水管网工程涉及 1 号路 DN1200 混凝土管 811m, 2 号路 DN1200 混凝土管 932m, DN1400 混凝土管 1218m, 16 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 522m, 19 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 195m, DN600 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 540m, DN800 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 241m, DN1000 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 571m。全路段排水管网共计 5.03 千米。雨水检查井 131 座, 双算雨水口 260 个。②排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分 0.42 千米, 城东金竹寨河部分 2.186 千米。共计 2.506 千米。③设备。拟配置“龙吸水”3000 方大流量排水排涝车 1 台移动式小型潜水泵 9 台, 清洗吸污车 1 台, 应急指挥车 2 台, 高扬程潜水泵 8 台, 监测设备 8 套, 监控设备 8 套。
备注	/

业绩3 证明材料-中标通知书

项目代码: 2310-522635-04-01-484518

中标通知书

贵州智华建设工程(集团)有限公司:

贵单位于 2025 年 1 月 6 日所递交的 麻江县未来城市开发投资有限公司给排水防涝提升工程勘察设计 设计招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程概况: ①雨水管网工程。雨水管网工程涉及 1 号路 DN1200 混凝土管 811m, 2 号路 DN1200 混凝土管 932m, DN1400 混凝土管 1218m, 16 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)522m, 19 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)195m, DN600 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)540m, DN800 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)241m, DN1000 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)571m。全路段排水管网共计 5.03 千米。雨水检查井 131 座, 双算雨水口 260 个。②排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分 0.42 千米, 城东金竹寨河部分 2.186 千米。共计 2.506 千米。③设备。拟配置“龙吸水”3000 方大流量排水排涝车 1 台移动式小型潜水泵 9 台, 清洗吸污车 1 台, 应急指挥车 2 台, 高扬程潜水泵 8 台, 监测设备 8 套, 监控设备 8 套。

中标范围: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 初步设计(包含概算)、施工图设计(包含预算)、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

中标价格: 按上级部门审定的初步设计报告确定的勘察设计费下浮 43%。

项目负责人及证书号: 项目负责人: 王 注册公用设备工程师(给水排水), 王。

请贵单位在接到本通知书后的 30 日内到 麻江县未来城市开发投资有限公司 与我方签订合同, 并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

项目交易场所(交易中心): 黔东南州公共资源交易中心

招标人: 麻江县未来城市开发投资有限公司 (盖单位章)

招标代理机构: 黔东南州公共资源交易中心 (盖单位章)

法定代表人: 王 (签字或盖章)

法定代表人: 王 (签字或盖章)

2025 年 1 月 13 日

管理机构备案意见: 王

2025 年 1 月 13 日

业绩 3 证明材料-合同

GF-2015-0210

建设工程(勘察)设计合同

(专业建设工程设计合同)

工 程 名 称 : 麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计

工 程 地 点 : 麻江县城内

合 同 编 号 : GZZH-RJYSKHZX-20250115

设 计 阶 段 : 勘察、初步设计(概算)、施工图设计

设计证书等级: 市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级

勘察证书等级: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级


发 包 人: 麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司

勘 察 设 计 人: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

签 订 日 期 : 年 月

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



发 包 人：麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司

勘察设计人：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

发包人委托勘察设计师承担麻江县城市排水防涝提升工程勘察、设计，工程地点为麻江县境内，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

- 2.1 发包人给勘察设计师的委托书或中标通知书。
- 2.2 发包人提交的基础资料。
- 2.3 勘察设计师采用的主要技术标准是：现行国家法律法规和规范规程。
- 2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书。
- 3.2 中标通知书(文件)。
- 3.3 发包人要求及委托书。
- 3.4 投标书。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

- 4.1 工程名称：麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计
- 4.2 工程规模

4.2.1雨水管网工程。雨水管网工程涉及1号路DN1200 混凝土管811m, 2号路DN1200混凝土管932m, DN1400混凝土管1218m, 16号路DN500高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 522m, 19号路DN500高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 195m, DN600高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 540m, DN800高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 241m, DN1000高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 571m。全路段排水管网共计5.03千米。雨水检查井121座, 双算雨水口 260个。②排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分0.42千米, 城东金竹寨河部分2.186 千米。共计2.506千米;

4.2.2排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分0.42千米, 城东金竹寨河部分2.186 千米。共计2.506千米;

4.2.3设备。拟配置“龙吸水”3000方大流量排水排涝车1台移动式小型潜水泵9台, 清洗吸污车1台, 应急指挥车2台, 高扬程潜水泵8台, 监测设备8套, 监控设备8套;

4.3 设计阶段: 初步设计(含概算)、施工图设计、勘察。


4.4 工程投资: 4859.12 万元。

4.5勘察设计内容: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 初步设计(包含概算)、施工图设计(包含预算)、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

第五条 发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1 有关资料: 地形图、可研报告及批复、规划、用地审批文件等。

5.2 时间: 取得中标通知书之日。



第六条 勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数

6.1 交付成果：初步设计、初步设计概算、施工图设计、勘察报告各 6 份。

6.2 提交地点和时间：提交时间为中标后 30 日历天，提交地点为麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司办公室。

第七条 费用

7.1 本合同的勘察设计费为下浮率：根据中标通知书，中标价为按上级部门审定的初步设计报告确定的勘察设计费下浮 43%。

7.2 支付方式

7.2.1 勘察设计人提交经审查通过的初步设计，概算文件、初步勘察报告后七天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的 70%。

7.2.2 勘察设计人提交经审查获得合格的施工图设计文件，详细勘察文件报告后七天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的 20%。

7.2.3 乙方完成后续服务（施工过程中的设计技术服务工作）项目完工验收后，支付合同款的 5%；


7.2.4 项目竣工验收后支付合同款的 5%，若本项目未在 2 年内完成竣工验收，甲方应向乙方支付剩余勘察设计费。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件



超过规定期限 15 天以上时, 勘察设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

8.1.2 发包人应按本合同规定的金额、日期及支付节点向勘察设计人支付勘察设计费, 每逾期支付一天, 应承担应支付金额千分之二逾期违约金, 且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时, 勘察设计人有权暂停履行下阶段工作。

8.1.3 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时, 须征得勘察设计人同意, 不得严重背离合理勘察设计周期, 且发包人应支付赶工费。

8.1.4 发包人不为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.2 勘察设计人责任

8.2.1 勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计, 按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件(出现 8.1.1、8.1.2、8.1.3 规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察设计文件的质量负责。


8.2.2 勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

8.2.3 勘察设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失, 勘察设计人除负责采取补救措施外, 应免收受损失部分的勘察设计费, 并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

8.2.4 由于勘察设计人原因, 延误了设计成果的交付时间, 每延误一天, 扣勘察设计费 1 万元。

8.2.5 合同生效后, 设计人要求终止或解除合同, 勘察设计人支付违约金 10 万元。

8.2.6 勘察设计人交付勘察设计文件后, 按规定参加有关上级的勘察设计审查, 并根据审查意见进行调整补充, 直至审批通过为止。配合发包人办理初步设计批复, 向发包人及施工单位进行勘察交底、处理有关勘察问题和参加



工程验收。

8.2.7 做好工程建设期间相应设计阶段的服务工作。

8.2.8 勘察设计及工程建设期间勘察设计人发生的安全事故由勘察设计单位自己承担。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议,发包人与勘察设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解,调解不成时,可向项目所在地人民法院起诉。

第十一条 索赔

勘察设计人可按以下规定向发包人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向发包人发出要求索赔的报告;
- (3)发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求勘察设计人进一步补充索赔理由和证据,发包人超过 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。


发包人可按以下规定向设计人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向勘察设计人发出要求索赔通知;
- (3)勘察设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求发包人进一步补充索赔理由和证据,勘察设计人在 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。

第十二条 合同生效及其他

12.1 勘察设计人为本合同项目的服务至获得项目实施交付验收完为止。

12.2 本工程项目中,勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供



货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.3 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,勘察设计人叁份。

12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需勘察设计人提供技术咨询服务时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.8 合同终止:本合同金额费用结清后自行失效。

以下无正文

发包人：（公章）麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖章或盖章）

设计人：（公章）贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（盖章或盖章）：

统一社会信用代码：

地址：黔东南苗族侗道农场路电商

邮政编码：557600

联系人/电话：187

传真：

电子信箱：

开户银行：贵州

账号：0501700

合同签订日期：2025年1月16日

统一社会信用代码：

地址：山街

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同签订日期：2025年1月16日

设计业绩 1

序号	业绩 1	
项目名称	望谟县水务一体化建设 PPP 项目三标段（老县城段片区）设计、施工、设备采购总承包（EPC）	
项目所在地	天马桥以南，解放桥以北，沿望谟河两侧区域；蔗香镇、新屯镇、乐元镇	
发包人名称	望谟大禹开发有限公司	
发包人地址	黔西南布依族苗族自治州望谟县老城路 33 号	
发包人电话		
合同价格	2027480.00 元	
设计服务期限	730 个日历日	
项目负责人	1	
项目描述	(1)、县城:安装供水主管道约 8.77 km，新建消火栓约 133 座，新建阀门井约 77 座，拆除老管道约 6.80km。(2)、乡镇:蔗香镇、新屯镇、乐元镇等 3 个乡镇街道供水厂,建设供水总规模 4600m³/d;建设供水管网 总长约 26.52km。(3)、雨水工程:新建雨水管网约 25.00km,拆除旧管网约 9.01km,拆除边沟约 5.02km;新建雨水检查井约 615 座。 (4)、污水处理工程:a、县城:建设污水管道工程 35.49k m，新建污水检查井 935 座。b、乡镇:新建蔗香镇、新屯镇、乐元镇等 3 个乡镇乡镇街道污水处理厂,污水处理厂总建设处理 2300m³/d,配套污水管网建设总长 60.25km。	
备注	/	

业绩 1 证明材料-中标通知书

中标通知书

贵州新世纪建筑工程有限公司（施工总承包中标人名称）：

贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（设计中标人名称）：

你方组成的联合体于 2022 年 07 月 25 日（投标日期）所递交的望谟县水务一体化建设 PPP 项目三标段（老城片区）设计、施工、设备采购总承包（EPC）（项目名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。牵头单位及各成员单位职责分工等情况详见联合体协议。

投标报价为：设计部分参照国家计委、建设部关于印发《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10 号）、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）及《贵州省物价局、贵州省建设厅关于规范勘察设计项目发包承包中价格行为的通知》（黔价房调〔2003〕第 199 号）等文件收费标准下浮 30 % 的价格进行投标报价，施工费根据《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）《贵州省仿古建筑工程计价定额》（2016 版）《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）及配套文件等收费标准下浮 3 % 的价格进行投标报价。

工期：730 日历天。

质量标准：设计要求的质量标准：满足现行的相关建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度及相关设计强制性规范要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：应当满足现行有关规范标准要求。

项目经理：王（姓名）市政公用工程（专业）二（级注册建造师）黔 41（注册编号）
10（资格证号）。

设计项目负责人：董（姓名），高级（工程师）黔特直 183（证书编号）。

施工项目技术负责人：（姓名），黔特直 0713（证书编号）。

请你方全员在接到本通知书后的 30 日内到招标人（指定地点）与我方签订总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：望谟大禹开发有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权委托人：（签

招标代理机构：贵州和卓项目管理咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权委托人：（签字或盖

2022 年 8 月 2 日

监督部门意见：

2022 年 8 月 2 日

业绩 1 证明材料-合同

合同编号: DYGS-2022-00

建设项目工程总承包合同

望谟县水务一体化建设 PPP 项目三标段（老县城段片区）设计、施工、设备采购总承包（EPC）项目

发包人（全称）：望谟大禹开发有限公司

承包人（全称）：贵州新世纪建筑有限公司（联合体牵头
：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司
（联合体成员设计人）

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

2022 年 8 月 30 日

目录

第一部分合同协议书	1
贵州智华建设工程（集团）有限责任公司	1
一、工程概况	2
二、合同工期	3
三、质量标准	3
设计质量标准：设计必须满足现行《建设工程勘察设计管理条例》及国家的相关标准、规范和要求的设计深度及工程建设标准强制性条文	4
施工质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。	4
施工安全文明标准化：应当满足现行有关规范标准要求，经主管部门检查优良率达 80%以上，无“不合格”等次。	4
四、签约合同价与合同价格形式	4
五、工程总承包项目经理	5
六、合同文件构成	5
七、承诺	6
八、订立时间	6
九、订立地点	6
十、合同生效	6
十一、合同份数	7
十二、补充协议	7
十三、其他：	7
发包人(公章)：望谟大禹开发有限公司	8
第二部分通用合同条件	9
第三部分专用合同条件	10
第 1 条一般约定	10
第 2 条发包人	13
第 3 条发包人的管理	14
第 4 条承包人	15
第 5 条设计	20
第 6 条材料、工程设备	21
第 7 条施工	23
第 8 条工期和进度	24
第 9 条竣工试验	26
第 10 条验收和工程接收	26
第 11 条缺陷责任与保修	27
第 12 条竣工后试验	28
第 13 条变更与调整	28
第 14 条合同价格与支付	30
第 15 条违约	35
第 16 条合同解除	36
第 17 条不可抗力	36
第 18 条保险	37
第 20 条争议解决	38
专用合同条件附件	40
附件 1《发包人要求》	40
附件 2 发包人供应材料设备一览表	44
发包人(公章)：望谟大禹开发有限公司	48
履约保证金	57

第一部分合同协议书

发包人（全称）：望谟大禹开发有限公司

住所地：贵州省望谟县金鼎御府 13 栋 3 楼。

法定代表人：董 职务：总经理 身份证号码：

统一社会信用代码：91522326MAAJWYMU5Y。

联系电话： 。

承包人（全称）：贵州新世纪建筑有限公司（联合体牵头人）

住所地：贵州省黔西南州兴义市桔山街道大商汇 B3 组团 2
号楼 2901。

法定代表人：徐 职务：总经理 身份证号码：5201
(4)。

统一社会信用代码：9152 6161B。

联系电话：18 。

承包人（全称）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

（联合体成员设计人）

住所地：贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原
财富广场 6 号楼 25 层。

法定代表人：刘 职务：董事长 身份证号码：5201

31。

统一社会信用代码：94520115 362X8。

联系电话：08 0。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 望谟县水务一体化建设 PPP 项目三标段（老县城段片区）设计、施工、设备采购总承包（EPC） 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：望谟县水务一体化建设 PPP 项目三标段（老县城段片区）设计、施工、设备采购总承包（EPC）。

2. 工程地点：老县城段片区（天马桥以南，解放桥以北，沿望谟河两侧区域；蔗香镇、新屯镇、乐元镇）。

3. 工程审批、核准或备案文号：关于对望谟县水务一体化建设 PPP 项目初步设计的批复、望发改字〔2021〕447 号。

4. 资金来源：贷款及自筹。

5. 工程内容及规模：（1）、县城：安装供水主管道约 8.77 km，新建消防栓约 133 座，新建阀门井约 77 座，拆除老管道约 6.80km。

(2)、乡镇:蔗香镇、新屯镇、乐元镇等 3 个乡镇街道供水厂,建设供水总规模 4600m³/d;建设供水管网 总长约 26.52km。

(3)、雨水工程:新建雨水管网约 25.00km,拆除旧管网约 9.01km,拆除边沟约 5.02km;新建雨水检查井约 615 座。

(4)、污水处理工程: a、县城:建设污水管道工程 35.49km,新建污水检查井 935 座。 b、乡镇:新建蔗香镇、新屯镇、乐元镇等 3 个乡镇乡镇街道污水处理厂,污水处理厂总建设处理 2300m³/d,配套污水管网建设总长 60.25km。

6. 工程承包范围: 设计部分:含施工图设计及后续服务、施工图预算等。并提交最终审核通过的所有成果文件及施工图审查合格证,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务。施工部分:含本项目施工图设计范围内全部工程的施工、竣工交付、工程保修等必需或附带完成的工作及设备购置、设备安装、设备调试、设备试运行等。承包人对所有工程的设计、施工的质量、安全、工期等全面负责。

二、合同工期

计划开始工作日期: 2022 年 8 月 30 日。

计划开始现场施工日期: 2022 年 9 月 1 日。

计划竣工日期 2024 年 9 月 1 日。

工期总日历天数: 730 日历天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计质量标准：设计必须满足现行《建设工程勘察设计管理条例》及国家的相关标准、规范和要求的深度及工程建设标准强制性条文。

施工质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：应当满足现行有关规范标准要求，经主管部门检查优良率达 80% 以上，无“不合格”等次。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

暂定总价人民币（大写）：贰亿零陆佰玖拾玖万壹仟壹佰捌拾元整（小写¥：206,991,180.00 元），最终以工程竣工结算审定的实际完成工程量为准。

其中：（1）建安费、设备采购、信息建设化费用部分：暂定总价人民币（大写）：贰亿零肆佰玖拾陆万叁仟柒佰元整（¥204,963,700.00 元）。最终以工程竣工结算审定的实际完成工程量为准。建筑安装工程部分：按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）、《贵州省仿古建筑工程计价定额》（2016 版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）及配套文件等收费标准下浮 3% 进行计价结算。最终建筑安装工程费及设备采购费、信息建设化费=（本项目施工结算金额*97%）+设备采购费+信息建设化费；若发包人提供材料、设备等结算价不予下浮，按发包人采购价格加实际运输费、二次转运费。

(2)设计部分：暂定总价人民币（大写）：贰佰零贰万柒仟肆佰捌拾元整（¥2,027,480.00元）（已下浮30%）。最终设计费以工程结算审计价按相关收费标准进行计算，并以30%下浮给予结算。设计费参照国家计委、建筑部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10号）、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）及《贵州省物价局、贵州省建设厅〈关于规范勘察设计公司发包承包中价格行为〉的通知》（黔价房调【2003】第199号）等文件收费标准下浮30%进行计价结算。注：最终设计费以工程结算审计价按相关收费标准进行计算，并以30%下浮率给予结算。最终设计费=本项目设计部分结算金额×70%。

(3)施工单位安全文明措施费的投入不应低于建安工程造价（不含设备费）的2.5%。安全文明施工费暂定人民币（大写）：肆佰玖拾伍万壹仟柒佰肆拾伍元整（小写¥：4,951,745.00元）；安全文明措施费提取和使用管理参照贵州省住房和城乡建设厅印发黔建建字【2018】606号文件、贵州省住房和城乡建设厅印发黔建建通【2021】1号文件执行。

2. 合同价格形式：按实计量计价，总价下浮（若发包人提供材料、设备等结算价不予下浮）。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：王 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 
- 
- (1) 中标通知书（如果有）；
 - (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
 - (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
 - (4) 通用合同条件；
 - (5) 承包人建议书；
 - (6) 价格清单；
 - (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 8 月 30 日 订立。

九、订立地点

本合同在 望谟大禹开发有限公司 订立。

十、合同生效

本合同经法定代表人或委托代理人签字或盖章并盖公章后成立，并生效。

十一、合同份数

本合同一式**壹拾贰**份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、其他：

“本合同第二部分通用合同条件”适用《建设工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中的《通用合同条件》部分，双方对该部分作出的任何直接修改均为无效，可在专用合同条款中进行补充修改。

签字页

发包人(公章): 望谟大禹开发有限公司

法定代表人或其

委托代理人(签字或盖章)

2022年8月10日

承包人(联合体牵头人)(公章): 贵州新世纪建筑有限公司

法定代表人或其

委托代理人(签字或盖章)

2022年8月30日


承包人(联合体成员设计人)(公章): 贵州智华建设工程(集团)有限公司

法定代表人或其

委托代理人(签字或盖章)

2022年8月30日

设计业绩 2



序号	业绩 2
项目名称	榕江县老城区排水管网改造工程
项目所在地	榕江县
发包人名称	榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心
发包人地址	黔东南苗族侗族自治州榕江县江景名城西侧
发包人电话	1
合同价格	1845000.00 元
设计服务期限	30 日历天
项目负责人	
项目描述	改造排水管网总长度约 15.38km，其中包括 HDPE 双壁波纹管 DN800 长 2.82km，HDPE 双壁波纹管 DN600 长 6.60km，HDPE 双壁波纹管 DN500 长 1.94m，HDPE 双壁波纹管 DN300 长 4.01km、改造雨水检查井 496 座、改造疏通排水管涵、沟渠共计约 18.86km、新建排水泵站 2 座。
备注	/

业绩 2 证明材料-中标通知书

项目代码: 2309-522632-04-01-803933

中标通知书

贵州智华建设工程有限公司(中标人名称):

贵单位于 2024 年 10 月 09 日 09 时 10 分 所递交的 榕江县老城区排水管网改造工程勘察设计 招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程概况: ①改造排水管网总长度约 15.38km, 其中包括 HDPE 双壁波纹管 DN800 长 2.82km, HDPE 双壁波纹管 DN600 长 6.60km, HDPE 双壁波纹管 DN500 长 1.94m, HDPE 双壁波纹管 DN300 长 4.01km; ②改造雨水检查井 496 座; ③改造疏通排水管道、沟渠共计约 18.86km; ④新建排水泵站 2 座。

中标范围: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 方案设计、初步设计(包含概算)、施工图设计、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

中标价格: 壹佰捌拾肆万伍仟元整(小写: 1845000.00 元)。

项目负责人及证书号: 王 96、注册公用设备工程师(给水排水)、C

请贵单位在接到本通知书后的 30 日内到 榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心 与我方签订合同, 并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

项目交易场所(交易中心): 黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心

招标人: 榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心 (盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

招标代理机构: (章)

法定代表人: (章)

2024 年 10 月 14 日

业绩 2 材料证明-合同

GF-2015-0210

建设工程(勘察)设计合同

专业建设工程设计合同)

工 程 名 称 : 榕江县老城区排水管网改造工程

工 程 地 点 : 榕江县

合 同 编 号 : GZZH-RJYSKHZX-20241010

设 计 阶 段 : 勘察、方案设计、初步设计(概算)、施工图设计

设计证书等级: 市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级

勘察证书等级: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级

发 包 人: 榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心

勘 察 设 计 人: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

签 订 日 期 : 2024年10月15日

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

发 包 人：榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心

勘察设计师：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

发包人委托勘察设计师承担榕江县老城区排水管网改造工程勘察、设计，工程地点为榕江县，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

- 2.1 发包人给勘察设计师的委托书或中标通知书。
- 2.2 发包人提交的基础资料。
- 2.3 勘察设计师采用的主要技术标准是：现行国家法律法规和规程。
- 2.4 勘察设计师必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书。
- 3.2 中标通知书(文件)。
- 3.3 发包人要求及委托书。
- 3.4 投标书。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

4.1 工程名称：榕江县老城区排水管网改造工程

4.2 工程规模

4.2.1 改造排水管网总长度约15.38km，其中包括HDPE双壁波纹管DN800

长2.82km, HDPE双壁波纹管DN600长6.60km, HDPE双壁波纹管DN500长1.94m,
HDPE双壁波纹管DN300长4.01km;

4.2.2改造雨水检查井496座;

4.2.3改造疏通排水管道、沟渠共计约18.8km;

4.2.4新建排水泵站2座。

4.3 设计阶段: 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、勘察。

4.4 工程投资: 6723.61万元。

4.5 勘察设计内容: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 方案设计、初步设计(包含概算)、施工图设计、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

第五条 发包人向勘察设计师提交的有关资料、文件及时间

5.1 有关资料: 地形图、可研报告及批复、规划、用地审批文件等。

5.2 时间: 取得中标通知书之日。

第六条 勘察设计师向发包人交付的勘察设计文件时间及份数

6.1 交付成果: 初步设计、初步设计概算、施工图设计、勘察报告各 6 份。

6.2 提交地点和时间: 提交时间为中标后 30 日历天, 提交地点为榕江县农村饮水安全和防汛抗旱项目建设中心办公室。

第七条 费用

7.1 本合同的勘察设计费为固定总价: 根据中标通知书, 中标价为人民币壹佰捌拾肆万伍仟元整(¥1845000.00 元)。

7.2 支付方式

7.2.1 勘察设计师提交经审查通过的初步设计, 概算文件、初步勘察报

告后三天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的 50%。

7.2.2 勘察设计人提交经审查获得合格的施工图设计文件，详细勘察文件报告后三天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的 30%。

7.2.3 乙方完成后续服务（项目过程中的设计技术服务工作）项目完工验收后，支付合同款的 15%。

7.2.4 项目竣工验收后支付合同款的 5%。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，勘察设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

8.1.2 发包人应按本合同规定的金额、日期及支付节点向勘察设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作。

8.1.3 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得勘察设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.4 发包人不为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.2 勘察设计人责任

8.2.1 勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察

设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件(出现 8.1.1、8.1.2、8.1.3 规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

8.2.2 勘察设计的合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

8.2.3 勘察人对勘察文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人勘察设计错误造成工程质量事故损失,勘察人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

8.2.4 由于勘察人原因,延误了设计成果的交付时间,每延误一天,扣勘察设计费 1 万元。

8.2.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,勘察人支付违约金 10 万元。

8.2.6 勘察人交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查意见进行调整补充,直至审批通过为止。配合发包人办理初步设计批复,向发包人及施工单位进行勘察交底、处理有关勘察问题和参加工程验收。

8.2.7 做好工程建设期间相应设计阶段的服务工作。

8.2.8 勘察设计及工程建设期间勘察人发生的安全事故由勘察设计单位自己承担。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议,发包人与勘察人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解,调解不成时,可向项目所在地人民法院起诉。

第十一条 索赔

勘察设计人可按以下规定向发包人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向发包人发出要求索赔的报告;
- (3)发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求勘察设计人进一步补充索赔理由和证据,发包人超过 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向勘察设计人发出要求索赔通知;
- (3)勘察设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求发包人进一步补充索赔理由和证据,勘察设计人在 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。

第十二条 合同生效及其他

12.1 勘察设计人为本合同项目的服务至获得项目实施交付验收完为止。

12.2 本工程项目中,勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.3 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。


12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,勘察设计人叁份。

12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需勘察设计人提供技术咨询服务时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.8 合同终止:本合同金额费用结清后自行失效。



以下无正文





发包人名称：榕江县农村饮水
安全和防汛抗旱
项目建设中心

(盖章)

勘察设计人名称：贵州智华建设工程
(集团)有限责任公司



(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

住 所：

住 所：贵

山

路

富

广

邮政编码：

邮政编码：550

电 话：

电 话：085

传 真：

传 真：085

开户银行：

开户银行：中

司

贵

银行帐号：

银行帐号：240

1

设计业绩 3

序号	业绩 3
项目名称	麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计
项目所在地	麻江县
发包人名称	麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司
发包人地址	黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道农场路电商产业园 3 栋 5 楼
发包人电话	
合同价格	按上级部门审定的初步设计报告确定的勘察设计的费用下浮 43%
设计服务期限	30 日历天
项目负责人	
项目描述	①雨水管网工程。雨水管网工程涉及 1 号路 DN1200 混凝土管 811m, 2 号路 DN1200 混凝土管 932m, DN1400 混凝土管 1218m, 16 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 522m, 19 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 195m, DN600 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 540m, DN800 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 241m, DN1000 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 571m。全路段排水管网共计 5.03 千米。雨水检查井 131 座, 双算雨水口 260 个。②排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分 0.42 千米, 城东金竹寨河部分 2.186 千米。共计 2.506 千米。③设备。拟配置“龙吸水” 3000 方大流量排水排涝车 1 台移动式小型潜水泵 9 台, 清洗吸污车 1 台, 应急指挥车 2 台, 高扬程潜水泵 8 台, 监测设备 8 套, 监控设备 8 套。
备注	/

业绩3 证明材料-中标通知书

项目代码: 2310-522635-04-01-484518

中标通知书

贵州智华建设工程(集团)有限公司:

贵单位于 2025 年 1 月 6 日所递交的 麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计 设计招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程概况: ①雨水管网工程。雨水管: 1 号路 DN1200 混凝土管 811m, 2 号路 DN1200 混凝土管 932m, DN1400 混凝土管 1218m, 16 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)522m, 19 号路 DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)195m, DN600 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)540m, DN800 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)241m, DN1000 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)571m。全路段排水管网共计 5.03 千米。雨水检查井 131 座, 双算雨水口 260 个。②排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分 0.42 千米, 城东金竹寨河部分 2.186 千米。共计 2.506 千米。③设备。拟配置“龙吸水”3000 方大流量排水排涝车 1 台移动式小型潜水泵 9 台, 清洗吸污车 1 台, 应急指挥车 2 台, 高扬程潜水泵 8 台, 监测设备 8 套, 监控设备 8 套。

中标范围: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 初步设计(包含概算)、施工图设计(包含预算)、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

中标价格: 按上级部门审定的初步设计报告确定的勘察设计费下浮 43%。

项目负责人及证书号: 项目负责人: , 注册公用设备工程师(给水排水), 。

请贵单位在接到本通知书后的 30 日内到 麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司 与我方签订合同, 并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要, 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

项目交易场所(交易中心): 黔东南州公共资源交易中心

招标人: (盖单位章)

招标代理机构: (盖单位章)

法定代表人: 字或盖章)


法定代表人: (签字或盖章)

2025 年 1 月 13 日

管理机构备案意见:

2025 年 1 月 13 日

业绩 3 证明材料-合同



GF-2015-0210

建设工程(勘察)设计合同

(专业建设工程设计合同)

工 程 名 称 : 麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计

工 程 地 点 : 麻江县城内

合 同 编 号 : GZZH-RJYSKHZX-20250115

设 计 阶 段 : 勘察、初步设计(概算)、施工图设计

设计证书等级: 市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级

勘察证书等级: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级

发 包 人: 麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司


勘 察 设 计 人: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

签 订 日 期 : 年 月

合同专用章

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



发 包 人：麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司

勘察设计人：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

发包人委托勘察设计师承担麻江县城市排水防涝提升工程勘察、设计，工程地点为麻江县境内，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

- 2.1 发包人给勘察设计师的委托书或中标通知书。
- 2.2 发包人提交的基础资料。
- 2.3 勘察设计师采用的主要技术标准是：现行国家法律法规和规范规程。
- 2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书。
- 3.2 中标通知书(文件)。
- 3.3 发包人要求及委托书。
- 3.4 投标书。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十条约定的办法解决。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容

- 4.1 工程名称：麻江县城市排水防涝提升工程勘察设计
- 4.2 工程规模

4.2.1雨水管网工程。雨水管网工程涉及1号路DN1200 混凝土管811m, 2号路DN1200混凝土管932m, DN1400混凝土管1218m, 16号路DN500高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 522m, 19号路DN500高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 195m, DN600高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 540m, DN800高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 241m, DN1000高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 571m。全路段排水管网共计5.03千米。雨水检查井121座, 双算雨水口 260个。②排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分0.42千米, 城东金竹寨河部分2.186 千米。共计2.506千米;

4.2.2排水渠工程。排水渠范围涉及城西白水河部分0.42千米, 城东金竹寨河部分2.186 千米。共计2.506千米;

4.2.3设备。拟配置“龙吸水”3000方大流量排水排涝车1台移动式小型潜水泵9台, 清洗吸污车1台, 应急指挥车2台, 高扬程潜水泵8台, 监测设备8套, 监控设备8套;

4.3 设计阶段: 初步设计(含概算)、施工图设计、勘察。


4.4 工程投资: 4859.12 万元。

4.5勘察设计内容: 勘察部分: 工程测量、工程地质测绘、工程勘察等相关技术服务工程; 设计部分: 初步设计(包含概算)、施工图设计(包含预算)、提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、施工现场的配合服务及后期服务等。

第五条 发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1 有关资料: 地形图、可研报告及批复、规划、用地审批文件等。

5.2 时间: 取得中标通知书之日。



第六条 勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数

6.1 交付成果：初步设计、初步设计概算、施工图设计、勘察报告各 6 份。

6.2 提交地点和时间：提交时间为中标后 30 日历天，提交地点为麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司办公室。

第七条 费用

7.1 本合同的勘察设计费为下浮率：根据中标通知书，中标价为按上级部门审定的初步设计报告确定的勘察设计费下浮 43%。

7.2 支付方式

7.2.1 勘察设计人提交经审查通过的初步设计，概算文件、初步勘察报告后七天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的 70%。

7.2.2 勘察设计人提交经审查获得合格的施工图设计文件，详细勘察文件报告后七天内（交付标志：发包人签收），发包人支付给勘察设计人合同价的 20%。

7.2.3 乙方完成后续服务（施工过程中的设计技术服务工作）项目完工验收后，支付合同款的 5%；


7.2.4 项目竣工验收后支付合同款的 5%，若本项目未在 2 年内完成竣工验收，甲方应向乙方支付剩余勘察设计费。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件



超过规定期限 15 天以上时, 勘察设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

8.1.2 发包人应按本合同规定的金额、日期及支付节点向勘察设计人支付勘察设计费, 每逾期支付一天, 应承担应支付金额千分之二的逾期违约金, 且设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时, 勘察设计人有权暂停履行下阶段工作。

8.1.3 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时, 须征得勘察设计人同意, 不得严重背离合理勘察设计周期, 且发包人应支付赶工费。

8.1.4 发包人不为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.2 勘察设计人责任

8.2.1 勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计, 按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件(出现 8.1.1、8.1.2、8.1.3 规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察设计文件的质量负责。


8.2.2 勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

8.2.3 勘察设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失, 勘察设计人除负责采取补救措施外, 应免收受损失部分的勘察设计费, 并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

8.2.4 由于勘察设计人原因, 延误了设计成果的交付时间, 每延误一天, 扣勘察设计费 1 万元。

8.2.5 合同生效后, 设计人要求终止或解除合同, 勘察设计人支付违约金 10 万元。

8.2.6 勘察设计人交付勘察设计文件后, 按规定参加有关上级的勘察设计审查, 并根据审查意见进行调整补充, 直至审批通过为止。配合发包人办理初步设计批复, 向发包人及施工单位进行勘察交底、处理有关勘察问题和参加



工程验收。

8.2.7 做好工程建设期间相应设计阶段的服务工作。

8.2.8 勘察设计及工程建设期间勘察设计人发生的安全事故由勘察设计单位自己承担。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议,发包人与勘察设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解,调解不成时,可向项目所在地人民法院起诉。

第十一条 索赔

勘察设计人可按以下规定向发包人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向发包人发出要求索赔的报告;
- (3)发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求勘察设计人进一步补充索赔理由和证据,发包人超过 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。


发包人可按以下规定向设计人索赔:

- (1)有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
- (2)索赔事件发生后 14 天内,向勘察设计人发出要求索赔通知;
- (3)勘察设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应,或要求发包人进一步补充索赔理由和证据,勘察设计人在 21 天未予答复,应视为该项索赔已经认可。

第十二条 合同生效及其他

12.1 勘察设计人为本合同项目的服务至获得项目实施交付验收完为止。

12.2 本工程项目中,勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供



货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.3 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,勘察设计人叁份。

12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需勘察设计人提供技术咨询服务时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.8 合同终止:本合同金额费用结清后自行失效。

以下无正文

发包人：（公章）麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖章或盖章）：

设计人：（公章）贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（盖章或盖章）：

统一社会信用代码：91522324MA86

地址：黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道农场路电商产业园2栋5楼

邮政编码：557600

联系人/电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：贵

账号：05017

合同签订日期：

统一社会信用代码：915201

地址：

邮政编

电话：

传真：

电子信

开户银


账号：

合同签

源

司

人员素质评审
勘察负责人证明材料



(1) 身份证、毕业证



(2) 注册证

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 陈 [REDACTED]

证书编号 AY1 [REDACTED]



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. A [REDACTED]

发证日期 2018年10月10日



注册土木工程师(岩土)
Registered Civil Engineer (Geotechnical)

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名: 陈

证件号码: 52242615 1

性 别: 男

出生年月:

批准日期: 2017年09月24日

管 理 号: 201700 10513

使用有效期: 2025年08月07日
- 2026年02月03日



中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册执业证书



本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证, 准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 陈

性别: 男

出生日期: 19 0日

注册编号: AY 33



聘用单位: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

注册有效期: 2024年12月02日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部



个人签名:

陈

签名日期:

2025.08.07

发证日期: 2024年12月02日

查询条件

企业名称

请输入

统一社会信用代码

请输入

姓名

请输入

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	是否省内	是否	操作
1	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 10:10:34	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
2	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:57:19	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
3	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:45:47	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
4	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:45:43	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
5	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:45:38	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
6	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:45:35	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
7	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:57:29	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
8	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:45:30	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
9	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:45:27	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
10	贵州智华建设工程(集团)有限责...	91	8	贵州省贵阳市观山湖区	男	52	2025-11-12 09:41:05	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作

共 10 条 10条/页 1 前往 1

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

9152011577530062X8

企业信息管理 人员信息管理 / 人员信息登记 / 详情

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

人员信息

姓名	王	曾用名	-
证件类型	居民身份证	证件号码	52 3211
国籍	中国	民族	黎
性别	男	政治面貌	-
出生日期	19	手机号码	11
户籍所在地	-		
从业状态	-	工作岗位	设计岗
聘用开始日期	2021-11-01	聘用结束日期	-
首次参加工作年份	-	工龄	-
现任职务	勘察工程师	最高学历	-
主要职称	-	主要从事专业	-

附件材料

身份证明	2.png
其他	

信息列表

人员基本信息

人员注册信息

人员三岗信息

人员岗位信息

人员工作经历

人员学历信息

人员职称信息

人员技能信息

人员从事专业

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

915201157753000208

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记 / 审核

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

人员信息

审核记录

变更记录

序号

审核状态

操作时间

操作人

审核意见

1

初审已通过

2025-11-12 15:01:56

云城区

同意

2

初审已上报

2025-11-12 09:57:19

惠州智华建设工程有限公司

姓名

证件类型

国籍

性别

出生日期

户籍所在地

从业状态

聘用开始日期

首次参加工作年限

担任职务

主要职称

2021-11-01

2021-11-01

前期工程师

附件材料

身份证明

其他

人员注册信息

人员三岗信息

人员岗位信息

人员工作经历

人员学历信息

人员职称信息

人员技能信息

人员从业资格

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1	陈	男	5224	32			注册土木工程师(岩土)			2027-12-31		
2	王	男	5222	38								
3	汪	女	5221	75			造价工程师			2029-06-04		
4	刘	男	5002	19			注册公用设备工程师(给水排水)			2026-02-24		
5	陈	男	5224	32								

(3) 职称证

姓名		_____	
公民身份 号码		5224_____11	
工作单位		贵州智华建设工程有限公司	
系列		工程 专 业 岩土工程	
高级职务 任职资格		高级工程师	
评审组织		贵阳市工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会	
取得任职 资格时间		2019年 12 月 30 日	
审批单位		贵阳市职称改革工作领导小组	
(发证单位钢印)			
发证单位 (公章)			
发证时间 2019年12月30日			
证书管理号 84			

(4) 社保证明

贵州省社会保险参保缴费证明 (个人)



扫一扫验真伪

姓名	陈		个人编号			身份证号	11	
参保缴费 情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称		缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司		201006-201601 201711-202510	164	21
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司		201006-201601 201711-202510	164	21
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程（集团）有限责任公司		201711-202510	96	0
	工伤保险	贵州省省本级	暂停缴费 （中断）	贵州开放大学（贵州职业技术学院）		201501-201801	37	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 （中断）	贵阳市建筑设计院有限公司		201006-201601	68	0

打印日期: 2025-11-27

- 提示: 1、如对您的参保信息有疑问,请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



设计负责人证明材料

(1) 身份证、毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 [redacted] 性别 男, [redacted] 日生, 于 二〇一二
年 三 月至二〇一五年 一 月在校 工商管理
专业, 函授 学习 修完 三年制专升本 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业。

校 名: 陕西科技大学

校(院)长: [redacted]

批准文号: 国家教委教成厅(1993) 009号

证书编号: 10 [redacted] 6255

二〇一五年 一 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(2) 注册证



使用有效期: 2025年08月28日
- 2026年02月24日



中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师
(给水排水)的执业凭证,准予持证人在执业范围和
注册有效期内执业。

姓 名: 刘

性 别: 男

出生日期: 19 1

注册编号: (02

聘用单位: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

注册有效期: 2025年03月18日-2027年12月31日

个人签名: 刘

签名日期: 2025.8.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期: 2025年03月18日

查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上级审核区县	是否省内	是否	操作
1	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	男	50024916	2025-11-12 10:10:34	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
2	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	男	50024916	2025-11-12 09:57:19	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
3	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	男	50024916	2025-11-12 09:45:47	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
4	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	男	50024916	2025-11-12 09:45:43	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
5	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	男	50024916	2025-11-12 09:45:38	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
6	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	男	50024916	2025-11-12 09:45:35	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
7	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	男	50024916	2025-11-12 09:57:29	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
8	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	王	男	50024916	2025-11-12 09:45:30	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
9	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	陈	男	50024916	2025-11-12 09:45:27	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作
10	贵州智华建设工程(集团)有限公...	915201157753062X8	贵州省-贵阳市-观山湖区	刘	男	50024916	2025-11-12 09:41:05	初审区县审核通过	云城区	否	否	审核记录 操作

共 10 条 10 条/页 1 前往

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

人员信息

姓名	刘	曾用名	-
证件类型	身份证	证件号码	50024916
国籍	中国	民族	汉族
性别	男	政治面貌	-
出生日期	1991	手机号码	1376
户籍所在地	-	工作岗位	设计师
从业状态	-	聘用结束日期	-
聘用开始日期	2025	工种	-
首次参加工作年份	-	最高学历	-
现任职务	设计师	主要从事专业	-
主要职称	-		

附件材料

身份证明		上传文件 pdf
其他		

信息列表

- 人员基本信息
- 人员注册信息
- 人员基本信息
- 人员岗位信息
- 人员工作经历
- 人员学历信息
- 人员职称信息
- 人员技能信息
- 人员从事专业

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

915201157753000208

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记 / 审核

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

审核记录

变更记录

序号	审核状态	操作时间	操作人	审核意见
1	初审区审核通过	2025-11-12 15:01:56	梁城区	同意
2	初审已上报	2025-11-12 10:10:34	贵州智华建设工程(集团)有...	

姓名

证件类型

国籍

性别

出生日期

产地所在地

从业状态

聘用开始日期

首次参加工作年份

担任职务

主要职称

附件材料

身份证明

其他

激活 Windows
转到设置以激活 Windows。

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1	陈	男	52	32			注册土木工程师(岩土)			2027-12-31		
2	王	男	52	38								
3	汪	女	52	15			造价工程师			2029-06-01		
4	刘	男	50	19			注册公用设备工程师(给排水)			2026-02-24		
5	陈	男	52	32								

(3) 职称证扫描件

上海市中级专业技术职称证书

姓名:

性别: 男

出生年月: 19

证件类别: 居民身份证

证件号: 500 6

工作单位: 上海汉思机电设计事务所有限公司

职称名称: 工程师

专业名称: 给排水设计

评审机构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间: 2021-12-24

证书编号: 2



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



(4) 社保证明扫描件

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪


姓名	刘	个人编号	4001	身份证号	501	5	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限责任公司	202503-202510	8	0
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限责任公司	202503-202510	8	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州智华建设工程有限公司（集团）有限责任公司	202503-202510	8	0

打印日期：2025-11-27

- 提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
- 2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



七、投标人声明函



致：云浮市云安区长丰建设发展有限公司

我公司作为贵单位拟建的云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计）的招标的投标人，郑重作出以下承诺：


一、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

二、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；
2. 无故放弃中标的；
3. 超越我公司资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以我公司名义承揽工程（违规转让资质证书）；
4. 由于我公司原因，拖欠分包单位款项而引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过

的），经核查发现存在 欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；



6. ①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等 出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

四、我公司与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

五、我公司不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形；


如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人（或联合体牵头人）：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 10 日



八、投标人承诺书



致：云浮市云安区长丰建设发展有限公司

我公司作为参与云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计）的招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：915 2X8（此处填写联合体各成员的统一社会信用代码）。

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（初步勘察和初步设计）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：

（或盖章）

日期：2025年12月10日



九、其他材料

以下资料提供复印件（须每页加盖公章）：

（1）投标保证金的相关凭证；

保函证明		中国大地保险 China Continent Insurance	
中国大地财产保险股份有限公司		中国大地保险	
投标保证金凭证		中国大地保险	
编号：[PBTP254		00134]	
致： <u>**招标人</u> （以下简称“被保险人”）			
鉴于 <u>贵州智华建设工程（集团）有限责任公司</u> （以下简称“投保人”）于 <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u>04</u> 日参加 <u>**项目</u> （项目名称及编号）的投标，并向保险人投保投标保证金（保险单号： <u>PBTP25440</u> <u>0000134</u> ），保险金额为人民币 <u>10000.00</u> 元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。			
在保险期间内，投保人在向被保险人投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人在保险期限内可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（保险单号： <u>PBTP254</u> <u>360000000134</u> ）及《中国大地财产保险股份有限公司投标保证金条款》的约定承担损失赔偿责任：			
(一) 在投标有效期内违反招标文件的有关规定而擅自修改投标文件；			
(二) 在招标文件规定的投标时间截止后撤销投标文件；			
(三) 中标后，无正当理由未在《中华人民共和国招标投标法》规定的时限内按照招标文件和中标人的投标文件与被保险人签订书面合同；			
(四) 中标后，因投保人的违法行为导致中标被依法确认无效；			
(五) 出现法律、法规、招标文件规定的可以没收保证金的其他情形。			
本投标保证金的保险期限自保险单载明的保险起期（ <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u>04</u> 日零时）或上述投标项目开标之日起（二者以后发生者为准），至保险单载明的终止日期（ <u>2026</u> 年 <u>05</u> 月 <u>02</u> 日二十四时）或招标文件规定的投标有效期届满止（二者以先发生者为准）。			
附：保险单和《中国大地财产保险股份有限公司投标保证金条款》			
保 险 人：	中国大地财产保险股份有限公司云浮中		
签单日期：	2		
公司地址：	云浮市		
联系电话：			

云浮市公共资源交易信息化平台缴纳信息

招标申请编号	X445300(5125001	项目名称	云浮市云安区农村生活改造治理工程项目（初步设计）	
招标文件规定的投标保证金金额	10000.00	缴纳保证金（到账）截止时间	2025-12-12 09:30	
投标人名称	贵州智华建设工程有限公司			
备注	投保保函方式缴纳			
保函记录				
保函编号	开具保函银行	保函有效期	保函担保费	缴纳时间
PBTP: 4015436000001	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	2026-05-03 00:00	200.00 元	2025-12-03 15:39:41

(2) 投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

承诺函

致：云浮市云安区长丰建设发展有限公司



我公司在此郑重承诺：

1、我公司未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，已经按云建通（2024）20 号文等有关规定办理好登记手续，我公司参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，已经在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记审核并通过。；

2、我公司不为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3、我公司不与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

4、我公司不与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

5、我公司不与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

6、我公司不为本招标项目的代建人；

7、我公司不为本招标项目的招标代理机构；

8、我公司不与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

9、我公司不与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

10、我公司未被依法暂停或者取消投标资格；

11、我公司未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

12、我公司未进入清算程序，或财产被接管、冻结，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

13、 我公司在最近三年内未发生重大（勘察）设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；



14、我公司未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（后附截图）

15、未被列入失信被执行人黑名单；（后附截图）

16、 我公司不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。



承诺人：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司（投标人或联合体牵头人）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____



（或盖章）

日期：2025年12月10日

全国企业信用信息公示系统截图

[首页](#)[企业信息填报](#)[信息公告](#)[重点领域](#)[使用帮助](#)

国家企业信用信息公示系统(贵州)
National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信企业名单](#)
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

集团名称：贵州智华建设工程集团 集团简称：智华集团
统一社会信用代码：915 i2X8
法定代表人：
登记机关：贵阳市观山湖区市场监督管理局
成立日期：2005年06月20日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

政府网站
找错

主办单位：贵州省市场监督管理局 地址：贵州省贵阳市中华南路66号 邮政编码：550002 黔ICP备18011425号
企业年报填报指南 | 简易注销填报指南
业务咨询与技术支持联系方式
贵公网安备号：5210202001752 网站标识码：5200000093

中国执行信息公开网截图



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张	1
丁	5
李	4
林	5
孟	4
陈	5

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
贵州省弘农加油站	J
贵州省弘农加油站	J
贵州省弘农加油站	J
浙江弘农公司	J
贵州省弘农	J

查询条件

被执行人姓名/名称: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

身份证号/组织机构代码: 915 662X8

省份: 全部

验证码: 8seb 85E8 验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 9152 X8 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司相关的结果。

限制高消费令

因被执行人未履行生效法律文书确定的义务,依法限制其高消费及非生活和工作必需的消费行为。

2025年12月9日

2025年12月

16:18:52 星期二

更改日期和时间设置...

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所任单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,将根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人的采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部席位,其他动车组列车一等以上席位及其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出书面申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有异议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址:北京市东城区东交民巷27号

中华人民共和国

京ICP1

在此郑重承诺：

在此郑重承诺：

在此郑重承诺：

（或联合体牵头人）

（盖章）



11

11

11

中国裁判文书网截图

2025年12月4日 星期四

京审第...15285500437



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#)
[刑事案件](#)
[民事案件](#)
[行政案件](#)
[赔偿案件](#)
[执行案件](#)
[其他案件](#)
[少数民族语言文书](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案件类型: 刑事案件

全文: 全部

11

名称: 行赔等

法院层级: 全部

文书类型: 全部

裁判日期: 2022-12-04 TO 2025-12-04

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

☐ 全选
 ☒ 任意收藏

[中国政府公开信息综合服务平台](#)
[人民法院案件信息公开网](#)
[中国审判流程信息公开网](#)
[中国司法大数据服务平台](#)

[中国执行信息公开网](#)
[全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网](#)
[中国涉外商事海事审判网](#)
[最高人民法院服务人民群众系统场景导航](#)

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
 中华人民共和国最高人民法院 版权所有
 京ICP备05023036号

2025年12月4日 星期四

京审第...15285500437



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#)
[刑事案件](#)
[民事案件](#)
[行政案件](#)
[赔偿案件](#)
[执行案件](#)
[其他案件](#)
[少数民族语言文书](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案件类型: 刑事案件

全文: 贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

案件名称: 行赔等

法院层级: 全部

文书类型: 全部

裁判日期: 2022-12-04 TO 2025-12-04

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

☐ 全选
 ☒ 任意收藏

[中国政府公开信息综合服务平台](#)
[人民法院案件信息公开网](#)
[中国审判流程信息公开网](#)
[中国司法大数据服务平台](#)

[中国执行信息公开网](#)
[全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网](#)
[中国涉外商事海事审判网](#)
[最高人民法院服务人民群众系统场景导航](#)

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
 中华人民共和国最高人民法院 版权所有
 京ICP备05023036号

三体系证书



质量管理体系认证证书

证书编号: HXLC

兹证明:

贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

统一社会信用代码/组织机构代码: 915 62X8

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质范围内公路行业（公路）专业工程设计、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业工程设计

注册地址/实际地理地址: 贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第 5、6、7 号楼（6）1 单元 25 层 7 号

颁证日期: 2025-04-25
有效期至: 2028-04-24





证书签发人

证书有效性以右侧二维码扫描内容为准
国家认监委网站查询网址: www.cnca.gov.cn
宏信联诚官网查询: www.hxlc-iso.com.cn
获证组织必须定期接受监督审核, 并经审核合格后, 证书有效性方可保持

北京宏信联诚认证有限公司

地址: 北京市昌平区天通中苑二区41号楼21层2102

环境管理体系认证证书

证书编号: H162X8 R0S

兹证明:

贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

统一社会信用代码/组织机构代码: 91520302MA62X8

环境管理体系符合:

GB/T24001-2016 / ISO14001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质范围内公路行业(公路)专业工程设计、市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业工程设计及相关管理活动

注册地址/实际地理地址: 贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6)1单元25层7号

颁证日期: 2025-04-25
有效期至: 2028-04-24



证书签发人

证书签发人

证书有效性以右侧二维码扫描内容为准
国家认监委网站查询网址: www.cnca.gov.cn
宏信联诚官网查询: www.hxlc-iso.com.cn
获证组织必须定期接受监督审核, 并经审核合格后, 证书有效性方可保持



北京宏信联诚认证有限公司

地址: 北京市昌平区天通中苑二区41号楼21层2102

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: HXI 9R0S

兹证明:

贵州智华建设工程(集团)有限责任公司

统一社会信用代码/组织机构代码: 9152 62X8

职业健康安全管理体系符合:

GB/T45001-2020/ISO 45001: 2018 标准

证书覆盖范围:

资质范围内公路行业(公路)专业工程设计、市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业工程设计及相关管理活动

注册地址/实际地理地址: 贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目二期第5、6、7号楼(6)1单元25层7号

颁证日期: 2025-04-25

有效期至: 2028-04-24



证书签发人

证书有效性以右侧二维码扫描内容为准
国家认监委网站查询网址: www.cnca.gov.cn
宏信联诚官网查询: www.hxlc-iso.com.cn
获证组织必须定期接受监督审核, 并经审核合格后, 证书有效性方可保持



北京宏信联诚认证有限公司

地址: 北京市昌平区天通中苑二区41号楼21层2102

获奖证书



科学技术奖证书

为表彰贵州省力学科学技术奖获奖单位，特颁

发此证书。

项目名称：J型板式锚杆高挡墙结构在软岩高路堤中的应用

奖励等级：三等奖

获奖单位：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

证书编号：GLJD2022-3-4-1



贵州省力学学会

2022年11月8日





科学技术奖证书

Science and Technology Award Certificate



为表彰贵州省力学科学技术奖获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：轻型挡土墙在道路拓宽中的应用研究

奖励等级：二等奖

获奖单位：贵州智华建设工程（集团）有限责任公司

证书编号：GLJD2023-2-1-1

贵州省力学学会

2023年09月15日

十、（勘察）设计方案



由投标人根据本项目方案评分条件自行编制（勘察）设计方案，要求编制目录。

