




新兴县“百千万工程”典型县创先提升建设项目（二期）监理招标 开标记录表

招标人：		新兴县筠州科技有限公司			开标时间：		2025年12月25日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州穗科建设管理有限公司	/	下浮率：10.220%；价格：1876402.00元	1270天。工期要求1270个日历天【其中包含：施工工期为540个日历天，缺陷责任期730个日历天】（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000146		
2	广州市汇源通信建设监理有限公司	20000.00	下浮率：3.100%；价格：2025210.00元	1270天。工期要求1270个日历天【其中包含：施工工期为540个日历天，缺陷责任期730个日历天】（具体开工日期以	转账				

				招标人开工报告批准日期为准)。				
3	晨越建设项目管理集团股份有限公司	/	下浮率：12.000%；价格：1839200.00元	1270天。工期要求1270个日历天【其中包含：施工工期为540个日历天，缺陷责任期730个日历天】（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251219237908	
4	江苏华盛工程咨询股份有限公司	/	下浮率：10.010%；价格：1880791.00元	1270天。工期要求1270个日历天【其中包含：施工工期为540个日历天，缺陷责任期730个日历天】（具体开工日期以招标人	粤公平保函	阳光财险	HN9182227A4W7E M4TQ00	

				开工报告 批准日期 为准)。					
5	中投德创建工有限公 司	/	下浮率 : 12.450%; 价 格 : 1829795.00元	1270天	粤公平保函	华章汉辰	80521520452993 0240466		
6	广东粤能工程管理有 限公司	/	下浮率 : 10.680%; 价 格 : 1866788.00元	1270天。 工期要求 1270个日 历天【其 中包含 : 施工工 期为 540个日 历天, 缺 陷责任期 730个日 历天】 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)。	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202512040437 99		
7	公诚管理咨询有限公 司	20000.00	下浮率 : 10.150%; 价	1270天。 按招标文	转账				

			格 ： 1877865.00元	件规定 ，其中包 含：施工 工期为 540 个日 历天，缺 陷责任期 730 个日 历天					
8	广东远顺建设监理有 限公司	/	下浮率 ： 11.800%；价 格 ： 1843380.00元	1270天。 工期要求 1270 个 日历天【 其中包含 ：施工工 期为 540个日 历天，缺 陷责任期 730个日 历天】 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202512194721 02		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,090,000元，本项目的 工期：1270日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无。									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				

监督人代表签名/签章:	