


云城区农村生活污水治理攻坚任务（第三阶段）建设项目监理（第二次） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区园区投资建设有限公司			开标时间：		2026年02月03日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	驿大项目管理有限公司	/	下浮率： ： 2.360%； 价格： ： 1573956.80元	1035天。 总工期 1035 个 日历天 (含施工 工期为 305 个日 历天, 缺 陷责任期 (工程质 量保修期 )730 个 日历天 )。以招 标人开工 报告批准 日期为准 起算, 至 工程办妥 竣工结算 且保修期 竣工 期 (交货期 ) 束止 , 包括本 工程的施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶 段等	无需缴纳				

				全过程监 理服务。					
2	今成佳业工程管理集 团有限公司	/	下浮率 : 5.180%; 价格 : 1528498.40元	1035天。 总工期 1035个日 历天(含 施工工期 为305个 日历天 , 缺陷责 任期(工 程质量保 修期)730 个日历天 )。以招 标人开工 报告批准 日期为准 起算, 至 工程办妥 竣工结算 且保修期 结工期 (交货期 )束止 , 包括本 工程的施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶段等全	无需缴纳				



				过程监理服务。 2、非联合体参与本次投标					
3	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	/	下浮率：3.220%；价格：1560093.60元	1035天。总工期1035个日历天（含施工工期为305个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天）。以招标人开工报告批准日期为起算，至工程办妥竣工结算且保修期结束止，包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务	无需缴纳				

4	中鸿荣造项目管理有 限公司	/	下浮率 : 1.700%; 价格 : 1584596.00元	1035天。 总工期 1035个日 历天(含 施工工期 为305个 日历天 ,缺陷责 任期(工 程质量保 修期 )730个日 历天)。 以招标人 开工报告 批准日期 为准起算 ,至工程 办妥竣工 结算且保 修期结工 期(交货 期)束止 ,包括本 工程的施 工准备阶 段、施工 阶段、竣 工结算阶 段、保修 阶段等全 过程监理 服务。	无需缴纳				
---	------------------	---	--------------------------------------	--	------	--	--	---	--

按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:1,612,000元,本项目的工期:1035日历天,本项目的投标保证金:0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录:无

招标代理机构代表签名/签章:

招标人代表签名/签章:

--	--

监督人代表签名/签章:

--