
云城区南盛镇（农业专业镇）建设项目(设计施工总承包) 开标记录表

招标人： 云浮市云城区南盛镇人民政府 开标时间： 2026年02月03日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1

中铁华联建设工程有
限公司（联合投标人
：大成国际工程有限
公司）

/

下浮率
：7.093%；价格
：16456947.34
元

270天。
工期：总
工期暂定
为 270
个日历天
，设计工
期以签订
合同且发
包人提供
前期工作
相关文件
及要求等
完整书面
资料之日
起计算
，施工开
工期以监
理单位出
具开工报
告批准日
期为准。

电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司

PBTP2644015436
0000000015

2

云浮市广建工程建设
有限公司（联合投标
人：中都工程设计有
限公司，中铁二十二
局集团市政工程有限
公司）

/

下浮率
：7.080%；价格
：16458686.63
元

270天。
总工期暂
定为 270
个日历天
，设计工
期以签订
合同且发
包人提供
前期工
作相关文
件及要求

AAA企业 AAA企业 AAA企业 e0ee1c50021943f487e2e234acae10e6



等完整书
面资料之
日起计算
，施工开
工期以监
理单位
出具开工
报告批准
日期为准
。

3

中铁十二局集团有限
公司（联合投标人
：湖南省一建园林建
设有限公司）

/

下浮率
：7.181%；价格
：16441293.78
元

270天。
总工期暂
定为 270
个日历天
，设计工
期以签订
合同且发
包人提供
前期工作
相关文件
及要求等
完整书面
资料之日
起计算
，施工开
工期以监
理单位出
具开工报
告批准日
期为准。

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202601162548
09

6e1df5daa8694622aaf7857fe20a16e9

4

福建东泰建设有限公
司（联合投标人：恒
企工程技术集团有限
公司）

/

下浮率
：7.091%；价格
：16457295.20
元

270天。
总工期暂
定为 270
个日历天
，设计工
期以签订
合同且发
包人提供
前期工作
相关文件
及要求等

电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司

PBTP2644015436
0000000016

0deb2f2c984645c2b5c70ffcff109ed1



完整书面
资料之日
起计算
，施工开
工期以监
理单位出
具开工报
告批准日
期为准。

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：17,713,264.44元，本项
目的工期：270日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章 招标人代表签名/签章： dd5-4869-826d-a02dbc7cd74d2

监督人代表签名/签章： 295b409a40504e4ca5e4c2242182d1511,295b409a40504e4ca5e4c2242182d1512

招标监督小组签名/签章： 0415faf




