




云浮市体育场提升项目设计施工总承包 开标记录表

招标人:		云浮市云歌传媒有限公司			开标时间:		2026年04月22日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	天太建设集团有限公司(联合投标人:中都工程设计有限公司)	/	下浮率: 5.240%; 价格: 11018621.30元	90天。总工期 90 个日历天 (其中: 施工图设计工期 15 个日历天, 施工工期 75 个日历天) 完成全部工作。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000029		
2	云浮市广建工程建设有限公司(联合投标人:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司)	/	下浮率: 5.120%; 价格: 11033231.86元	90天。总工期90个日历天 (其中: 施工图设计工期 15个日历天, 施工工期75个日历天)	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
3	广东华睿建设工程有限公司(联合投标人:广东弘基设计有限公司)	/	下浮率: 6.700%; 价格: 10849525.10元	90天。总工期 90 个日历天, (其中: 施工图设计工期 15 个日历天, 施	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000031		

				工工期 75 个日 历天)					
4	韶关市捷邦建筑工程 有限公司（联合投标 人：广东省冶金建筑 设计研究院有限公 司）	/	下浮率 ： 5.950%； 价格 ： 10936209.47 元	90天。其 中：施工 图设计工 期 15 个 日历天 ，施工工 期 75 个 日历天	粤公平保函	阳光财险	HN9192227E97E9 R92V00		
5	广东中致建设工程有 限公司（联合投标人 ：中国华西工程设 计建设有限公司）	/	下浮率 ： 5.420%； 价格 ： 10998579.26 元	90天。其 中施工图 设计工 期 15个日 历天，施 工工期75 个日 历天	AAA企业	AAA企业	/		
6	广东基纳建设有限公 司（联合投标人：瑞 远实业发展集团有限 公司）	/	下浮率 ： 1.580%； 价格 ： 11444702.29 元	90天。总 工期 90 个日 历天 （其中： 施工图 设计工 期 15 个 日 历天，施 工工期	粤公平保函	太平财产保险	EP202600000026 138118		

				75 个日 历天)					
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：11,628,431.5元，本项目的工期：90日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：云浮市体育场提升项目设计施工总承包

日期：2026年04月22日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	2						对应下浮率 (%)			14.1						
摇取的第2个球	14						对应下浮率 (%)			15.3						
摇取的第3个球	1						对应下浮率 (%)			14						
下浮率平均值 (%)	14.467															

监督部门：

招标人：

招标代理

摇珠记录表（工程费）

标段名称：云浮市体育场提升项目设计施工总承包

日期：2026年04月22日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第1个球	17						对应下浮率（%）				3.6					
摇取的第2个球	19						对应下浮率（%）				3.8					
摇取的第3个球	8						对应下浮率（%）				2.7					
下浮率平均值（%）	3.367															

监督部门：

招标人：

招标代理