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云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工评标报告

一、项目概况与招标范围

1、项目概况

云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程，含路面修复、拓宽

，沿线设施改造，危桥改造等内容，具体工程项目内容按工程量清单、公路

工程图纸内容。

2、招标范围

该路线起于云安区白石镇圩镇，起点桩号K0+000，终点位于与郁南县交

界处，终点桩号K5+858，路线全长5.858公里。三级公路标准。对路面破损严

重路段进行修复；根据旧路路基拓宽工程条件，拓宽改造后路基宽7.5米、水

泥混凝土路面拓宽改造后为6.5米宽，土路肩宽2*0.5；木棉桥与石下桥两座

危桥拆除重建等。项目施工图总预算为911.4023万元，其中建筑安装工程费

为752.5849万元。本项目招标控制价为7541261.00元。

二、招标过程

1、招标代理

本工程由云浮市正和项目管理有限公司进行代理招标。

2、招标公告

本工程于2026年04月25日在云浮市公共资源交易中心门户网站发布招标

公告。

3、招标文件澄清、修改情况

无。

 

4、投标文件的递交

   在规定的时间内6家投标单位（中铁十四局集团有限公司、衡阳公路

桥梁建设有限公司、广东众强建设工程有限公司、深圳建中路桥工程有限公

司、江西天丰建设集团有限公司、宜春市交通公路工程建设有限公司）按规

定递交了投标文件。

5、开标会及开标记录

5.1、投标文件第一信封（商务及技术文件）开标

2026年05月15日9时30分，招标人及招标代理在云浮市中心开标二室举行

了开标会议，对投标文件第一信封（商务及技术文件）进行了开标；投标文
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件第二信封（报价文件）不予解密。参加第一信封开标会议的有监督部门代

表、招标人代表、招标代理人代表及各投标单位的代表，云浮市公共资源交

易中心的见证代表对开标过程进行了见证。

5.2、投标文件第二信封（报价文件）开标

2026年05月15日13时24分，招标人及招标代理对通过投标文件第一信封

（商务及技术文件）形式评审与响应评审和资格评审的投标人的投标文件第

二信封（报价文件）进行了开标。参加第二信封开标会议的有监督部门代表

、招标人代表、招标代理人代表和投标单位的代表，云浮市公共资源交易中

心的见证代表对开标过程进行了见证。

三、 评标工作

1、评标委员的组成

评标委员会共7名专家，7名专家均从依法组建的评标评审专家库中随机

抽取。他们分别为 州公共资源交易中心副场) 云浮市

公共资源交易中心主场) 市公共资源交易中心陆丰分中心副场

) 尾市公共资源交易中心陆丰分中心副场) 汕尾市公共

任。

2 封初步评审和详细评审

评标委员会首先对各个投标单位的第一信封（商务及技术文件）进行资

格评审和形式评审与响应性评审，经审查，6家投标单位均通过资格评审和形

序号 姓名 单位名称 职  称 专业 备注

1 高级工程师 公路工程

2 高级工程师 路桥

3 高工 路桥

4 高工 建筑工程

5 工程师 路桥

6 高级讲师
公路与桥梁

工程

7 高工 公路
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式评审与响应性评审（详见附表）。评标委员会对通过第一信封（商务及技

术文件）资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行技术商务评分

（详见附表）。

3、第二个信封初步评审和详细评审

评标委员会评审完第一个信封后，接着第二个信封（报价文件）进行形

式评审与响应性评审，经审查，5家投标单位均通过形式评审与响应性评审

（详见附表），通过形式评审与响应性评审的第二信封（报价文件）再进行

评标价评分（详见附表）。

各投标人得分情况具体如下：

 

四、评标结果

根据招标文件的评标办法和规定，经评审，评标委员会推荐：

第一中标候选人：中铁十四局集团有限公司，投标报价为7,452,106元；

第二中标候选人：广东众强建设工程有限公司，投标报价为7,470,373元

；

第三中标候选人：深圳建中路桥工程有限公司，投标报价为7,471,280元

。

开标、评标整个过程均在有关监督部门的监督下，按照《中华人民共和

国招标投标法》和有关法规以及招标文件规定进行。

评标过程中评标委员会和工作人员的通信工具按规定关闭。

 
评委主任签名：a931b

 

评分项目                

投标人                

第一信封
（商务及技术文件

）

第二信封
（评标价）

总得分
总排名

（按评标价由
低到高）

中铁十四局集团有限公司 95.66 7232508.00 -- 1

广东众强建设工程有限公司 92.67 7250775.00 -- 2

深圳建中路桥工程有限公司 92.45 7251682.00 -- 3

江西天丰建设集团有限公司 92.32 7262080.00 -- 4

衡阳公路桥梁建设有限公司 93.18 7271891.00 -- 5
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评 d3f77de043358f7ea00889ec10ad、

ca4b7d2e
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五、附表

表1     投标人递交投标文件登记表

表2     第一信封（商务及技术文件）开标记录表

表3     资格评审表

表3-1    资格评审汇总表

表4     第一信封( 商务及技术文件) 形式评审与响应性评审表

表4-1    第一信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审汇总表

表5     第一信封( 商务及技术文件)技术评审表

表5-1    第一信封（商务及技术文件）技术得分汇总表

表5-2    第一信封（商务及技术文件）技术最终得分表

表6     进入第二信封评审企业列表

表7     第二信封（报价文件）开标记录表

表8     第二信封（报价文件）形式评审与响应性评审表

表8-1    第二信封（报价文件）形式评审与响应性评审汇总表

表9     
 
评委主任签

 
评标委员会 33f692219eb244、

a4 0889ec10ad、ca4b

 
云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

二〇二六年五月十五日
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云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工-收标记录表

序号 投标人 法定代表人 交件人 联系电话 投标时间

1 中铁十四局集团有限公司
2026/05/14
21:35:01

2 衡阳公路桥梁建设有限公司
2026/05/14
14:12:20

3 广东众强建设工程有限公司
2026/05/14
11:28:19

4 深圳建中路桥工程有限公司
2026/05/14
18:26:21

5 江西天丰建设集团有限公司
2026/05/14
22:52:35

6 宜春市交通公路工程建设有限公司
2026/05/14
15:45:24



 

云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工
第一信封（商务及技术文件）开标记录表

招标人：  云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 开标日期 2026年05月15日9时30分

编号 投标人 投标保证金是否按要求提交 投标是否有效 备注 投标单位签名确认

1 中铁十四局集团有限公司 是 是

2 衡阳公路桥梁建设有限公司 是 是

3 广东众强建设工程有限公司 是 是

4 深圳建中路桥工程有限公司 是 是
投标人没有对开标记录表进行签章
，将视为默认开标结果

5 江西天丰建设集团有限公司 是 是

6 宜春市交通公路工程建设有限公司 是 是

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件合格有效，准予进入下道程序，交付评标委员会进入评审。            

招标代理机构代表签名：             招标人代表签名：            



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：   

日期：2026年05月15日



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字          

日期：2026年05月15日



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：72         

日期：2026年05月15日



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委 b244            

日期：2026年05月15日



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字           

日期：2026年05月15日



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：a931b77f          

日期：2026年05月15日



 

资格评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

营业执照

投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许
可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则
需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查
询的基本账户信息截图”）；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人的其他要求 投标人的其他要求符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 投标人的资质等级符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人符合第二章
“投标人须知”第
1.4.5 项规定

投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人不存在第二章
“投标人须知”第
1.4.3 项或第 1.4.4
项规定的任何一种情
形

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何
一种情形；

通过 通过 通过 通过 通过 通过

项目经理项目总工要
求

投标人的项目经理（含备选人，如有）和项目总工（含备选人，如有）资格
、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认  ；【注
：签字，可以以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作
】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 投标人的信誉符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体要求
以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联
合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一
标段中投标。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 投标人的财务状况符合招标文件规定
通过 通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签   

日期：2026年05月15日



 

资格评审汇总表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

序号    投标人名称
评委      

中铁十四局集团有限公司 衡阳公路桥梁建设有限公司 广东众强建设工程有限公司 深圳建中路桥工程有限公司 江西天丰建设集团有限公司
宜春市交通公路工程建设有
限公司

1 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签 b77fd57149f3821f332f4 f7            

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字           

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签 a888140b            

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：          

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：92     

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字          

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字 5633            

日期：2026年05月15日



第一信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局集团有限
公司

衡阳公路桥梁建设有
限公司

广东众强建设工程有
限公司

深圳建中路桥工程有
限公司

江西天丰建设集团有
限公司

宜春市交通公路工程
建设有限公司

投标内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件填写要
求

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰
可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号
（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附
录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全
完整，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件未附有
招标人不能接受
的条件

投标文件未附有招标人不能接受的条件。
通过 通过 通过 通过 通过 通过

分包项目情况

如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或
投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知
” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式
”的要求填写了“拟分包项目情况表 ”。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

平台检测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上
的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名
登记IP和投标文件CA解密IP地址出现一项及以上地址相同
的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、
CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全
一致的。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标人在通过资
格预审后至投标
文件递交截止日
，没有被交通运
输部或广东省交
通运输厅行政处
罚

投标人在通过资格预审后至投标文件递交截止日，没有被
交通运输部或广东省交通运输厅行政处罚且取消投标资格
或信用等级被广东省交通运输厅降低为 D 级等情况之一的
。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定

权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规
定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人
未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人
未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合
同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动
中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

联合体投标

投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
：a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式
签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了
联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格
预审申请文件中所附的联合体协议书扫描件，且通过资格
预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

招标文件规定
投标文件符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4项
规定

通过 通过 通过 通过 通过 通过

实质性响应 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 通过 通过 通过 通过 通过 通过



 

工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的
时限。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提
交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使
用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

保证金要求

投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保
证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期
不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式
提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时
间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指
定账户；若选择“信用承诺制”替代投标保证金，应在投
标文件中附具“信用承诺书”c.若投标保证金采用银行保
函或投标人须知前附表 3.4.1 项规定的其他形式提交，应
满足招标文件要求。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

授权委托签字要
求

投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表
人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用
个人电子签名章进行签名或亲笔签名。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

递交投标文件情
况

同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件
要求提交备选投标的除外。

通过 通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字要
求

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的
单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以
以加盖个人电子印章，或亲笔签名后扫描上传的任一方式
操作】

通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：ca 93def7            

日期：2026年05月15日



 

第一信封形式与响应评审汇总表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

序号
     投标人名称
评

中铁十四局集团有限公司 衡阳公路桥梁建设有限公司 广东众强建设工程有限公司 深圳建中路桥工程有限公司 江西天丰建设集团有限公司
宜春市交通公路工程建设有
限公司

1
通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
通过 通过 通过 通过 通过 通过

6
通过 通过 通过 通过 通过 通过

7
通过 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字          

日期：2026年05月15日



第一信封技术评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 8.0000 7.5000 7.5000 7.0000 7.0000 7.5000

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 8.0000 7.5000 7.5000 7.0000 7.5000 7.0000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 8.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.5000 7.5000

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 7.5000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.5000



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 91.0000 87.9000 87.9000 86.9000 87.9000 88.4000

评委     

日期：2026年05月15日



第一信封技术评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 9.0000 8.6000 8.4000 8.0000 8.2000 8.8000

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 9.5000 8.7000 8.3000 8.1000 8.0000 8.5000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 9.3000 8.7000 8.6000 7.9000 8.1000 8.8000

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 9.2000 8.8000 8.3000 8.1000 8.3000 8.6000



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 96.5000 93.7000 92.5000 91.0000 91.5000 93.6000

评委签字 140b            

日期：2026年05月15日
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标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 8.5000 8.0000 8.5000 8.5000 7.5000 7.5000

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 9.5000 8.5000 9.5000 9.0000 8.0000 8.0000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 9.5000 8.5000 9.0000 9.5000 8.0000 7.5000

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 9.0000 8.0000 8.5000 9.0000 8.5000 8.0000



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 96.0000 91.9000 94.4000 94.9000 90.9000 89.9000

评委签字：724            

日期：2026年05月15日



第一信封技术评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 8.9800 8.3200 7.3700 8.1200 7.8700 7.3500

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 9.0300 8.7200 7.8600 8.4300 8.0200 7.5000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 9.1000 8.9500 8.3500 8.7600 8.2800 7.8600

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 9.0500 8.8500 8.1300 8.6500 8.1500 7.8200



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 95.6600 93.7400 90.6100 92.8600 91.2200 89.4300

评委签字         

日期：2026年05月15日



第一信封技术评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 9.5000 9.3000 9.0000 9.1000 9.1000 8.9000

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 9.4000 9.2000 9.0000 9.1000 9.1000 8.8000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 9.6000 9.3000 9.0000 9.0000 9.2000 9.0000

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 9.2000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 8.6000



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 97.2000 95.7000 94.9000 95.1000 95.3000 94.2000

评委            

日期：2026年05月15日



第一信封技术评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 9.0000 8.0000 8.4000 8.0000 9.0000 8.0000

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 8.8000 8.2000 8.2000 7.6000 8.8000 7.8000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 8.6000 8.2000 7.8000 7.8000 8.8000 7.6000

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 8.8000 8.4000 8.0000 7.8000 8.6000 7.4000



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 94.7000 91.7000 91.3000 90.1000 94.1000 89.7000

评委签字          

日期：2026年05月15日



第一信封技术评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
中铁十四局集团有
限公司

衡阳公路桥梁建设
有限公司

广东众强建设工程
有限公司

深圳建中路桥工程
有限公司

江西天丰建设集团
有限公司

宜春市交通公路工
程建设有限公司

承包人项目管理方案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方案全面、准
确落实《广东省交通运输厅关于印发《关于推进公路建设
项目管理改革的指导意见（试行）》的通知》《广东省公
路工程施工项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项目部、分包
单位、劳务合作企业、施工班组、材料供应商与机械设备
租赁商的多层级组织管理架构，建立“管、监”分离的质
量安全保证体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管理方案，该
方案基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的 60%）。

10 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

项目经理和项目总工
等主要 管理人员任
职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主要管理人员
最低要求）时，得 25 分。

25 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000

工期、质量、安全、
环保水保、文明施工
保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保
、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措
施针对性强、科学有效， 重点突出的，按《广东省公路
工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执
行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%～100%）；（2）对工
期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保
证措施基本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分值
的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6
分（满分分值的 60%）。

10 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

总体施工组织布置及
规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施工总体布置
规划、施工进度计划科学合理、可操作性强， 按《广东
省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施
工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工总体布置规
划、施工进度计划基本可行，得 6~8 分（满分分值的
60%～80%）；（3）一般但不被评定为不响应的，得 6 分
（满分分值的60%）。

10 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

重点、难点和关键工
程的施工方案与技术
措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充
分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方
案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广
东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术
指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的 80%~
100%）；（2）对项目重点、难点和关键工程认识基本到
位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定

10 9.0000 9.0000 9.0000 8.0000 8.0000 9.0000



 

为不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

技 术 能 力
满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉、项目经理
和项目总工等主要管理人员）最低要求的，得满分 10 分
。

10 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单位的信用等
级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。注：信用等级
的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。2.
履约情况（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人因
公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：（1）交通
运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣 2 分/次
。（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示
期内的，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上市
）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣
0.5 分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信
息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止
日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关
投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0 时在处
罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。2.同一事项
同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段
（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为
单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如
某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3 仅涉及
A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交
通运输局相关行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行
政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通
运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。4.如果扣
完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若
各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各
成员进行累计扣分。

25 24.5000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000 23.9000

合计 100 95.5000 94.9000 94.9000 93.9000 93.9000 94.9000

评委签字：       

日期：2026年05月15日



 

第一信封技术得分汇总表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

序号
     评委
投标人名称      

术得分

1 中铁十四局集团有限
公司

91.0000 96.5000 96.0000 95.6600 97.2000 94.7000 95.5000 95.66

2 衡阳公路桥梁建设有
限公司

87.9000 93.7000 91.9000 93.7400 95.7000 91.7000 94.9000 93.18

3 广东众强建设工程有
限公司

87.9000 92.5000 94.4000 90.6100 94.9000 91.3000 94.9000 92.67

4 深圳建中路桥工程有
限公司

86.9000 91.0000 94.9000 92.8600 95.1000 90.1000 93.9000 92.45

5 江西天丰建设集团有
限公司

87.9000 91.5000 90.9000 91.2200 95.3000 94.1000 93.9000 92.32

6 宜春市交通公路工程
建设有限公司

88.4000 93.6000 89.9000 89.4300 94.2000 89.7000 94.9000 91.41

评委个人评分差值
4.1000 5.5000 6.1000 6.2300 3.0000 5.0000 1.6000 -

是否
否 否 -

评委 aa5ea93def7            

日期：2026年05月15日



技术最终评分表            

企业名称：中铁十四局集团有限公司

序号 评审项目 评分标准 权重分值
最终技术评

分

4 承包人项目管理方
案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方
案全面、准确落实《广东省交通运输厅关于印
发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意
见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工
项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项
目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、
材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管
理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证
体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管
理方案，该方案基本可行，得 6~8 分（满分
分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为
不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 8 9 8.5 8.98 9.5 9 9 8.90

5
项目经理和项目总
工等主要 管理人员
任职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主
要管理人员最低要求）时，得 25 分。

25 25 25 25 25 25 25 25 25.00

3
工期、质量、安全
、环保水保、文明
施工保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、
环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因
素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效
， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标
准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技
术指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）对工期、质量、安全、环
保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基
本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分
值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不
响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 8 9.5 9.5 9.03 9.4 8.8 9 9.15

1 总体施工组织布置
及规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施
工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可
操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化
指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准
化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工
总体布置规划、施工进度计划基本可行，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般
但不被评定为不响应的，得 6 分（满分分值
的60%）。

10 8 9.3 9.5 9.1 9.6 8.6 9 9.10

2
重点、难点和关键
工程的施工方案与
技术措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析
透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新
”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和

10 7.5 9.2 9 9.05 9.2 8.8 9 9.01



可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工
程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防
护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分（满分
分值的 80%~ 100%）；（2）对项目重点、难
点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术
措施基本可行，重点较为突出的，得 6~8 分
（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被
评定为不响应的，得 6 分（满分分值的
60%）。

6
技 术 能 力

满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉
、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低
要求的，得满分 10 分。

10 10 10 10 10 10 10 10 10.00

7
履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单
位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、
7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人
须知前附表 10.2 款的规定。2. 履约情况
（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人
因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被
：（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息
公示期内的，扣 2 分/次。（2）广东省交通
运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的
，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上
市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公
示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个
地级以上市的均应扣分。注：1.处罚信息公示
期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信
用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截
止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定
是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文
件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予
以扣分、否则不予扣分。2.同一事项同时被多
个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市
”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市
，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市
），该标段履约情况按项目（以立项为单位
）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包
含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市
，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应
为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关
行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政
处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、
C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示
期内的”。4.如果扣完本项分值，可以从总分
中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员
任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成
员进行累计扣分。

25 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.50

合计 100 91 96.5 96 95.66 97.2 94.7 95.5 95.66



 



技术最终评分表            

企业名称：衡阳公路桥梁建设有限公司

序号 评审项目 评分标准 权重分值
最终技术评

分

4 承包人项目管理方
案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方
案全面、准确落实《广东省交通运输厅关于印
发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意
见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工
项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项
目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、
材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管
理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证
体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管
理方案，该方案基本可行，得 6~8 分（满分
分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为
不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7.5 8.6 8 8.32 9.3 8 9 8.38

5
项目经理和项目总
工等主要 管理人员
任职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主
要管理人员最低要求）时，得 25 分。

25 25 25 25 25 25 25 25 25.00

3
工期、质量、安全
、环保水保、文明
施工保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、
环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因
素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效
， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标
准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技
术指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）对工期、质量、安全、环
保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基
本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分
值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不
响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7.5 8.7 8.5 8.72 9.2 8.2 9 8.62

1 总体施工组织布置
及规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施
工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可
操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化
指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准
化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工
总体布置规划、施工进度计划基本可行，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般
但不被评定为不响应的，得 6 分（满分分值
的60%）。

10 7 8.7 8.5 8.95 9.3 8.2 9 8.67

2
重点、难点和关键
工程的施工方案与
技术措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析
透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新
”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和

10 7 8.8 8 8.85 9 8.4 9 8.61



可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工
程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防
护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分（满分
分值的 80%~ 100%）；（2）对项目重点、难
点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术
措施基本可行，重点较为突出的，得 6~8 分
（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被
评定为不响应的，得 6 分（满分分值的
60%）。

6
技 术 能 力

满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉
、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低
要求的，得满分 10 分。

10 10 10 10 10 10 10 10 10.00

7
履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单
位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、
7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人
须知前附表 10.2 款的规定。2. 履约情况
（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人
因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被
：（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息
公示期内的，扣 2 分/次。（2）广东省交通
运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的
，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上
市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公
示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个
地级以上市的均应扣分。注：1.处罚信息公示
期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信
用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截
止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定
是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文
件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予
以扣分、否则不予扣分。2.同一事项同时被多
个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市
”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市
，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市
），该标段履约情况按项目（以立项为单位
）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包
含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市
，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应
为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关
行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政
处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、
C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示
期内的”。4.如果扣完本项分值，可以从总分
中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员
任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成
员进行累计扣分。

25 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.90

合计 100 87.9 93.7 91.9 93.74 95.7 91.7 94.9 93.18



 



技术最终评分表            

企业名称：广东众强建设工程有限公司

序号 评审项目 评分标准 权重分值
最终技术评

分

4 承包人项目管理方
案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方
案全面、准确落实《广东省交通运输厅关于印
发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意
见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工
项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项
目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、
材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管
理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证
体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管
理方案，该方案基本可行，得 6~8 分（满分
分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为
不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7.5 8.4 8.5 7.37 9 8.4 9 8.36

5
项目经理和项目总
工等主要 管理人员
任职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主
要管理人员最低要求）时，得 25 分。

25 25 25 25 25 25 25 25 25.00

3
工期、质量、安全
、环保水保、文明
施工保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、
环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因
素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效
， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标
准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技
术指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）对工期、质量、安全、环
保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基
本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分
值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不
响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7.5 8.3 9.5 7.86 9 8.2 9 8.47

1 总体施工组织布置
及规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施
工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可
操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化
指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准
化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工
总体布置规划、施工进度计划基本可行，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般
但不被评定为不响应的，得 6 分（满分分值
的60%）。

10 7 8.6 9 8.35 9 7.8 9 8.55

2
重点、难点和关键
工程的施工方案与
技术措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析
透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新
”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和

10 7 8.3 8.5 8.13 9 8 9 8.39



可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工
程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防
护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分（满分
分值的 80%~ 100%）；（2）对项目重点、难
点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术
措施基本可行，重点较为突出的，得 6~8 分
（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被
评定为不响应的，得 6 分（满分分值的
60%）。

6
技 术 能 力

满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉
、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低
要求的，得满分 10 分。

10 10 10 10 10 10 10 10 10.00

7
履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单
位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、
7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人
须知前附表 10.2 款的规定。2. 履约情况
（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人
因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被
：（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息
公示期内的，扣 2 分/次。（2）广东省交通
运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的
，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上
市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公
示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个
地级以上市的均应扣分。注：1.处罚信息公示
期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信
用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截
止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定
是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文
件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予
以扣分、否则不予扣分。2.同一事项同时被多
个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市
”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市
，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市
），该标段履约情况按项目（以立项为单位
）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包
含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市
，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应
为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关
行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政
处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、
C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示
期内的”。4.如果扣完本项分值，可以从总分
中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员
任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成
员进行累计扣分。

25 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.90

合计 100 87.9 92.5 94.4 90.61 94.9 91.3 94.9 92.67



 



技术最终评分表            

企业名称：深圳建中路桥工程有限公司

序号 评审项目 评分标准 权重分值
最终技术评

分

4 承包人项目管理方
案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方
案全面、准确落实《广东省交通运输厅关于印
发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意
见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工
项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项
目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、
材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管
理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证
体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管
理方案，该方案基本可行，得 6~8 分（满分
分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为
不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7 8 8.5 8.12 9.1 8 9 8.32

5
项目经理和项目总
工等主要 管理人员
任职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主
要管理人员最低要求）时，得 25 分。

25 25 25 25 25 25 25 25 25.00

3
工期、质量、安全
、环保水保、文明
施工保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、
环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因
素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效
， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标
准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技
术指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）对工期、质量、安全、环
保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基
本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分
值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不
响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7 8.1 9 8.43 9.1 7.6 9 8.43

1 总体施工组织布置
及规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施
工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可
操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化
指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准
化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工
总体布置规划、施工进度计划基本可行，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般
但不被评定为不响应的，得 6 分（满分分值
的60%）。

10 7 7.9 9.5 8.76 9 7.8 9 8.49

2
重点、难点和关键
工程的施工方案与
技术措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析
透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新
”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和

10 7 8.1 9 8.65 9 7.8 8 8.31



可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工
程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防
护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分（满分
分值的 80%~ 100%）；（2）对项目重点、难
点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术
措施基本可行，重点较为突出的，得 6~8 分
（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被
评定为不响应的，得 6 分（满分分值的
60%）。

6
技 术 能 力

满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉
、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低
要求的，得满分 10 分。

10 10 10 10 10 10 10 10 10.00

7
履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单
位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、
7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人
须知前附表 10.2 款的规定。2. 履约情况
（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人
因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被
：（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息
公示期内的，扣 2 分/次。（2）广东省交通
运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的
，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上
市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公
示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个
地级以上市的均应扣分。注：1.处罚信息公示
期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信
用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截
止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定
是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文
件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予
以扣分、否则不予扣分。2.同一事项同时被多
个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市
”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市
，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市
），该标段履约情况按项目（以立项为单位
）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包
含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市
，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应
为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关
行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政
处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、
C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示
期内的”。4.如果扣完本项分值，可以从总分
中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员
任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成
员进行累计扣分。

25 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.90

合计 100 86.9 91 94.9 92.86 95.1 90.1 93.9 92.45



 



技术最终评分表            

企业名称：江西天丰建设集团有限公司

序号 评审项目 评分标准 权重分
最终技术评

分

4 承包人项目管理方
案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方
案全面、准确落实《广东省交通运输厅关于印
发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意
见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工
项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项
目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、
材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管
理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证
体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管
理方案，该方案基本可行，得 6~8 分（满分
分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为
不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7 8.2 7.5 7.87 9.1 9 9 8.31

5
项目经理和项目总
工等主要 管理人员
任职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主
要管理人员最低要求）时，得 25 分。

25 25 25 25 25 25 25 25 25.00

3
工期、质量、安全
、环保水保、文明
施工保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、
环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因
素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效
， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标
准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技
术指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）对工期、质量、安全、环
保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基
本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分
值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不
响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7.5 8 8 8.02 9.1 8.8 9 8.36

1 总体施工组织布置
及规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施
工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可
操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化
指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准
化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工
总体布置规划、施工进度计划基本可行，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般
但不被评定为不响应的，得 6 分（满分分值
的60%）。

10 7.5 8.1 8 8.28 9.2 8.8 9 8.44

2
重点、难点和关键
工程的施工方案与
技术措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析
透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新
”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和

10 7 8.3 8.5 8.15 9 8.6 8 8.31



可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工
程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防
护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分（满分
分值的 80%~ 100%）；（2）对项目重点、难
点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术
措施基本可行，重点较为突出的，得 6~8 分
（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被
评定为不响应的，得 6 分（满分分值的
60%）。

6
技 术 能 力

满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉
、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低
要求的，得满分 10 分。

10 10 10 10 10 10 10 10 10.00

7
履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单
位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、
7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人
须知前附表 10.2 款的规定。2. 履约情况
（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人
因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被
：（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息
公示期内的，扣 2 分/次。（2）广东省交通
运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的
，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上
市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公
示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个
地级以上市的均应扣分。注：1.处罚信息公示
期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信
用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截
止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定
是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文
件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予
以扣分、否则不予扣分。2.同一事项同时被多
个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市
”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市
，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市
），该标段履约情况按项目（以立项为单位
）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包
含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市
，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应
为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关
行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政
处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、
C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示
期内的”。4.如果扣完本项分值，可以从总分
中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员
任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成
员进行累计扣分。

25 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.90

合计 100 87.9 91.5 90.9 91.22 95.3 94.1 93.9 92.32



 



技术最终评分表            

企业名称：宜春市交通公路工程建设有限公司

序号 评审项目 评分标准 权重分
最终技术评

分

4 承包人项目管理方
案

（1）结合项目特点制定项目管理方案，该方
案全面、准确落实《广东省交通运输厅关于印
发《关于推进公路建设项目管理改革的指导意
见（试行）》的通知》《广东省公路工程施工
项目部管理指南（试行）》等要求， 压实
“产品生产者”的主体责任，构建承包人、项
目部、分包单位、劳务合作企业、施工班组、
材料供应商与机械设备租赁商的多层级组织管
理架构，建立“管、监”分离的质量安全保证
体系， 得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）结合项目特点制定项目管
理方案，该方案基本可行，得 6~8 分（满分
分值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为
不响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7.5 8.8 7.5 7.35 8.9 8 9 8.14

5
项目经理和项目总
工等主要 管理人员
任职资格与业绩

满足资格审查条件（项目经理和项目总工等主
要管理人员最低要求）时，得 25 分。

25 25 25 25 25 25 25 25 25.00

3
工期、质量、安全
、环保水保、文明
施工保证措施

（1）能够准确预判分析工期、质量、安全、
环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因
素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效
， 重点突出的，按《广东省公路工程施工标
准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全
标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技
术指南》执行，得 8~ 10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）对工期、质量、安全、环
保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基
本可行，重点较为突出的，得6~8 分（满分分
值的 60%～80%）；（3）一般但不被评定为不
响应的，得 6 分（满分分值的 60%）。

10 7 8.5 8 7.5 8.8 7.8 9 8.12

1 总体施工组织布置
及规划

（1）对项目的基本情况了解全面、准确， 施
工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可
操作性强， 按《广东省公路工程施工标准化
指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准
化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指
南》执行， 得 8~10 分（满分分值的
80%～100%）；（2）满足工程建设需要，施工
总体布置规划、施工进度计划基本可行，得
6~8 分（满分分值的 60%～80%）；（3）一般
但不被评定为不响应的，得 6 分（满分分值
的60%）。

10 7.5 8.8 7.5 7.86 9 7.6 9 8.15

2
重点、难点和关键
工程的施工方案与
技术措施

（1）对项目重点、难点和关键工程认识分析
透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新
”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和

10 7.5 8.6 8 7.82 8.6 7.4 9 8.10



可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工
程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程
施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防
护设施技术指南》执行，得 8~ 10 分（满分
分值的 80%~ 100%）；（2）对项目重点、难
点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术
措施基本可行，重点较为突出的，得 6~8 分
（满分分值的 60%～80%）；（3）一般但不被
评定为不响应的，得 6 分（满分分值的
60%）。

6
技 术 能 力

满足资格审查条件（资质、财务、业绩、信誉
、项目经理和项目总工等主要管理人员）最低
要求的，得满分 10 分。

10 10 10 10 10 10 10 10 10.00

7
履 约 信 誉

1. 信用等级分值（10 分）AA、A、B、C 级单
位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、
7.3 分。注：信用等级的确定原则遵循投标人
须知前附表 10.2 款的规定。2. 履约情况
（15 分）若没出现下述情形得满分；投标人
因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被
：（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息
公示期内的，扣 2 分/次。（2）广东省交通
运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的
，扣 1 分/次。（3）（项目涉及各地级以上
市）市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公
示期内的，扣 0.5 分/次。如该项目涉及多个
地级以上市的均应扣分。注：1.处罚信息公示
期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信
用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截
止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定
是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文
件递交截止日 0 时在处罚信息公示期内应予
以扣分、否则不予扣分。2.同一事项同时被多
个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1 次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市
”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市
，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市
），该标段履约情况按项目（以立项为单位
）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包
含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市
，但标段 3 仅涉及 A 市，该条款履约情况应
为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关
行政处罚（而非仅 A 市交通运输局相关行政
处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、
C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示
期内的”。4.如果扣完本项分值，可以从总分
中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员
任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成
员进行累计扣分。

25 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.90

合计 100 88.4 93.6 89.9 89.43 94.2 89.7 94.9 91.41



 



 

进入第二信封评审企业列表            

序号 企业名称 是否进入第二信封评审

1
中铁十四局集团有限公司 是

2
衡阳公路桥梁建设有限公司 是

3
广东众强建设工程有限公司 是

4
深圳建中路桥工程有限公司 是

5
江西天丰建设集团有限公司 是

6
宜春市交通公路工程建设有限公司 否



 

云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工
第二信封（报价文件）开标记录表

招标人：              云浮市云安区地方公路和交通运输管理站             开标日期             2026年05月15日9时30分            

编号             投标人             投标报价（元）            
投标报价是否在最高限价内  
         

投标是否有效             备注            
投标单位签名确认          
 

1
中铁十四局集团有限公司

7,452,106 是 是

2
衡阳公路桥梁建设有限公司

7,491,489 是 是

3
广东众强建设工程有限公司

7,470,373 是 是

4
深圳建中路桥工程有限公司

7,471,280 是 是

5
江西天丰建设集团有限公司

7,481,678 是 是

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件合格有效，准予进入下道程序，交付评标委员会进入评审。            

招标代理机构代表签名：             招标人代表签名：            



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字   

日期：2026年05月15日



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签 0b            

日期：2026年05月15日



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：

日期：2026年05月15日



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字      

日期：2026年05月15日



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字     

日期：2026年05月15日



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字       

日期：2026年05月15日



第二信封形式与响应评审表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

                                                        投标人名称
审查内容      

中铁十四局
集团有限公
司

衡阳公路桥
梁建设有限
公司

广东众强建
设工程有限
公司

深圳建中路
桥工程有限
公司

江西天丰建
设集团有限
公司

报价函
要求

（4）投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。
通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（3）投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。
通过 通过 通过 通过 通过

投标文
件填写
要求

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。【注：签字，可以以加盖个人电子印章
，或亲笔签名后扫描上传的任一方式操作】

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。
通过 通过 通过 通过 通过

平台检
测要求

经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:①两家及以上投标人的投标文件上传IP地址、投标报名登记IP和投标文件CA解密
IP地址出现一项及以上地址相同的;②两家及以上投标人的投标文件制作机器码(MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作
码)完全一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

报价函
要求

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
通过 通过 通过 通过 通过

清单要
求

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量
固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。

通过 通过 通过 通过 通过

文件要
求

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.7.4项规定。
通过 通过 通过 通过 通过



 

投标文
件填写
要求

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报
价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整
，内容均按规定填写。

通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：ca4b7d         

日期：2026年05月15日



 

第二信封形式与响应评审汇总表            

标段名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工

序号
     投标人名称
评委      

中铁十四局集团有限公司 衡阳公路桥梁建设有限公司 广东众强建设工程有限公司 深圳建中路桥工程有限公司 江西天丰建设集团有限公司

1 通过 通过 通过 通过 通过

2 通过 通过 通过 通过 通过

3 通过 通过 通过 通过 通过

4 通过 通过 通过 通过 通过

5 通过 通过 通过 通过 通过

6 通过 通过 通过 通过 通过

7 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委    

日期：2026年05月15日



云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工
综合得分及排名表

               评分项目
投标人名称

第一信封
（商务与技术文件）

第二信封
（评标价）

总得分 总排名（按评标价由低到高）

中铁十四局集团有限公司
95.66 7232508.00 -- 1

广东众强建设工程有限公司
92.67 7250775.00 -- 2

深圳建中路桥工程有限公司
92.45 7251682.00 -- 3

江西天丰建设集团有限公司
92.32 7262080.00 -- 4

衡阳公路桥梁建设有限公司
93.18 7271891.00 -- 5

第一中标候选人
中铁十四局集团有限公司

投标报价（元） 7,452,106

第二中标候选人
广东众强建设工程有限公司

投标报价（元） 7,470,373

第三中标候选人
深圳建中路桥工程有限公司

投标报价（元） 7,471,280

评标（专家）意见：根据招标文件的评标标准和方法，推荐得分排名第一的中铁十四局集团有限公司为第一中标候选人；广东众强建设工程有限公司为第二中标候选人；深圳建中路桥工程有限公司为第三中标候选
人。

评标委员会成员签名：20 def7            

日期：2026年05月15日




