


云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程施工 开标记录表

|      |              |                    |                                                              |        |              |                           |                                                                                       |    |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 招标人： |              | 云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 |                                                              |        | 开标时间：        | 2026年05月15日 09:30:00      |                                                                                       |    |
| 序号   | 投标人          | 投标保证金              | 工期                                                           | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构    | 保险/保函编号                   | 投标人签名/签章                                                                              | 备注 |
| 1    | 中铁十四局集团有限公司  | /                  | 150天。计划工期：150日历天；计划开工日期：2026年05月30日；计划交工日期：2026年10月30日；      | 粤公平保函  | 阳光财险         | HN9192227MLJTP<br>N8Y000  |    |    |
| 2    | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | /                  | 150天。计划工期：150日历天；计划开工日期：2026年5月30日；计划交工日期：2026年10月30日；       | 粤公平保函  | 华章汉辰         | 85424782140086<br>6816464 |   |    |
| 3    | 广东众强建设工程有限公司 | /                  | 150天。计划工期：150日历天<br>计划开工日期：2026年05月30日<br>计划交工日期：2026年10月30日 | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股份有限公司 | HH202605081142<br>78      |  |    |

|   |                 |   |                                                        |        |              |                       |                                                                                       |  |
|---|-----------------|---|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                 |   |                                                        |        |              |                       |                                                                                       |  |
| 4 | 深圳建中路桥工程有限公司    | / | 150天。计划工期：150日历天，计划开工日期：2026年05月30日，计划交工日期：2026年10月30日 | 粤公平保函  | 阳光财险         | HN9192227PHTB50QY000  |                                                                                       |  |
| 5 | 江西天丰建设集团有限公司    | / | 150天                                                   | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股份有限公司 | HH20260513773541      |   |  |
| 6 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | / | 150天。计划开工日期：2026年05月30日计划交工日期：2026年10月30日              | 粤公平保函  | 华章汉辰         | 854921861803278336472 |  |  |

|                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  |  |
| <p>按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：7,541,261元，本项目的工期：150日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。</p> |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  |  |
| <p>开标特殊情况记录：无</p>                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  |  |
| <p>招标代理机构代表签名/签章：<br/></p>                                        |  |  |  |  | <p>招标人代表签名/签章<br/></p> |  |  |  |
| <p>监督人代表签名/签章：<br/></p>                                          |  |  |  |  |                                                                                                           |  |  |  |