




云浮市云安区农村生活污水提升改造治理工程项目（污水管网普查） 开标记录表

招标人：		云浮市云安区长丰建设发展有限公司				开标时间：		2026年06月02日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	普查费投标报价	管道内规检测费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	广东南粤勘察设计有限公司	/	下浮率： ： 0.500%； 价 格 ： 680580.00元	下浮率： ： 0.500%； 价 格 ： 3713036.53 元	90天。我方保证按合同协议书中规定的工期90个日历天完成全部工作。	粤公平保函	阳光财险	HN9192227V4KF W3GXQ00		
2	广东省岩土勘测设计研究有限公司	/	下浮率： ： 1.200%； 价 格 ： 675792.00元	下浮率： ： 1.200%； 价 格 ： 3686914.66 元	90天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP264401543 60000000040		
3	建材广州工程勘测院有限公司	/	下浮率： ： 1.600%； 价 格 ： 673056.00元	下浮率： ： 1.600%； 价 格 ： 3671987.88 元	90天	粤公平保函	阳光财险	HN9192227UTGE 73CY000		

4	建勘勘测有限公司	/	下浮率 : 2.800%; 价 格 : 664848.00元	下浮率 : 2.800%; 价 格 : 3627207.54 元	90天	电子保函平台	瀚华融资担保 股份有限公司	HH20260526874 596	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,415,695元，本项目的工期：90日历天，本项目的投标保证金：60,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：