

郁南县南江口镇黄猄堤加固工程（施工） 开标记录表

招标人:		郁南县水利事务管理中心			开标时间:		2026年06月24日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东煌基建设有限公司	/	下浮率: 0.830%; 价格: 7849216.40元	180天。 工期要求180个日历天 , (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000048		
2	兴丰建设景观有限公司	/	下浮率: 1.720%; 价格: 7778773.70元	180天。 工期要求180个日历天 , (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP26440154360000000050		
3	中桢建设有限公司	/	下浮率: 2.370%; 价格: 7727326.78元	180天	粤公平保函	阳光财险	HN91A22274RUGK4GY000		

4	华夏国砌建设有限公司	/	下浮率 : 0.950%; 价格 : 7839718.50元	180天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH202606171515 88		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：7,914,910.15元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：55,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章

监督人代表签名/签章：