

罗定中学改（扩）建建设项目
勘察、初步设计

投 标 文 件

投标人：__（主）广东省建科建筑设计院有限公司

__（成）江西核鹰勘测规划设计有限责任公司__（盖公章）

法定代表人或其委托代理人 （签字）

__2026__年__7__月__9__日

类似项目业绩表(设计)

工程名称	工程地点	合同签订时间	合同额 (元)
广东省机械技师学院南海校区建设项目设计采购施工总承包	广东省佛山市南海区南海软件科技园区英才路1号(狮山大学城内)	2023年03月	761,170,844.00
南方医院白云分院黄石院区建设项目(白云区人民医院迁建项目二期)	广州市白云区	2022年7月	616,955,389.00
异地新建乐昌市人民医院项目设计、施工总承包	乐昌市乐城街道	2022年5月	507,386,458.54
佛山市南海区人民医院新院区(一期)工程项目(增建工程)设计采购施工总承包	佛山市南海区狮山镇小塘桂丹路与三环路交界处	2022年3月	787,872,270.60
一旦我单位中标,我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。			

投标人: (主) 广东省建科建筑设计院有限公司

(成) 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 (盖公章)

日期: 2026 年 7 月 9 日

注: 后附中标通知书、合同关键页、初步设计批复或施工图审合格证明等相关证明材料。



广东省机械技师学院南海校区建设项目设计采购施工总承包

副本

合同编号: JXNHXQ-13-SS/2023031

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(广东省机械技师学院南海校区建设项目
设计采购施工总承包合同)

此件仅供投标使用, 其他无效

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：广东省代建项目管理局

承包人（全称）：（主）中国建筑第二工程局有限公司

（成）广东省建科建筑设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项
目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东省机械技师学院南海校区建设项目设计采购
施工总承包。

2. 工程地点：广东省佛山市南海区南海软件科技园区英才路 1
号（狮山大学城内）。

3. 工程审批、核准或备案文号：粤发改投审（2021）85 号、粤
发改投审（2023）20 号。

4. 资金来源：除省发改委已安排重大项目前期工作经费 1310 万
元外，其余项目建设资金计划从省级促进就业创业发展专项资金中安
排；如条件允许，可适当申请地方政府专项债券支持，相应抵减从省
级促进就业创业发展专项资金中安排额度，还本付息资金由项目对应
的政府性基金收入或专项收入偿还。

5. 工程内容及规模：本项目总建筑面积 196223 平方米。建设内
容主要包括教学实训用房 62240 m²、图书馆 10640 m²、室内体育用房

5725 m²、校级办公用房 5440 m²、学生活动用房 4720 m²、学生宿舍（公寓）52366 m²、单身教师宿舍（公寓）3600 m²、食堂 3030 m²、后勤及附属用房 8720 m²、外籍教师补助面积 3400 m²、培训工作人员补助面积 12175 m²等设施；架空层 3878 m²、地下室 11659 m²、连廊 8630 m²等不计容部分，以及室外体育设施、道路广场、绿化等室外公用工程，本次招标不含雕塑工程。建筑高度 40 米、最大跨度 18 米。

工程估算：本项目估算总投资 91,542 万元，其中：建筑工程费用 79,007 万元（其中雕塑工程 270 万元），工程建设其他费用 8,175 万元，预备费用 4,360 万元。

6. 工程承包范围：

完成本项目施工图设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包，代理招标人办理报建、报批，配合发包人办理相关部门工程结算、财务决算审核，配合发包人的审计和审计调查等工作，具体包括但不限于以下事项：

6.1 设计部分

6.1.1 设计范围及内容（包括但不限于）：

在招标挂网的初步设计图纸基础上，结合《广东省机械技师学院南海校区建设项目初步设计内容及标准的补充说明》（详见附件 28）深化完善，形成功能完整，满足规范及验收标准的完整施工图纸，包括但不限于以下施工图设计工作内容：

施工图设计、建筑节能新技术的应用及设计、深化设计、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更、编制竣

工图。提供各专业工程和分项工程招标文件中的技术要求和技术参数指标，满足发包人需要。

6.1.2 主要的设计工作内容：

(1) 包含施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、配合预算编制及审查、竣工图编制、设计变更（含造价分析）、现场技术指导设计协调服务及负责根据建设要求组织各项等工作。

(2) 负责项目施工阶段精装修、消防、水电煤气等的深化设计，并编制竣工图；

(3) 对设备选型意见及推荐品牌参考清单，提供设备材料的技术要求；

(4) 全过程设计服务及协调工作、负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担相应的专家评审费用，办理建设工程规划许可证，施工图审查等报批报建工作；

(5) 按用户需求提交项目设计模型、演示动画、特殊规格展示图纸等；

(6) 负责本项目 BIM 模型的建立和应用；

(7) 分包要求：本项目中（包括但不限于红线范围内）应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计（如供水、排水、供电）；限于专业资质问题不能进行的专项设计，报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。专项分包施工图设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包方人员进行会签并盖经授权的图纸审核专用章或公章；

2) 本项目质量目标为获得“广东省建设工程优质奖”，投标人在投标报价下浮时综合考虑优质优价费用，由此产生的所有费用均已包含在合同价内，不另行计取优质工程增加费，项目结算时不再单独列项计价。如承包人合同执行时未达到省级（含省级或以上），自愿无条件接受 200 万元违约处罚，在结算款中作相应扣减；但如获得省级或以上工程质量奖项，则免予处罚。就该违约处罚事项，承包人不得挑剔、争辩，也不得要求发包人出具证明。

3、安全文明目标：

确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所在地安全生产文明施工示范工地标准。

本项目绿色建筑评价标准等级为：二星。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）柒亿陆仟壹佰壹拾柒万零捌佰肆拾肆元整
（¥761,170,844.00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌佰贰拾伍万伍仟元整（¥8,255,000.00 元），
适用税率：6%，税金为人民币（大写肆拾陆万柒仟贰佰陆拾肆元壹角伍分）（¥467,264.15 元）；



7. 关于“工人工资支付专用账户”的设立与拨付，承包方承诺按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》（粤府办〔2016〕111号）及项目所在地市的有关规定执行。否则，承包人须对此引起的纠纷负全责，造成发包人损失（包括但不限于发包人因此而支付的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等）的，须承担全部责任。

工人工资支付专用账户：

开户名称：

开 户 行：

工程进度款中工人工资比例：

支付期限：

8. 承包人承诺达到的绿色节能控制措施、安全文明管理控制措施、质量控制措施、进度管理方案、劳动力投入、机械投入、投资控制、施工图出图方案等按投标时单独提交承诺函为标准，相关承诺将纳入合同约定内容及合同履行诚信评价。

八、订立时间

本合同于2023年1月20日订立。

九、订立地点

本合同在广州订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、发包人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

(以下无正文)

发包人：广东省代建项目管理局

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：510627

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：中国建筑第二工程局有

限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：9111000010

0024296D

地址：北京市通州区梨园镇北杨

洼 251 号

邮政编码：101101

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82284876

传真：0755-82284876

电子信箱：/

开户

限公


账号

承包人：广东省建科建筑设计院

有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：9144000019
0382109J

地址：广州市天河区先烈东路 12
1 号

邮政编码：510000

法定代表人：



委托代理人：/

电话：020-31420354

传真：/

电子信箱：/

开户银行：

行

账号：822

此件仅供投标使用



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[08289]号

(主)中国建筑第二工程局有限公司, (成)广东省建科建筑设计院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广东省机械技师学院南海校区建设项目设计采购施工总承包【JG2022-17480】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)柒亿陆仟壹佰壹拾柒万零捌佰肆拾肆元整(¥76, 117. 0844 万元)。

其中:项目负责人姓名:

工程设计费中标价(万元): 825. 50

施工费中标价(万元): 74894. 6344

BIM技术应用费中标价(万元): 396. 95



南方医院白云分院黄石院区建

副本

三局投资总(2022) 0770

南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云
区人民医院迁建项目二期）
勘察设计施工总承包合同

项目名称：南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建
项目二期）

项目地点：广州市白云区

甲方：南方医科大学南方医院白云分院

甲方合同编号：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司

乙方合同编号：云城投-GC-[2022]-046号

丙方（主）：中建三局集团有限公司

丙方（成）：中建三局集团华南有限公司

丙方（成）：中建新越建设工程有限公司

丙方（成）：广东省建科建筑设计院有限公司

丙方（成）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

丙方合同编号：

签订地点：中国广东省广州市白云区

签订日期：2022 年 7 月 11 日

1

设项目（白云区人民医院迁建项目二期）

第一篇 协议书

建设单位：南方医科大学南方医院白云分院（以下简称“甲方”）

法定代表人：_____

通信地址：广州市白云区黄石街元下底路23号

建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：_____

通信地址：广州市白云区政民路17号三楼

承包人(主)：中建三局集团有限公司（以下简称“丙方”）

法定代表人：_____

通信地址：武汉市关山路552号

承包人(成)：中建三局集团华南有限公司（以下简称“丙方”）

法定代表人：_____

通信地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-211房

承包人(成)：中建新越建设工程有限公司（以下简称“丙方”）

法定代表人：_____

通信地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-100房

承包人(成)：广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“丙方”）

法定代表人：_____

通信地址：广州市荔湾区流花路85号

承包人(成)：广东中煤江南工程勘测设计有限公司（以下简称“丙方”）

法定代表人：_____

通信地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就合同工程勘察、设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

本项目的项目管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受南方

医科大学南方医院白云分院委托履行相应职责和权利，委托关系按双方签订的合同执行。

一、工程概况

1、工程名称：南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）。

2、工程地点：黄石北路以北、鹤泰路以南、106国道以东、江夏地铁站以西地块。

3、项目概况及工程内容：

南方医院白云分院二期建设要求高效集约化用地，充分考虑并预留三期发展用地且规划设计应充分考虑一、二期项目相关衔接的可实施性和合理性。南方医院白云分院二期建设项目拟新增床位 800 床，主要新建一栋住院楼，总建筑面积为 75473 m²（地上面积 53420 m²、地下面积 22053 m²），建筑高度约 90 米，为地上 22 层及地下二层。基坑安全等级暂定为二级，水准测量精度采用Ⅳ级。

项目建设内容包括新建住院大楼的土建、装饰装修、给排水、强弱电、消防及空调通风等工程，配套建设室外道路广场、管网、绿化等工程及管线迁改工程。以上建设内容和规模最终以建设管理部门和规划国土管理部门批复意见为准。

项目总投资 95218.74 万元。按照生态文明建设要求开展建设，如涉及树木迁移，严格按照《广州市城市树木保护管理规定（试行）》执行。

4、项目立项文件：

5、资金来源：区财政资金以及自筹资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）的勘察设计施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程承包范围包括但不限于：完成本项目勘察设计、施工、总承包管理、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门结（决）算审核、配合招标人的审计及与审计有关的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体以勘察设计任务书和合同约定为准）。

（二）承包方式

1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制。

门验收，达到正常使用为质量合格标准。争创“双优”工程。

五、合同价款

(一) 暂定合同价款为：(大写) 人民币 陆亿壹仟陆佰玖拾伍万伍仟叁佰捌拾玖元整 (¥ 616955389.00 元)。其中：

1、暂定勘察费：(大写) 人民币 壹佰肆拾捌万肆仟零捌拾玖元整 (¥ 1484089.00 元)，投标下浮率为：0.00 % (投标下浮率=1- (投标勘察费-勘察非竞争性费用) / (控制价勘察费-勘察非竞争性费用))，合同约定下浮率为 20 % (投标下浮率及合同约定下浮率用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。按投标综合单价结算的清单项目不再计取投标下浮率及合同约定下浮率。新增勘察项目计取投标下浮率及合同约定下浮率。

2、暂定设计费：(大写) 人民币 壹仟肆佰伍拾捌万叁仟玖佰元整 (¥ 14583900.00 元)，投标下浮率为：0.00 % (投标下浮率=1- (投标设计费-设计非竞争性费用) / (控制价设计费-设计非竞争性费用))，合同约定下浮率为 20 % (投标下浮率及合同约定下浮率用于后续补充合同价款、结算价款的计算)。本项目工程基本设计费计取投标下浮率及合同约定下浮率，专业工程只计投标下浮率。设计费用中非竞争性费用不计取投标下浮率及合同约定下浮率。

3、暂定工程施工造价：(大写) 人民币 陆亿零捌拾捌万柒仟肆佰元整 (¥ 600887400.00 元)，投标下浮率为：0.00 %，合同约定下浮率为 5 % (投标下浮率及合同约定下浮率用于后续施工图预算、补充合同价款、结算价款的计算)。

(二) 工程概算经行业主管部门审核批复后，按照下述原则调整合同价并签订第一次补充合同，具体如下：

1、工程勘察：以经行业主管部门审批的项目概算对应勘察费的各项单价为依据，根据经甲、乙方批准的勘察工作大纲中的工作量调整合同价，已完成的工作量则按经确认的实际工作量计算，超出范围或未确认的实际工作量不予计算。

补充合同勘察费的各项单价=以经甲方审批的项目概算勘察费的各项单价×(1-合同约定下浮率)×(1-勘察费投标下浮率)。已有投标综合单价的，则直接计算相应费用。

勘察部分补充合同价=Σ补充合同勘察费的各项单价×经批准的勘察工作大纲的工作量。

2、工程设计



(以下为签署页，无正文)

甲方：南方医科大学南方医院白云分院（盖章）

通讯地址：广州市白云区黄石街元下底路23号

法定代表人：

签约代表：

电 话：



乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

通讯地址：广州市白云区政民路17号三楼

法定代表人：

签约代表：

电 话：

4401110091353



丙方(主)：中建三局集团有限公司(盖章)

通讯地址：武汉市武昌区552号

法定代表人：

签约代表：

电 话：027-87132867

开户行：

账 号：C



丙方（成）：中建三局集团华南有限公司(盖章)

通讯地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-211房

法定代表人：

姓

名

020-38893085



丙方（成）：中建新越建设工程有限公司(盖章)

通讯地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-100 房

法定代表人：

签约代表：

电 话：020-86399605

开户行：交

账 号：07



丙方（成）：广东省建科建筑设计院有限公司(盖章)

通讯地址：广州市荔湾区流花路 85 号

法定代表人：

签约代表：

电 话：020-86660116

开户行：

银行账号



丙方（成）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司(盖章)

通讯地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼

法定代表人

签约代表：

电 话：020-31525382

开户行：中

银行账号：



中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[02959]号

(主)中建三局集团有限公司, (成)中建三局集团华南有限公司, (成)中新建越建设工程有限公司, (成)广东中煤江南工程勘测设计有限公司, (成)广东省建科建筑设计院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为南方医院白云分院黄石院区建设项目(白云区人民医院迁建项目二期)勘察设计施工总承包(EPC)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)陆亿壹仟陆佰玖拾伍万伍仟叁佰捌拾玖元整(¥61, 695. 5389 万元)。

其中:

项目负责人姓名:

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年7月8日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年7月8日



见证(盖章)



广州公共资源交易中心

THE GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER
WWW.GZPTC.COM



异地新建乐昌市人民医院项目设计、施工总承包

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

工程名称：异地新建乐昌市人民医院项目设计、施工总承包

工程地点：乐昌市乐城街道

发包人：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

承包人(联合体牵头人)：广东省建筑工程集团有限公司

(联合体成员)：广东省建科建筑设计院有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程集团有限公司

（联合体成员二）：广东省建科建筑设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就异地新建乐昌市人民医院项目设计、施工总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：异地新建乐昌市人民医院项目设计、施工总承包。

2. 建设单位：乐昌市人民医院。

3. 代建单位：乐昌市政府投资建设项目代建管理局。

4. 工程地点：乐昌市乐城街道。

5. 工程审批、核准或备案文号：乐发改投审【2022】10号。

6. 资金来源：上级专项资金和本级财政资金。

7. 工程内容及规模：本次建设内容包括门、急诊医技综合楼、住院楼、传染楼、科研教学楼、以及周转房、高压氧仓、发热门诊、液氧站、门卫及发电机房、污水及废物处理间等新建。消防、给排水、电气、弱电、排烟等工程以及园林绿化工程、室

外道路工程、中央空调购置与安装、电梯购置与安装、土石方工程、围墙、医疗废水处理、低碳清洁综合能源系统等。

本项目总建筑面积为：108365.00 m²，其中地上总建筑面积为 89865 m²，包括新建门诊医技综合楼 39600 m²，住院楼 32500 m²，传染楼 4900 m²，科研教学楼 6200 m²，周转房 4200 m²，高压氧舱 250 m²，发热门诊 1900 m²，液氧站 35 m²，垃圾与污水处理站 180 m²，门卫 100 m²。地下总建筑面积 18500 m²，其中地下室（含人防工程）建筑面积为 18500 m²。新增病床 800 张。

项目总投资：项目估算总投资 68800.00 万元，其中本次设计施工招标总投资约 51353.86 万元。

8. 工程承包范围：包括项目包括但不限于：工程设计及项目设计范围内的工程施工，具体如下（原已实施的三通一平不包含在内，具体以可行性研究报告、设计任务书及业主要求为准。）：

（1）设计内容：根据发包人提供的可研、设计任务书、原有初步设计等相关资料，按设计文件深度要求完善初步设计、设计概算、深化设计及优化、施工图预算及调整（包括低碳融合）等，包括但不限于本项目总平面图、建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、装饰设计、专项深化设计（含基坑及支护、幕墙、亮化、绿色建筑）、园林绿化设计、低碳清洁、人防设计、节能设计、防雷设计、医疗气体、纯水污水处理、特种设备防护及装修等各项医疗专项设计，以及预算文件编制审核及相关后续服务工作。



(2) 施工内容：按经施工图审查合格的施工图、经财审确认的工程量清单及预算、合同工期和质量要求完成工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成结算文件编制并配合发包人结算审核、负责工程缺陷保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等。

(3) 承包方式：包设计、包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修。

二、合同工期

计划开工日期（以开展设计工作起计）：2022 年 6 月 10 日。

计划竣工日期：2025 年 5 月 25 日（未含各阶段的报批及审核、报建、施工招标和施工现场等配合服务时间）。

本项目设计、施工工期：共 1045 日历天，各阶段实施期限如下：

设计、预算编制工期：其中设计工期 90 日历天，预算编制工期 105 日历天（含设计优化及超概算调整）；设计总工期不包含发包人及有关部门审查时间。

施工图设计：业主单位提供相关已完成的初步设计成果及相关资料后 90 日历天内完成施工图设计。

后续服务：配合相关后续服务工作（含各阶段的报批及审核、报建、施工招标和施工现场等配合服务）。

施工工期为 850 日历天，具体开工日期以监理开工令为准。

三、质量标准

工程质量标准：

1、设计要求：符合涉及本项目建设要求的有关设计规范要求，并通过有关部门的审查及经发包人委托的具备相应资质的审图公司审图合格且设计文件编制深度要符合国家要求。

2、施工要求：施工质量达到国家验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

合同总价款金额暂定(含税)¥507386458.54 元(大写：伍亿零柒佰叁拾捌万陆仟肆佰伍拾捌元伍角肆分)。

其中：设计费为¥6184635.84 元(含预算编制费¥514400.00 元)，建安工程费为¥486201822.70 元(下浮率：1.55%)，暂列金为¥15000000.00 元。

五、工程总承包项目经理、项目设计负责人：

工程总承包项目经理：_

项目设计负责人：_____

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

本合同签订后,根据工人工资支付相关规定,承包人应在项目所在地银行设立工人工资专用账户,以及开具的履约保函、支付担保、预付款保函按招标文件格式开具,各工人工资专账信息、履约保函、支付担保、预付款保函等文件以复印件形式粘贴进本合同附件页(各方盖章)。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 5 月 27 日订立。

九、订立地点

本合同在 乐昌市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同共 壹拾捌 份，具有同等法律效力，其中：发包人 柒 份，联合体牵头人 柒 份，联合体成员 肆 份。

发包人（公章）
乐昌市政府投资建设项目代建
管理局
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

增页
承包人（联合体牵头人）：（公章）
广东省建筑工程集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子邮箱：
开户银行：
账号：

统一社会信用代码：9144 0000
1903 3036 8U
地址：广州市荔湾区流花路 85 号
邮政编码：510010
法定代表人：
委托代理人：
电话：020-38486667
传真：020-38486668
电子邮箱：
开户银
公司广
账号：

承包人（联合体成员二）：（公章）
广东省建科建筑设计院有限公司
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：

91440000190382109J

地址：广州市天河区先烈东路 121 号

邮政编码：510500

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-87020765


传真：020-86660110

电子信箱：

开户银行：

有限公司广

账号：8225



此件仅供投标使用，其他无效



22-1279

中标通知书

韶公资（乐昌）招中字[2022]第 022 号

主报名人：广东省建筑工程集团有限公司（联合报名人：广东省建科建筑设计院有限公司）：

2022 年 5 月 20 日递交的异地新建乐昌市人民医院项目设计、施工总承包投标文件已被招标人接受。经评标委员会（评标小组）评定，你单位被确定为该项目中标人。

中 标 价：507386458.54 元

工 期：详见招标文件。

项目经理：

项目技术负

设计负责人

专职安全员

请在本通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人（盖章）

乐昌市政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构（盖章）

广东宝骏工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

韶关市公共资源交易中心见证：（章）

2022 年 5 月 27 日

交易业务专用章

注：本中标通知书一式七份，其中：招标人 3 份、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、韶关市公共资源交易中心乐昌分中心 1 份。

佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目（增建工程）设计采购
施工总承包

GF-2020-0216

佛山市南海区人民医院新院区（一期）
工程项目（增建工程）
设计采购施工总承包合同

发 包 人：佛山市南海区人民医院

代建单位：佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司

承 包 人：（主）广州协安建设工程有限公司

（成）广东瑞谷建设有限公司

（成）广东省建科建筑设计院有限公司

日 期：2022年 3 月 28 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市南海区人民医院

代建单位(全称): 佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司

承包人(全称): (主) 广州协安建设工程有限公司

(成) 广东瑞谷建设有限公司

(成) 广东省建科建筑设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就佛山市南海区人民医院
新院区(一期)工程项目(增建工程)设计采购施工总承包及有关事项协商一致,
共同达成如下协议:

本项目由发包人负责出资建设,同时发包人全权委托代建单位负责本项目
的建设管理工作,代表发包人行使发包人委托的权利,履行发包人的义务,但不
可转移的权利义务除外,代建单位依据本合同并在授权范围内履行其职责。

一、工程概况

1. 工程名称: 佛山市南海区人民医院新院区(一期)工程项目(增建工程)
设计采购施工总承包

2. 工程地点: 佛山市南海区狮山镇小塘桂丹路与三环路交界处

3. 工程审批、核准或备案文号: 南发改资【2014】261号、南发改资投审
【2022】2号

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容及规模:

本项目为新院区增建工程,增建内容包括:综合楼、临床实验中心(含实验
设备)、地下车库、住院楼C装修、其他建设(配套)工程等。拟新建(扩建)
设面积约59000平方米;二次装修面积约21500平方米。

本项目总投资约为115100万元,其中本次招标范围内的工程建安费约为
78500万元。

6. 工程承包范围:

④承包人需负责完成本项目家具布置设计、基坑支护设计评审、初步设计评审、重大变更专家评审（如需）、消防专家评审、施工阶段相关技术服务（如设计变更）、完成竣工图编制，以及跨越用地范围边界的必要的市政接驳（如道路、管道）等设计验收工作；费用包含在设计费中，由承包人承担，不另行计量支付。

6.3 施工范围及工作内容：

设计范围内所有各专业工程施工（发包人有权将除主体结构以外的部分专业按照法规规定进行专业分包，由发包人发包的专业分包单位接受总承包单位的管理，按合同约定向总承包单位缴纳总包管理费）。具体工程内容以经发包人审定的施工图纸、工程预算清单及相关资料为准。

二、合同工期

项目总工期约 36 个月，最终的工期以发包人审批为准。总工期内完成本项目范围内全部设计、施工工作并竣工联合验收合格。合同工期以发包人书面通知开始计算，竣工联合验收日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。

关键节点工期要求：承包人必须在收到发包人的书面通知之日起 10 个日历天内将详细的设计施工组织计划提交给发包人确认，设计及施工关键节点工期目标必须在设计施工组织计划中明确并符合招标文件及合同要求。

三、质量标准

勘察质量要求：真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程详细勘察深度要求。

工程设计质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程设计准则和相关规范，满足招标人的相关功能需求，并通过招标人及有关部门或专业审图机构的审查。绿色建筑设计必须符合本项目所在地绿色建筑设计标准要求。

工程施工质量要求：执行国家、省或行业现行的相关工程建设标准及相关规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）柒亿捌仟柒佰捌拾柒万贰仟贰佰柒拾元陆角

(¥787872270.60 元)。

具体构成详见价格清单，其中：

(1) 设计费

固定设计费结算费率：百分之玖拾陆点捌（小写：96.80%）

设计费暂定合同价：（人民币大写）：壹仟捌佰陆拾伍万零柒佰柒拾元陆角
（小写）：¥18650770.60 元

设计费暂定合同价=以建安工程费估算价 785000000 元为基础按照建设部 2002 年发布的工程勘察设计收费标准计价格【2002】10 号文所附《工程设计收费标准》计算基本设计费×设计费结算费率；

(2) 建安工程费

固定建安工程费结算费率：百分之玖拾柒点玖玖（小写：97.99%）

工程建安费暂定合同价：（人民币大写）：柒亿陆仟玖佰贰拾贰万壹仟伍佰元整（小写）：¥769221500.00 元

工程建安费暂定合同价=暂定建安费 785000000 元×建安工程费结算费率。

(3) 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）_____ / _____（小写）_____ / _____元）。

2. 合同价格形式：以固定设计费结算费率及固定建安工程费结算费率进行设计与施工总承包；要求包设计、包采购、包施工、包材料、包工期、包安全、包文明施工、包质量、包验收。

五、工程总承包项目经理

工程总承包

勘察负责/

施工负责/

设计负责人：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就本工程承包项目有关合同文件所作出的补充和修改,无论任何原因导致任一上述文件和其附件终止或解除的,均不影响本协议及其它附件合同的履行,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 3 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 佛山市南海区 订立。

十、合同生效

本合同一式 十六 份,均具有同等法律效力,发包人执 二 份,代建单位执 二 份,承包人执 四 份(其中联合体牵头人执四份,联合体成员各执四份),经三方完成签字或盖章后成立并生效。

(正文结束)



发包人：佛山市南海区人民医院（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：12440605708114783W

地址：佛山市南海区狮山镇桂丹路 120 号

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人（主）：广州协安建设工程有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：91440101190511230T

地址：广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷

7 号

邮政编码：510000

法定代表人：刘佳武

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：37602734@163.com

开户银行

账号：44

承包人（成）：广东瑞谷建设有限公司（公
章）

法定代表人或其委托代

（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5FMWTCXX

地址：佛山市南海区九江镇福星路 12 号

憬乐轩 3 楼 318 室

邮政编码：_____

法定代表人：_____

承包人（成）：广东省建科建筑设计院有限

统一社会信用代码：91440000190382109J

地址：广州市天河区先烈东路 121 号

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人: _____ 电话: _____
电话: _____ 传真: _____
传真: _____ 电子信箱: _____
电子信箱: _____ 开户银
开户银行: _____ 广州流
账号: _____ 账号: _____

代建单位: 佛山市南海区丽雅苑房地产发
展有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

此件仅供招标投标使用, 其他无效



佛山市公共资源交易项目 中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2022]GC2022(NH)XZ0018

工程名称	佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目（增建工程）设计采购施工总承包		
项目申请单位	佛山市南海区人民医院		
项目建设管理单位	佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司		
招标代理机构	广东宏正工程咨询有限公司		
工程规模	本项目为新院区增建工程，增建内容包括：综合楼、临床实验中心（含实验设备）、地下车库、住院楼C装修、其他建设（配套）工程等。拟新建（扩建）设面积约59000平方米；二次装修面积约21500平方米。本项目总投资约为115100万元，其中本次招标范围内的工程建安费约为78500万元。		
中标单位	主：广州协安建设工程有限公司；成：广东瑞谷建设有限公司；广东省建科建筑设计院有限公司；		
项目经理兼项目施工负责人	证书号	建筑工程专业一级建造师注册编号：粤	
项目勘察负责人		注册土木工程师（岩土）证书编号：	
项目设计负责人		一级注册建筑师证书编	
承包方式	以固定设计费结算费率及固定建安工程费结算费率进行设计与施工总承包；要求包设计、包采购、包施工、包材料、包工期、包安全、包文明施工、包质量、包验收。		
中标内容：	详细内容见招标文件。		
中标价	投标总报价为：787872270.60元。其中：（1）工程设计费结算费率为：96.80%，设计费投标报价为：18650770.60元。（2）建安工程费结算费率为：97.99%，建安工程费投标报价为：769221500.00元。		
质量目标及承诺	按招标文件执行。		
工期目标及承诺	工期（含设计周期、施工工期）：按照招标文件、合同约定执行。误期赔偿费、误期赔偿费最高限额：按照招标文件、合同约定执行。		
其它说明：	本号事项详见招、投标文件。		
佛山市公共资源交易中心南海分中心（盖章） 		项目申请单位（盖章） 	项目建设管理单位（盖章） 

2022年3月10日

类似项目业绩表(勘察)

工程名称	工程地点	合同签订 时间	合同额 (元)
贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心项目	贺州市城东太白湖片区(太白路与南苑路交叉西南角)	2023年3月	5,020,000.00
新兴县创新中心项目	新兴县西部	2022年1月	4,026,800.00

一旦我单位中标,我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人: __ (主) 广东省建科建筑设计院有限公司
 (成) 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 __ (盖公章)
 日期: __ 2026 __ 年 __ 7 __ 月 __ 9 __ 日

注: 后附中标通知书、合同关键页、初步设计批复或施工图审合格证明等相关证明材料。

贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心项目

新 202313

合同编号: CTXM〔2023〕7号

贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源
信息中心项目

合同编号: 2023-GXGG-018

施工勘察（补勘）合同

发包人: 贺州市城市建设投资开发有限公司

勘察人: 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 贺州市城市建设投资开发有限公司

勘察人(全称): 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心项目施工勘察(补勘)项目工程勘察有关事项协商一致,达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称: 贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心项目施工勘察(补勘)

2. 工程地点: 贺州市城东太白湖片区(太白路与南苑路交叉西南角)

3. 工程规模、特征: 新建贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心,项目总建筑面积 67190.13 平方米,其中地上建筑面积 52449.46 平方米,包括:图书馆建筑面积 12499.37 平方米,博物馆建筑面积 12998.26 平方米,档案馆建筑面积 11327.46 平方米,自然资源信息中心建筑面积 15599.68 平方米,地下室附加疏散口建筑面积 24.69 平方米;地下室建筑面积 14740.67 平方米。配套建设机动车停车位 320 个(其中地上停车位 37 个,地下停车位 283 个)非机动车停车位 1130 个。主要建设内容包括 0-10m II 类土进尺约 7691.24 米 0-10m V 类岩进尺约 6190.48 米; 10-20m V 类岩进尺约 9410.64 米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察范围和阶段: 施工勘察(包含根据项目需要出具土石方比例报告等)

2. 技术要求: 按法律、法规、行业等现行规范

3. 工作量: 主要建设内容包括 0-10m II 类土进尺约 7691.24 米 0-10m V 类岩进尺约 6190.48 米; 10-20m V 类岩进尺约 9410.64 米

三、合同工期

1. 开工日期: 2023 年 3 月 13 日

2. 成果提交日期: 2023 年 4 月 12 日

3. 合同工期(总日历天数) 30 天

四、质量标准

质量标准: 合格,真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。

五、合同价款

1. 合同价款金额: 人民币(大写) 伍佰零贰万元整(¥5020000.00 元,含税)

2. 合同价款形式: 固定总价。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括:

(1) 合同协议书;



- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 中标通知书 (如果有);
- (5) 投标文件及其附件 (如果有);
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续, 按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料, 并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 3 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 贺州市 签订。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份, 具有同等法律效力, 发包人执 玖 份, 勘察人执 叁 份。

发包人: (印章)

贺州市城市建设投资开发有限公司

法定代表人:

(签字或盖章)

统一社会信用代码

地址:

邮政编码:

电话:

开户银行:

账号:

勘察人: (印章)

江西核鹰勘测规划设计有限责任公司

法定代表人:

地址: 江西省鹰潭市月湖区梅枫路 10 号 A 栋 (4-11

号店面)、B 栋店面以及 C 栋店面

邮政编码: 335001

电话: _

开户银行

账号: _

中标通知书

项目招标编号: E4511002871001886001001

中标通知书编号 (如有):

建设单位	贺州市城市建设投资开发有限公司		
代建单位 (如有)	/		
中标单位	江西核鹰勘测规划设计有限责任公司		
招标代理机构	广西启航工程咨询有限公司		
项目名称	贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心项目施工勘察 (补勘)		
工程地址	贺州市城东太白湖片区 (太白路与南苑路交叉西南角)		
中标范围	施工勘察招标		
建设规模	新建贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心, 项目总建筑面积 67190.13 平方米, 其中地上建筑面积 52449.46 平方米, 包括: 图书馆建筑面积 12499.37 平方米, 博物馆建筑面积 12998.26 平方米, 档案馆建筑面积 11327.46 平方米, 自然资源信息中心建筑面积 15599.68 平方米, 地下室附加疏散口建筑面积 24.69 平方米; 地下室建筑面积 14740.67 平方米。配套建设机动车停车位 320 个 (其中地上停车位 37 个, 地下停车位 283 个) 非机动车停车位 1130 个。主要建设内容包括 0-10m II 类土进尺约 7691.24 米; 0-10m V 类岩进尺约 6190.48 米; 10-20m V 类岩进尺约 9410.64 米。		
投资估算	约 39867.46 万元		
项目负责人		注册专业及等级	注册土木工程师 (岩土)
			注册编号
中标 主要 条件	中标价格	5020000.00 元	
	勘察服务期限	合同生效之日起 20 日历天提交勘察中间成果文件; 合同生效之日起 30 日历天内提交最终勘察成果文件。	
	质量标准	符合国家、住建部现行勘察规范、规程和有关政策、法规规定的勘察深度要求并须经有关部门的审查。	
建设单位: (盖单位公章)			招标代理机构: (盖单位公章) 
法定代表人: (签字或盖章)			法定代表人: 
	2023年2月16日		2023年2月16日
备注	中标人在收到中标通知书后, 须在 / 日内向招标人足额提交履约保证金, 否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		

本表一式 13 份。

新兴县创新中心项目

GF—2016—0203

合同编号: YT20211212

建设工程勘察合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新兴县筠州城市投资发展有限公司

勘察人（全称）：核工业鹰潭工程勘察院

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新兴县创新中心项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：新兴县创新中心项目

2. 工程地点：新兴县西部

3. 工程规模、特征：建设产业综合展示厅 10617 平方米、商务综合用房 23630 平方米、科技企业孵化器用房 9689 平方米；建设地下室及架空建筑面积 20362 平方米（不计容建筑面积）；配套建设道路广场及景观绿化等工程。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1 勘察范围和阶段：包括但不限于初步勘察、详细勘察，收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘（地形测量）、管线物探、勘探（地质钻探）、取样、试验、测试、检测（包括土壤氡浓度）、监测等勘察作业，编制工程勘察成果报告以满足设计的需要，并对全过程的勘察技术把关及跟踪服务。

2 技术要求：必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，达到合格标准。

3 工作量：经确认的勘察实际完成工程量。

三、合同工期

1. 开工日期：2021年 月 日

2. 成果提交日期：2022年 月 日

3. 合同工期（总日历天数）30 天

四、质量标准

质量标准：必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准规划和要求，达到合格标准。



五、合同价款

1. 合同价款金额：勘察控制价为人民币¥4026800.00元，勘察中标价为人民币（大写）叁佰捌拾万零壹仟贰佰玖拾玖元贰角整（¥3801299.20元），勘察费中标下浮率为5.60%。

2. 合同价款形式：勘察费签约合同价为暂定价，勘察费结算价=经财政审定工程概算中的勘察费×（1- 勘察费中标下浮率）。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- （1）合同协议书；
- （2）专用合同条款及其附件；
- （3）通用合同条款；
- （4）中标通知书（如果有）；
- （5）投标文件及其附件（如果有）；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签署时间

本合同于2021年10月10日签订。

十、签订地点

本合同在新兴县新城镇签订。

十一、合同生效

本合同自 2022 年 1 月 9 日生效。

十二份合同份数

本合同一式 十二份，具有同等法律效力，发包人执 叁 份，勘察人执 贰 份。

发包人：（印章）新兴县筠州

城市投资发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91445321MA4UH1YN1A

地址：云浮市新兴县教育局8楼

邮政编码：527400

电话：0766-2989293

开户银行：

账号：

勘察人：（印章）核工业鹰潭工程勘察院

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：91360600160121397G

地址：江西省鹰潭市月湖区梅枫路10号A栋（4-11号店面）、B栋店面以及C栋店面

邮政编码：335000

电话

开户

银行

代收款单位：核工业鹰潭工程勘察院云浮分院

开户银行：中国农业银行股份有限公司

云浮嘉乐园支行

银行账号：

银行行号：



中标通知书

中标通知编号:20211209X001



核工业鹰潭工程勘察院;深圳市建筑设计研究总院有限公司:

新兴县创新中心项目(勘察设计)工程,于二零二一年十一月三十日 公开招标开标后,已完成评标工作,经过公示和向建设行政主管部门提交该 勘察招标情况的书面报告工作,现确定中标单位核工业鹰潭工程勘察院,勘察控制价为人民币4026800.00元,勘察中标价为人民币3801299.20元,大写:叁佰捌拾万壹仟贰佰玖拾玖元贰角,工期:30日历天,工程质量达到规范要求的合格标准;中标单位深圳市建筑设计研究总院有限公司,设计控制价为人民币12923300.00元,设计中标价为人民币12212518.50元,大写:壹仟贰佰贰拾壹万贰仟伍佰壹拾捌元伍角,工期:100日历天,工程质量达到规范要求的合格标准。

项目管理班子

1

乙坪(证号: CN104400180);

本中标通知书发出后,中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位: 	招标代理机构: 
交易见证机构: 	

2021-12-10

说明:本中标通知书一式五份。 ☐ 行业主管部门 ☐ 交易服务机构 ☐ 招标单位 ☐ 招标代理机构 ☐ 中标单位各1份。



日期:____年____月____日