

（一）工程监理单位

## 八、投标人的其他评审情况

根据“第三章 评标办法”自行编制。

### 类似监理项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称                                | 合同金额      | 总投资/工程费   | 签订时间        | 备注   |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| 1  | 巫山县城镇片区47个易地搬迁安置点污水管网工程             | 103.194万元 | 5292万元    | 2026年2月19日  | 监理业绩 |
| 2  | 绥化市市本级2024年燃气老旧管网改造更新项目全过程咨询服务      | 98.6万元    | 18232万元   | 2024年10月19日 | 监理业绩 |
| 3  | 敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区管网及基础设施建设工程项目监理四标段 | 158.8万元   | 5776.93万元 | 2025年10月28日 | 监理业绩 |
| 4  | 黑龙江绥化市望奎县2023年城区雨污分流建设项目第三标段        | 80.77万元   | 8511万元    | 2023年10月31日 | 监理业绩 |

投标人：爱建信达工程咨询有限公司（盖公章）

日期：2026年7月8日

说明：于本表页后面附所有证明材料。

1. 巫山县城镇片区 47 个易地搬迁安置点污水管网工程

## 中标通知书

爱建信达工程咨询有限公司：

你方于 2025 年 12 月 17 日所递交的巫山县城镇片区 47 个易地搬迁安置点污水管网工程监理江南标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：1031940.00 元，固定费率为 1.95%。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：365 日历天，缺陷责任期：24 个月。

总监理工程师：

请你方在接到本通知书后的 30 日内到巫山县重点项目事务中心办公室（巫山县龙门街道龙江大道 751 号 2 幢）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：巫山县重点项目事务中心（盖单位法人章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签名）

签发日期：2025 年 12 月 22 日

合同编号: ZDZX-2026-003

巫山县城镇片区 47 个易地搬迁安点

污水管网工程江南标段



# 监 理 合 同

甲方(全称): 巫山县重点项目事务中心

乙方(全称): 爱建信达工程咨询有限公司

签 订 时 间: 2026 年 1 月



# 合同协议书

巫山县重点项目事务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 巫山县城镇片区 47 个易地搬迁安置点污水管网工程江南标段（项目名称），已接受 爱建信达工程咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

## 1. 项目概况

- (1) 项目名称： 巫山县城镇片区 47 个易地搬迁安置点污水管网工程江南标段；
- (2) 建设地点： 巫山县
- (3) 项目概况与建设规模： 含官塘镇、铜鼓镇、庙宇镇、邓家乡等乡镇易地搬迁安置点，新建 DN300-DN500 污水管网；新建污水检查井等相关配套项目等内容；
- (4) 项目建筑安装工程费金额或施工合同金额 5292 万元。

## 2. 本合同由下列文件构成：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
- (3) 投标函、投标函附录（如有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；
- (7) 招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；
- (8) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价（人民币）：项目估算金额（52920000元）×固定费率（1.95%）  
=1031940元（大写：壹佰零叁万壹仟玖佰肆拾元整）；

4. 总监理工程师：  

5. 监理工作质量符合的标准和要求：监理服务质量达到《建设工程监理规范》  
（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：  ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的  
开始监理日期为准。监理服务期限为自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计  
划施工工期：江南标段：365日历天，缺陷责任期：24个月。

9. 本合同协议书一式7份，合同双方各执3份，监管部门1份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

委托人：

法定代表人：

或委托代理人：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地 址：

监理人：

法定代表人：

或委托代理人：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地 址：

签约时间：2026年1月19日

2. 绥化市市本级 2024 年燃气老旧管网改造更新项目全过程咨询服务

中标通知书

河北元易鸿工程设计咨询有限公司（联合体成员：亿诚建设项目管理有限公司、爱建信达工程咨询有限公司）：

绥化市住房和城乡建设服务中心的绥化市市本级 2024 年燃气老旧管网改造更新项目全过程咨询服务，于 2024 年 10 月 14 日开标，经评标委员会评审后确定你方为中标人，建设地点绥化市城区内，建设规模建筑区划内居民户内以及居民共有的燃气设施更新改造，中标价：人民币（大写）叁佰柒拾玖万陆仟元整，人民币（小写）3,796,000.00 元，中标范围根据国家、地方及行业相关规范标准及招标人委托要求，完成本项目的全过程咨询服务包括：项目管理、造价咨询、工程设计、工程监理等，包括但不限于以下工作内容：

①项目管理：参建单位管理和协调、质量管理、进度管理、投资管理、合同管理、信息管理、安全管理、环境管理、风险管理、现场管理、监理管理、验收管理、建管交接管理等；

②造价咨询：包含本项目工程量清单及招标控制价编制、工程竣工结算审核、设计概算调整、配合竣工决算审核竣工结算审核及施工全过程造价控制等咨询服务；

③工程设计：包含完成本项目方案设计、施工图设计等相关设计工作内容；

④工程监理：完成本项目施工、竣工至保修阶段监理所包含的所有工作内容。

服务期限为总服务期暂定为自签订合同至全过程咨询工作完成，质量标准符合国家及省市现行工程规范、规程、规定的合格标准。

中标人拟派各专业项目负责人及监理人员内容：

20/

请你方在接到本通知书后的三十日内到绥化市住房和城乡建设服务中心与我方签订合同。

招 标 人： （盖章） 招标代理机构： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：2024 年 10 月 18 日

合同编号：

## 建设工程咨询服务合同

工程名称：绥化市市本级2024年燃气老旧管网改造更新项目全过程咨询服务

委托人：绥化市房屋和公用事业指导服务中心

咨询人：河北元易鸿工程设计咨询有限公司（牵头人）

亿诚建设项目管理有限公司（联合体成员一）

爱建信达工程咨询有限公司（联合体成员二）

## 第一部分 协议书

委托人(全称): 绥化市房屋和公用事业指导服务中心

咨询人(全称): 河北元易鸿工程设计咨询有限公司(牵头人)

亿诚建设项目管理有限公司 (联合体成员一)

爱建信达工程咨询有限公司（联合体成员二）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称: 绥化市市本级 2024 年燃气老旧管网改造更新项目全过程咨询服务。

2. 工程地点: \_\_\_\_\_ 绥化市城区内

3.工程规模: 建筑区划内居民户内以及居民共有的燃气设施更新改造。

4. 工程投资 项目总投资约 8232 万元

## 二、工程咨询服务范围和内容:

1. 工程咨询服务范围:

☐项目决策阶段☒ 工程建设阶段☐项目运营阶段

2.工程咨询服务内容: 项目管理、工程设计 工程监理、造价咨询。

☑工程项目管理：参建单位管理和协调、质量管理、进度管理、投资管理、合同管理、信息管理、安全管理、环境管理、风险管理、现场管理、监理管理、验收管理、建管交接管理等；

□项目决策: \_\_\_\_\_

☐报批报建: \_\_\_\_\_

☐ 招标采购: \_\_\_\_\_

☐ 勘察咨询：\_\_\_\_\_；

☒ 设计咨询：包含完成本项目方案设计、施工图设计等相关设计工作内容；

☒ 工程监理：完成本项目施工、竣工至保修阶段监理所包含的所有工作内容；

☒ 造价咨询：包含本项目工程量清单及招标控制价编制、工程竣工结算审核、设计概算调整、配合竣工决算审核竣工结算审核及施工全过程造价控制等咨询服务\_\_\_\_\_；

☐ 项目运营：\_\_\_\_\_；

☐ 其他：\_\_\_\_\_。

具体服务内容在本合同附录 A 中明确。

### 三、工程咨询服务目标

1. 项目投资控制目标：项目投资控制在批准的估算目标之内；

2. 项目质量目标：符合国家及省市现行工程规范、规程、规定的合格标准；

3. 项目安全目标：实施期间无较大安全事故，安全质量标准化符合要求；

4. 项目工期目标：自签订合同之日起至工程竣工；

5. 其他目标：\_\_\_\_\_。

### 四、工程咨询服务期限

工程项目管理服务期限为：总服务期暂定为自签订合同至全过程咨询工作完成。

专业咨询服务期限为：

☐ 项目决策：\_\_\_\_\_；

☐ 报批报建：\_\_\_\_\_；

☐ 招标采购：\_\_\_\_\_；

☐ 勘察咨询：\_\_\_\_\_；

☒ 设计咨询：自合同签订之日起至项目竣工验收后；

☒ 工程监理：自签订合同之日起至工程质保期结束；

☒ 造价咨询：自合同签订之日起至竣工结算后，配合委托方完成项目审计；

☐ 项目运营：\_\_\_\_\_；

☐ 其他：\_\_\_\_\_。

### 五、工程咨询报酬

1、计取方式：

☐ 暂定总价

☐ 按费率计取

☒ 其他方式：固定总价合同。

2、本合同工程咨询报酬为：大写：叁佰柒拾玖万陆仟元整

小写：3796000.00 元。

其中：

☒ 工程项目管理：653000.00 元

☐ 项目决策：\_\_\_\_\_；

☐ 报批报建：\_\_\_\_\_；

☐ 招标采购：\_\_\_\_\_；

☐ 勘察咨询：\_\_\_\_\_；

☒ 设计咨询：1385000.00 元

☒ 工程监理：986000.00 元

☒ 造价咨询：772000.00 元

☐ 项目运营：\_\_\_\_\_；

☐ 其他：\_\_\_\_\_。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，  
在专用条件中约定。

#### 六、委托人代表与咨询人项目负责人

##### 1、委托人代表：

姓名：\_\_\_\_\_，注册证书类别、专

业、注册与\_\_\_\_\_。

##### 2、咨询人项目负责人：

姓名：\_\_\_\_\_注册证书类别、专业：二

级注册结构工程师注册

#### 七、组成本合同的文件及解释顺序

##### 1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件及其附件（如果有）；

4. 专用条件及附录 A；

5. 通用条件;

6. 附录 B。

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

#### 八、双方承诺

1. 委托人承诺, 遵守本合同中的各项约定, 按本合同约定支付酬金。

2. 咨询人承诺, 遵守本合同中的各项约定, 按本合同约定提供工程咨询服务。

#### 九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于 2024 年 10 月 19 日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在 绥化市 签订。

#### 十二、合同生效

本合同自 各方签字盖章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份, 具有同等法律效力, 其中委托人执 肆 份, 咨询人各执 肆 份。



委托人：绥化市住房和城乡建设局

服务中心（公章）

法定代表人或其委

（签字或盖章）

统一社会信用代码：1223010048980

地 址：绥化市北林区新华街房产大厦7楼

邮政编码：152000

电 话：0455-2760920

传 真：

电子信箱：

开户银行：生

化祥和路支行

账 号：09

咨询人（牵头人）：河北元易鸿工程设计

咨询有限公司（公章）

地 址：石家庄高新区中山东路 961 号新

厦东楼三楼

邮政编码：050000

电 话：0311-85090096

传 真：/

电子信箱：/

咨询人（联合体成员一）：亿诚建设项目

管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖

统一社会信用代码

地 址：陝

咨询人（联合体成员二）：爱建信达工程

咨询有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

科尚都 ONE 尚城 A 座 10F

号服务外包产业园 B-10 座 411、413、418

室

邮政编码: 710000

邮政编码: 163000

电 话: 029-68688088

电 话: 0459-6046306

传 真: \

传 真: /

电子信箱: yczb5559@163.com


电子信箱: hx6046306@163.com

开户银行:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

账 号: 6

竣工工程验收报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 绥化市市本级2024年燃气老旧管网改造更新项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | 年度计划<br>批准文号                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 面 积<br>(工程量) | 投 资<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工程地址                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 黑龙江省绥化市<br>北林区          | 工程概况                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 改造167个小区燃气立管；楼外管道除锈防腐；庭院地埋管网改造；自闭阀改造；灶具连接软管改造；物联燃气表改造；物联报警器改造；紧急切断阀改造；配套改造安防设施及调压设备、阀井等物联设备附属设施（具体工程量详见竣工资料）。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 绥发改<br>【2024】36号                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工程结构                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 市政工程                    | 层数                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 报建日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承包形式                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (PC) 总承包                | 工程造价<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6906.87                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 施工许可证号                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 验收结论 本工程于2025年3月1日开工，于2025年12月26日竣工。经建设单位组织施工、设计、监理核验，该工程质量符合国家有关标准和设计要求。                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 设计单位意见                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 施工单位意见                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 监理单位意见                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 建设单位意见                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>负责人: <br>经办人: <br>(公章)<br>2025 年12月26日 |                         | <br>负责人: <br>经办人: <br>(公章)<br>2025 年12月26日 |                                                                                                               | <br>负责人: <br>经办人: <br>(公章)<br>2025 年12月26日 |              | <br>负责人: <br>经办人: <br>(公章)<br>2025 年12月26日 |

3. 敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区管网及基础设施建设工程项目监理四标段

工程监理中标通知书



监理招标备案编号为 15012125092299043-BE，建设单位为土默特左旗市政建设服务中心的敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区管网及基础设施建设工程项目监理工程，坐落在敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区，项目总投资 495.74 万元，共分 4 标段。

建设单位通过招标将 4 标段，工程名称为敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区管网及基础设施建设工程项目监理 敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区管网及基础设施建设工程项目监理四标段的工程，确定爱建信达工程咨询有限公司为中标单位，中标标价为人民币（大写）壹佰伍拾捌万捌仟圆整（¥1588000 元）中标监理服务期。为 401 日历天。

| 中标人员   | 姓名 | 专业                | 注册证号 | 身份证号 |
|--------|----|-------------------|------|------|
| 总监理工程师 |    | 市政公用工程、<br>房屋建筑工程 |      |      |

招投标备案部门敬告：

- 1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向招标投标监管部门提交招标投标情况书面报告。
- 2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面报告合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2025 年 10 月 27 日

招投标备案部门：（备案）

经办人：（签字、盖章）

备案日期：2025 年 10 月 27 日

注：本中标通知书共五份，相关部门各一份。

招标代理机构：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2025 年 10 月 27 日

呼和浩特市建设工程质量安全中心监制 2025 年

(G F —2012—0202)

# 建设工程监理合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：土默特左旗市政建设服务中心

监理人（全称）：爱建信达工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区管网及基础设施建设工程项目监理四标段。

2. 工程地点：敕勒川乳业开发区金山热电厂周边片区

3. 工程规模：本工程新建规划二街（规划二路-规划三路）市政道路、配套设施及附属工程：新建电厂片区污水管网工程，包含银河北街、规划二路、规划二街、规划一路工程项目施工全过程监理及全过程项目管理。

4. 项目总投资 约 5776.93 万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

}

五、签约酬金

签约酬金（大写）：1588000 元（大写：壹佰伍拾捌万捌仟元整）。

包括：

1. 监理酬金：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

2. 相关服务酬金：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金 \_\_\_\_。

（2）设计阶段服务酬金：\_\_\_\_。

（3）施工阶段服务酬金：\_\_\_\_。

（4）保修阶段服务酬金：\_\_\_\_。

（5）其他相关服务酬金：\_\_\_\_。

## 六、期限

### 1. 监理期限:

自 2025 年 10 月 29 日始, 至 2026 年 12 月 4 日止。

### 2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 年 月 日始, 至 年 月 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始, 至 年 月 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 年 月 日始, 至 年 月 日止。

(4) 其他相关服务期限自 年 月 日始, 至 年 月 日止。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

## 八、合同订立

1. 订立时间: 2025 年 10 月 28 日。

2. 订立地点: 土默特左旗。

3. 本合同一式 捌 份, 具有同等法律效力, 甲方执肆份, 乙方执肆份。

委托人:土默特左旗市政建设服务中心(盖章) 监理人:爱建信达工程咨询有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签名)

社会统一信用代码: 12150121M 社会统一信用代码:  
B1G29109D 9123060768485599XL

地址:土左旗察素齐镇敕勒川大厦 地址:黑龙江省大庆高新区新风路  
厦 10 楼 438 号服务外包产业园 B-10 座 411、  
413、418 室

邮政编码: 010100

邮政编码: 163000

法定代表人

其授权的代理人:

其授权的代理人: /

电话: 0471-8110018

电话: 0459-6046306

传真: /

传真: 0459-6046306

电子邮箱: /

电子邮箱: hx6046306@163.com

#### 4. 黑龙江绥化市望奎县 2023 年城区雨污分流建设项目第三标段

## 中 标 通 知 书

爱建信达工程咨询有限公司：

望奎县排水服务站 的 黑龙江绥化市望奎县 2023 年城区雨污分流建设项目第三标段 工程监理，于 2023 年 10 月 13 日 开标后，经评标委员会评审，现依法确定你方为中标人，工程地址 望奎县，中标价为：人民币（大写）捌拾万零柒仟柒佰元整 人民币（小写）¥807700.00 元，中标范围 施工及保修阶段全过程监理，监理服务期限：从监理合同生效之日起至工程保修期结束，工程质量要求符合 合格 标准。项目总监

请你方在接到本通知书后的三十日内到 望奎县排水服务站 与我方签订合同。

特此通知。

招 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 2023 年 10 月 23 日

(GF—2012—0202)

备案编号:

# 建设工程监理合同



住房和城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：望奎县排水服务站

监理人（全称）：爱建信达工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：黑龙江绥化市望奎县2023年城区雨污分流建设项目第三标段
2. 工程地点：望奎县
3. 建设规模：新建雨水管线 3855 米，及配套检查井和雨水口。II 级钢筋混凝土管 24360 米，其中 DN1400 雨水管 1650 米，DN1200 雨水管 5780 米，DN1000 雨水管 11900 米，DN800 雨水管 5030 米。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 13795 米，其中 DN400 雨水管 4420 米，DN300 雨水口连接管 9375 米。新建钢筋混凝土雨水井 351 座，雨水口 1783 个。机动车道恢复面积为 31870 m<sup>2</sup>。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 8511 万元

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 四、总监理工程师

注/

#### 五、签约酬金。

签约酬金（大写）：捌拾万柒仟柒佰元整（¥807,700.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：捌拾万柒仟柒佰元整（¥807,700.00 元）。

2. 相关服务酬金：\_\_\_\_\_。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：\_\_\_\_\_。

(2) 设计阶段服务酬金：\_\_\_\_\_。

(3) 保修阶段服务酬金：\_\_\_\_\_。

(4) 其他相关服务酬金：\_\_\_\_\_。

#### 六、期限

1. 监理期限：

从监理合同生效之日起至工程保修期结束，按合同约定完成监理工作。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日始，至\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日止。

(2) 设计阶段服务期限自\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日始，至\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日止。

(3) 保修阶段服务期限自\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日始，至\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日止。

(4) 其他相关服务期限自\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_日始，至\_\_/\_\_年\_\_/\_\_月\_\_/\_\_止。

日止。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
3. 监理期限期间，发生任何安全事故都由监理人承担所有责任。

## 八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 10 月 31 日。
2. 订立地点：望奎县排水服务站。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

委托人：望奎县排水服务站  
(盖章)

住所：望奎县二街 188 号

邮政编码：152100

法定代表人或其授权的

代理人：—

开户银行：

监理单位：爱建信达工程咨询有限公司

住 所：黑龙江省大庆高新区新濠路 4-8  
号服务外包产业园 B-10 座 418 室

邮政编码：163711

法定代表人或其授权的

账号：230

电话：0455-6462644

账户名称：

电子邮箱：

电话：—

账户名称：— 司

电子邮箱：390303222@qq.com