

云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目（三期）设计施工总承包（第二次） 开标记录表

| 招标人： | | 云浮市云创源投资控股有限公司 | | | | 开标时间： | | 2024年10月11日 09:30:00 | | |
|------|--|----------------|--------------------------------------|--|--|--------|---------------|---------------------------|--|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 施工图设计费 报价得分 | 工程费报价得 分 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具 机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名 | 备注 |
| 1 | 广东润达建设工程有限公司 (联合投标人： 苏邑设计集团有限公司) | / | 下浮率： 1.550%；价 格： 655775.45元 | 下浮率： 1.520%；价 格： 49234977.52 元 | 365天。 计划总工 期365个 日历天， 其中： 设计工 期60个日 历天，施 工工期 305个日 历天。 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准) | 蔓延保函 | 汇友财产相互 保险社 | P161620240017 01013726 |  | |
| 2 | 湖南航天凯天 水务有限公司 (联合投标人： 广州市城建 规划设计院有 限公司) | / | 下浮率： 1.000%；价 格： 659439.00元 | 下浮率： 1.000%；价 格： 49494951.00 元 | 365天。 其中，设 计工期 60个日历 天，施工 工期 305个日 历天 | 粤公平保函 | 瀚华担保 | HH20240929223 908 |  | |
| 3 | 广东益康生环 保科技有限公司 (联合投标 人：江苏华里 | / | 下浮率： 1.100%；价 格： 658772.90元 | 下浮率： 1.100%；价 格： 49444956.10 | 365天 | AAA企业 | AAA企业 | AAA企业 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|------|----------------|----------------------|---|--|
| | 设计有限公司) | | | 元 | | | | |  | |
| 4 | 湛江市市政建设工程有限公司(联合投标人:中城科泽工程设计集团有限责任公司) | / | 下浮率: 2.000%; 价格: 652778.00元 | 下浮率: 2.200%; 价格: 48895012.20元 | 365天。计划总工期365个日历天,其中:设计工期60个日历天,施工工期305个日历天。(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准) | 蔓延保函 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 14180933902694946666 |  | |
| 5 | 广东强雄建设集团有限公司(联合投标人:中科瑞城设计有限公司) | / | 下浮率: 2.880%; 价格: 646916.32元 | 下浮率: 1.880%; 价格: 49054995.88元 | 365天 | 蔓延保函 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 14180933902693453253 |  | |

按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:50,661,000元,本项目的工期:365日历天,本项目的投标保证金:500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名

招标人代表签名/签章:

监督人代表签名/签章: