

云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程(三期)

(第一标段)设计、施工总承包答疑书

各潜在投标人：

云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程(三期)(第一标段)设计、施工总承包交易网上提出疑问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑澄清。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

一、有关答疑事项如下：

1、问题一：P1页-第一章 招标公告中总工期425个日历天(其中，设计工期60个日历天，施工工期365个日历天)，P91页-第五章 发包人要求中总工期720个日历天(含设计工期60个日历天，施工工期660个日历天)，互相对应，请问以哪个为准？

答：因笔误问题导致不一致，以第一章 招标公告以及第二章 投标人须知的总工期425个日历天(其中，设计工期60个日历天，施工工期365个日历天)为准。

招标人：罗定市住房和城乡建设局

招标代理机构：罗定市瀚博工程咨询有限公司

2025年01月09日

