



罗定市中医院提升工程（一期）EPC总承包 开标记录表

招标人：		罗定市卫安投资有限公司			开标时间：		2024年07月04日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	华跃设计咨询有限公司（联合投标人：广东恒昱建设工程有限公司）	/	下浮率：1.000%；价格：69300000.00元	300天。总工期300个日历天（其中，设计工期20个日历天，施工工期280个日历天）完成全部工作。具体开工日期以发包人批准的开工报告日期为准。	蔓延保函				未缴纳投标保证金。
2	广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（联合投标人：罗定市第四建筑工程有限公司）	/	下浮率：1.026%；价格：69281491.00元	300天。总工期300天，设计工期20天，施工工期280天	粤公平保函	阳光财险	HN9122227TUCRAGY000		
3	广东省建科建筑设计院有限公司（联合投标人：罗定市泷广建设有限公司）	100000.00	下浮率：1.281%；价格：69102966.00元	300天。总工期300个日历天。其	转账				

				中，设计 工期20个 日历天 ，施工工 期280个 日历天。					
4	广州莫伯治建筑师事 务所有限公司（联合 投标人：四川杰欣建 筑工程有限公司）	/	下浮率 ： 0.765%； 价格 ： 69464425.00 元	300天。 设计工期 20个日历 天、施工 工期 280个日 日历天。	粤公平保函	阳光财险	HN9122227UEU29 NGTQ00		
5	中誉设计有限公司 （联合投标人：广东 天兴建筑集团有限公 司）	/	下浮率 ： 2.019%； 价格 ： 68586094.00 元	300天。 设计工期 20个日历 天、施工 工期 280个日 日历天	蔓延保函	汇友财产相互保 险社	P1616202400170 1006867		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：70,000,000元，本项目的工期：300日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章: