






罗定市黎少中学学生宿舍楼工程（设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		罗定市黎少中学					开标时间：		2024年11月12日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	施工图设计费 报价	预备费	建安费报价	工期	投标担保类 型	保险/保函开 具机构	保险/保函编 号	投标人签名	备注
1	天太建设集团 有限公司（联 合投标人：中 元天纬集团有 限公司）	/	下浮率 ： 1.680%；价 格 ： 130605.34 元	下浮率 ： 0.000%；价 格 ： 296885.43 元	下浮率 ： 2.120%；价 格 ： 5232898.39 元	270天。 总工期 270 个 日历天 （其中 设计工 期 30 个日历 天，施 工工期 240 个 日历天 ）完成 全部工 作。	蔓延保函	中国平安财产 保险股份有 限公司	141809339027 29243807		
2	四川杰欣建筑 工程有限公司 （联合投标人 ：永忠工程管 理(集团)有限 公司）	/	下浮率 ： 1.500%；价 格 ： 130844.45 元	下浮率 ： 0.000%；价 格 ： 296885.43 元	下浮率 ： 1.880%；价 格 ： 5245729.36 元	270天	蔓延保函	中国平安财产 保险股份有 限公司	141809339027 38538331		
3	广东强雄建设 集团有限公司 （联合投标人 ：广州智海建 筑设计有限公 司）	/	下浮率 ： 1.320%；价 格 ： 131083.55 元	下浮率 ： 0.000%；价 格 ： 296885.43 元	下浮率 ： 1.320%；价 格 ： 5275668.30 元	270天	蔓延保函	中国平安财产 保险股份有 限公司	141809339027 33324044		

												
4	广东大鼎建设工程有限公司 (联合投标人：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司)	/	下浮率： ： 1.200%；价 格 ： 131242.96 元	下浮率： ： 0.000%；价 格 ： 296885.43 元	下浮率： ： 1.300%；价 格 ： 5276737.55 元	270天。 总工期 为 270 个日历 天。其 中设计 工期 30 个日历 天，施 工工期 240 个 日历天。 (具体 开工日 期以招 标人开 工报告 批准日 期为 准)。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	141809339027 33138642			
5	广东晋灏建筑工程有限公司 (联合投标人：中亿国际设计集团有限公司)	/	下浮率： ： 1.600%；价 格 ： 130711.61 元	下浮率： ： 0.000%；价 格 ： 296885.43 元	下浮率： ： 1.500%；价 格 ： 5266045.07 元	270天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	141809339027 38708472			

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：5,775,961.08元，本项目的工期：270日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名

招标人代表签名/签章

监督人代表签名/签章：