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第一章 招标公告

云浮市罗定市 2022年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）

勘察、初步设计招标公告

投资项目代码 2110-445381-04-01-738945

投资项目名称 云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程

招标项目名称 云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设计

标段（包）名称

云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收

集能力提升工程（三期）勘察、初步设

计

公告性质 正常

资格审查方式 资格后审

招标项目实施

（交货）地点
云浮市罗定市罗镜镇

资金来源 财政资金 资金来源构成 罗定市财政统筹资金和专项债资金。

招标范围及规模
对罗镜镇内主要道路建设污水管网 20.3km，实现雨污分流，工程总投资 5000

万元。

招标内容
完成云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）项目的工程

勘察、初步设计（包含概算编制）等工作。

工期（交货期）

合同工期 30 个日历天。

招标人在合同约定的限期内按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标

人应在工程勘察设计合同签订后 30 个日历天内完成工程勘察、初步设计的全部工

作；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后 5个日历天内完成补充、修改。

最高投标限价
最高投标限价：74.50 万元，其中：勘察费最高投标限价为人民币 33.00 万元；

初步设计费（含概算编制费）最高投标限价为人民币 41.50 万元。

是否接受联合体投标

☑是

本次招标接受联合体投标，组成联合体投标时，对联合体的要求如下：

（1）组成联合体的单位数量不超过 2 家， 以具备设计资质的一方作为联合体牵头

人，并签定联合体共同投标协议书；投标人的投标文件及中标后签署的合同协议

书，对联合体各方均有法律约束力；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合

体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒
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绝；

（3）除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告） 中的“投标人 ”一词亦指

联合体各方。

投标资格能力要求

（包括但不限于资质

人员、业绩等要求）

投标人资格要求

（1）资质条件：

投标人须同时具备以下资质条件，如投标人不能同时具备

以下①、②资质，可以组成联合体投标：

①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合

甲级资质，或市政行业设计乙级（或以上）资质，或市政行业

（排水工程）专业设计乙级（或以上）资质。

②勘察资质：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合

甲级资质，或同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察乙级（或

以上）资质及工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质。

（2）财务要求：/

（3）业绩要求：/

（4）信誉要求（若组成联合体，则联合体各方均需具

备）：

①投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状

况等；

②投标人未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂

停、禁止参与投标且在处罚有效期内；

[特别提示：投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内

的，都无资格参加投标]。

（5）拟投入人员资格要求：

设计负责人的资格要求：具备注册公用设备工程师（给水

排水）注册执业证书或者市政工程相关专业高级及以上技术职

称证书。 (联合体投标时为设计方人员)。

说明：市政工程相关专业职称包括道路与桥梁、给排水、

结构等专业职称，本合同的项目负责人由设计负责人担任，二

者为同一人。

勘察负责人的资格要求：具备注册土木工程师（岩土）注

册执业证书。(联合体投标时为勘察方人员)

（6）其他主要人员要求： /

说明：本项目其他主要专业技术人员在投标阶段可不提

供，具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，在投标

文件未提供其他主要专业人员，不作否决投标条件，评审不予

加分，上述人员的投标文件提供拟投入本项目专业技术人员名

录的，经评审中标后作为本项目的机构主要人员，未经招标人

同意不允许更换，否则，招标人取消其中标资格。

（7）其他要求：

①投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人

资格并依法取得营业执照，且证照处于有效期内（需提供营业

执照等证明材料）。（若组成联合体，则联合体各方均需具

备）

②投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接
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业务，须按云建通〔2021〕15号文和云建市[2021]18号等有关

规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施

工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人

员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记；并持

有“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评

价等级的网页截图（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登

记备案的还没评级可不持有）。广东省以外的投标人（或联合

体各成员）须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52

号文）的规定，持有在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信

信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网

页截图。（若组成联合体，则联合体各方均需具备）

③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其

他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存

在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未

划分标段的同一招标项目投标。

④投标人提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提

交的证明资料（包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、

纳税（如有）、各类证书等）的真实性、有效性签署的投标人

承诺（详见投标文件格式中的投标人承诺书）。

说明：投标人法人机构发生合法变更或重组或公司或法定

代表人名称变更时，应提供市场监督管理部门（原工商行政管

理部门）的合法批件证明其与原公司为同一公司。

投标人业绩要求 /

是否采用电子

招标投标方式
是

获取资格预审

/招标文件的

方式

下载资格预审/招标文

件的网络地址

广东省招标投标监管

网（网址：

http://zbtb.gd.gov.

cn/login）、广东省

公共资源交易平台

（网址

https://ygp.gdzwfw.

gov.cn/ggzy-

portal/index.html#/

445300/index）、云

浮市公共资源交易服

务平台（网址：

https://jyzx.yunfu.

gov.cn/portal/）

获取纸质资格预审/招

标文件的方式
/
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获取资格预审/招标文

件开始时间

2024 年 4 月 26

日 00 时 00 分

获取资格预审

/招标文件截

止时间

2024 年 5 月 16 日 09 时 00 分

递交资格预审/投标文

件截止时间

2024 年 5 月 16

日 09 时 00 分

（与投标截止时

间为同一时间）

资格预审/投

标文件递交方

式

投标人应在截止时间前通过云浮市公共资源交

易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn）递

交电子投标文件。投标人应在递交电子投标文

件截止时间前，登录云浮市公共资源交易服务

平台办理网上投标登记手续。按照云浮市公共

资源交易服务平台关于全流程电子化项目的相

关指南进行操作。详见广东省公共资源交易平

台

（ https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/445300/inde

x）。逾期上传的电子投标文件，云浮市公共资

源交易服务平台将予以拒收。

开标时间

2024 年 5 月 16

日 09 时 00 分

（与投标截止时

间为同一时间）

开标地点
云浮市公共资源交易服务平台（云浮市公共资

源交易中心罗定分中心开标室）

发布公告媒介 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台

招标人 罗定市住房和城乡建设局 联系地址 罗定市龙华东路 251 号

招标人联系人 李先生 联系电话 0766-3882559

招标代理机构 罗定市泷博工程咨询有限公司 联系地址
罗定市罗城街道工业大道二

路 1 号第五层 518 室

招标代理联系人 黄小姐 联系电话 0766-6928795

招标监督机构 罗定市住房和城乡建设局 联系电话 0766-3882762

其他依法应当载明的

内容

注意事项：

1、根据《电子招标投标办法》（2013年2月4日国家发展改革委、工业和信息化

部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号发

布）、国家发展改革委等13部门印发的《关于严格执行招标投标法规制度进一步规

范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117号）、广东省发展改

革委等7部门《关于加快推进招标投标全流程电子化工作的通知》（粤发改法规函

〔2022〕1484号）、云浮市发展和改革局等6个部门印发的《关于深入推进招标投标

全流程电子化的通知》（云发改体改函〔2023〕26号）、云浮市住房和城乡建设局
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《关于转发《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干

意见》的通知》（云建市〔2022〕26号）、广东省发展和改革委员会等8部门《关于

印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1

号）、《关于全面推进招标投标全流程电子化工作的通知》（云政数公资函

〔2023〕1号）等相关文件要求，该项目实行全流程电子化交易（即线上开标、评

标），投标人需于投标截止时间前在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资

源交易平台填写投标信息，下载招标文件，并于投标截止时间前将制作完成的电子

投标文件上传到云浮市公共资源交易服务平台（无须提交纸质投标文件）。电子版

投标文件制作过程中，如有技术问题请于投标截止时间前的每天8：00-11：30，

14：30-17：30，联系云浮市公共资源交易中心，联系电话：0766-8819989，QQ：

624175059。

2、投标保证金转入系统生成的子账号

3、 系统环境要求：win7以上操作系统、360极速浏览器（版本12或以上，极速

模式），具体操作请查看【操作手册】云浮市公共资源建设工程交易系统操作指南

（ https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=

467093769fc74aa3aafea7760193f2f0）；有技术问题请致电0766-8819989，QQ：

624175059：

4、 投标人需用单位的CA锁（或粤企签）对电子投标文件进行电子签章并在投

标截止时间前成功上传到云浮市公共资源交易服务平台；

5、 邀请所有人参加线上（不见面）开标会，投标截止时间前各投标人登录云

浮市公共资源交易服务平台，开标时交易系统自动提取所有投标文件，由招标人/招

标代理机构和各投标人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需

用单位的CA锁（或粤企签）进行在线解密】。交易系统将向所有投标人公布有效解

密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件）投标文

件对应的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。解密失败且未按【投

标文件解密失败的补救方案和约定】有效提交的投标文件的，视为投标人撤销其投

标文件。

6、 电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务

平台公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，致

使其投标文件无法有效解密（包括按【投标文件解密失败的补救方案和约定】有效

提交的投标文件）的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权

利。

7、参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标人自行承

担。
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：罗定市住房和城乡建设局

地址：罗定市龙华东路251号

联系人：李先生

电话：0766-3882559

1.1.3 招标代理机构

名称：罗定市泷博工程咨询有限公司

地址：罗定市罗城街道工业大道二路 1 号第五层 518 室

联系人：黄小姐

电话：0766-6928795

1.1.4 项目名称 云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设计

1.1.5 建设地点 云浮市罗定市罗镜镇

1.2.1
资金来源

及比例
全部来源罗定市财政统筹资金和专项债资金

1.2.2 资金落实情况 资金已落实

1.3.1 招标范围
完成云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）项目的工程

勘察、初步设计等工作

1.3.2 计划工期

合同工期 30 个日历天。

招标人在合同约定的限期内按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。

中标人应在工程勘察设计合同签订后 30 个日历天内完成工程勘察、初步设计的

全部工作；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后 5 个日历天内完成补

充、修改。
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1.3.3 质量标准

勘察要求的质量标准：符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制

深度规定>（2020 年版）、国家及地方现行的勘察标准及规范，符合本项目的

可研批复及规划方案批复的要求。

初步设计要求的质量标准：符合建质函[2016]247 号《建筑工程设计文件

编制深度规定》(2016 年版)、建质[2013]57 号《市政公用工程设计文件编制

深度规定》 (2013 年版)、国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的

可研批复及规划方案批复的要求。

1.4.1

投标人资质条

件、能力和信

誉

（1）资质条件：

投标人须同时具备以下资质条件，如投标人不能同时具备以下①、②资

质，可以组成联合体投标：

①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质，或市

政行业设计乙级（或以上）资质，或市政行业（排水工程）专业设计乙级（或

以上）资质。

②勘察资质：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质，或同

时具有工程勘察专业类岩土工程勘察乙级（或以上）资质及工程勘察专业类工

程测量乙级（或以上）资质。

（2）财务要求：/

（3）业绩要求：/

（4）信誉要求（若组成联合体，则联合体各方均需具备）：

①投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；

②投标人未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投

标且在处罚有效期内；

[特别提示：投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内的，都无资格

参加投标]。

（5）拟投入人员资格要求：

设计负责人的资格要求：具备注册公用设备工程师（给水排水）注册执业

证书或者市政工程相关专业高级及以上技术职称证书。 (联合体投标时为设计

方人员)。

说明：市政工程相关专业职称包括道路与桥梁、给排水、结构等专业职

称，本合同的项目负责人由设计负责人担任，二者为同一人。

勘察负责人的资格要求：具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书。

(联合体投标时为勘察方人员)

（6）其他主要人员要求： /

说明：本项目其他主要专业技术人员在投标阶段可不提供，具体人选由招

标人和中标人在合同谈判阶段确定，在投标文件未提供其他主要专业人员，不

作否决投标条件，评审不予加分，上述人员的投标文件提供拟投入本项目专业

技术人员名录的，经评审中标后作为本项目的机构主要人员，未经招标人同意

不允许更换，否则，招标人取消其中标资格。

（7）其他要求：

①投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格并依法取得
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营业执照，且证照处于有效期内（需提供营业执照等证明材料）。（若组成联

合体，则联合体各方均需具备）

②投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，须按云建

通〔2021〕15号文和云建市[2021]18号等有关规定办理好登记手续，企业参加

工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和

相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记；并持有

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图

（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不持有）。广

东省以外的投标人（或联合体各成员）须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市

〔2015〕52号文）的规定，持有在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图。（若组成联

合体，则联合体各方均需具备）

③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

④投标人提供对参与本次建设工程项目招标投标活动中提交的证明资料

（包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务

（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等）的真实性、有效性签

署的投标人承诺（详见投标文件格式中的投标人承诺书）。

说明：投标人法人机构发生合法变更或重组或公司或法定代表人名称变更

时，应提供市场监督管理部门（原工商行政管理部门）的合法批件证明其与原

公司为同一公司。

1.4.2
是否接受

联合体投标

不接受

☑接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告

1.5
费用承担和设

计成果补偿

不补偿

□补偿，补偿标准： /

1.9.1 踏勘现场

不组织

□组织，踏勘时间： /

踏勘集中地点： /

1.10.1 投标预备会

不召开

□召开，召开时间： /

召开地点： /

1.10.2

投标人在投标

预备会前提出

问题

时间：/

形式：/
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1.10.3
招标文件澄清

发出的形式

在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标

监管网发布

1.11 分包

不允许

□允许非主体、非关键性工程进行分包。

分包内容要求：经监理工程师及发包人同意后可依法分包。

分包金额要求：无

对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。

1.12 偏离
不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： /

2.1
构成招标文件

的其他材料
在规定时间发出的澄清(答疑)、修改、补充通知等。

2.2.1
投标人要求澄

清的招标文件

时间：投标截止时间前 10 天

形式：投标人疑问通过云浮市公共资源交易服务平台交易系统进入提问区域将

问题提交给招标人/招标代理机构。

答疑操作指南：登录云浮市公共资源交易中心网站→点击【异议投诉】→点击

【提出异议】→点击【新增在线异议】，选择需要提交异议的项目，选择异议

类型，填写异议内容，上传相关附件，点击【提交异议】。

2.2.2

招标文件澄清

发出形式

投标截止时间前 15 天，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，招

标人可相应延长投标截止时间。在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公

共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布。

2.2.3

投标人确认收

到招标文件澄

清

投标人自行到云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东

省招标投标监管网下载，网站发布当日视为投标人确认收到

2.3.1

招标文件修改

发出形式

投标截止时间前 15 天，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，招

标人可相应延长投标截止时间。在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公

共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布。
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2.3.2

投标人确认收

到招标文件的

修改

自行到广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交

易服务平台下载，网站发布当天视为投标人确认收到。

3.1.1
构成投标文件

的其他材料
在投标文件递交截止时间前提交的补充、修改资料。

3.2.3 最高投标限价

最高投标限价：74.50 万元，其中：

（1）勘察费招标控制价（最高投标限价）为 33.00 万元。

勘察费招标控制价按经罗定市发改局批复的勘察费估算设定。

勘察费结算时，以经罗定市财政投资审核机构审定的勘察费概算价为基础计

算，即：勘察费结算价 = 审定勘察费概算价×（1- 勘察费中标下浮率）；

（2）初步设计费（含概算编制费）招标控制价（最高投标限价）为 41.50 万

元。

初步设计费招标控制价按经罗定市发改局批复的设计费估算设定

初步设计费结算时，以经罗定市财政投资审核机构审定的初步设计费概算价为

基础计算，即：初步设计费结算价 = [（审定初步设计费概算价]×（1 - 初步设

计费中标下浮率）。

3.2.4
投标报价的其

他要求

投标人必须详细审阅全部招标文件，充分考虑职责和义务,全面地理解招标文件

对投标报价的要求，并按招标人提出的条件及内容进行报价。

（1）勘察费：勘察费投标报价=勘察费招标控制价×（1-勘察费投标报价下浮

率）。勘察费投标报价下浮率以百分比为单位，精确到小数点后 2 位。勘察费

投标报价均以元为单位，精确到小数点后 2位。

结算时，勘察费结算价按照合同中的约定执行。

（2）初步设计费：初步设计费投标报价=初步设计费招标控制价×（1-初步设

计费投标报价下浮率）。初步设计费投标报价下浮率以百分比为单位，精确到

小数点后 2 位。初步设计费投标报价均以元为单位，精确到小数点后 2位。

结算时，初步设计费结算价按照合同中的约定执行。

注：若投标报价与下浮率计算结果不一致，以投标报价为准。

3.3.1 投标有效期 120 日历天

3.4.1 投标保证金

投标保证金缴纳形式及金额：

1.投标担保金额：¥10000.00 元（大写人民币：壹万元整）。
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2.缴纳时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 00 分前（以到账时间/出函时间

为准）。

3.缴纳方式：

（1）方式一：电子保函。根据《云浮市人民政府关于印发云浮市贯彻落

实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施实施方案的通知》（云府【2022】21

号）87 条“在招投标领域全面推行电子保函（保险）替代现金缴纳投标、履

约、工程质量等保证金”，降低企业招投标成本的相关要求，结合开标过程工

作人员不具备对纸质保函真伪进行甄别的能力；为了进一步保证在出现招标文

件规定不予退回投标保证金的行为时招标人行使不予退回保证金的权利，同时

提高投标保证金缴纳的便捷性、保密性和提高投标保证金有效提交率，投标人

应通过“云浮市公共资源交易电子保函平台”提交投标保证金。电子保函须为

无条件且不可撤销保函，有效期不得少于投标文件的有效期。

（2）方式二：银行转账。由云浮市公共资源交易中心代收代退本项目提

交的投标保证金。具体缴纳要求如下：①投标人参与投标须于开标前在云浮市

公共资源交易服务平台(新平台)电子交易平台填写投标信息，下载招标文件，

投标成功后，于规定时间将足额投标担保采取银行转账方式转账至新平台报名

成功后生成的保证金子账号。②投标保证金不采用直接存款或缴纳现金的方

式，必须从投标人基本账户按要求转出，转账单（或电汇单）注明“云浮市罗

定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设计项目投

标保证金”字样（如转账单的备注内容有字数限制，可缩写）。③未按要求汇

入（到账为准）子账号的视为未缴纳保证金。

4.开标会公布投标人的投标保证金提交情况：

（1）由交易服务机构/招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台电子

保函平台查询采用方式一提交的投标保证金的投标人名单。

采用方式一提交投标保证金的，须在投标截止时间前通过“云浮市公共资

源交易电子保函平台”购买并成功出函；

投标人以方式一缴纳投标保证金的，如出现招标文件规定不予退回投标保

证金的行为，招标人有权向出函机构提出与担保金额等额的索赔，投标人不得

有异议。
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（2）由交易服务机构/招标代理机构在云浮市公共资源交易服务平台查询

采用方式二缴纳投标保证金的投标人名单。

采用方式二缴纳投标保证金的，须已按时到账。

方式二投标保证金退还：交易中心在中标通知书发出之日起 5 个工作日内

将投标保证金退回非中标候选人；投标保证金银行同期存款利息由银行自行结

算。招标人应在发出中标通知书起 30 日内和中标人签订合同，合同签订应通

过交易服务平台的“合同签订”功能在线签订。招标人、中标人双方在发出中

标通知书起 30 日内未在交易服务平台在线签订合同且无特殊情况的，交易中

心将在 30 日期满 5 个工作日内原路退还中标候选人及中标人保证金；投标保

证金的银行同期存款利息由银行自行结算一并退回。

注：联合体参加投标的，由牵头人缴纳投标保证金。

5、根据《云浮市建筑市场信用管理办法》（云建通[2021]15 号文）规

定，投标人获得云浮市建筑市场主体信用评价 AAA 级的不需缴纳投标保证金。

二、不要求。

3.5.2
近年财务状况

的年份要求
/

3.5.3

近年完成的类

似项目的年份

要求

/

3.5.5

近年发生的诉

讼及仲裁情况

的年份要求

/

3.6
是否允许递交

备选投标方案

不允许

□允许

3.7.3
投标文件及其

他要求

1、投标文件全部采用电子文档，投标人在投标截止时间前在云浮市公共资源交

易服务平台有效上传提交电子投标文件，并验证 CA 密码之后对投标文件进行加

密。

电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易服务平台

上公开进行，所有投标人均应当准时参加线上开标。不参加线上开标会议的，

致使其投标文件无法正常解密的，视为投标人撤销其投标文件和放弃投标文件

解密失败补救权利。
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2、其他要求：

（1）投标人应当按照招标文件的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加

密的投标文件，云浮市公共资源交易服务平台予以拒收。

（2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之

外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任

方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可

以继续进行。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成上传、补充、修改或者撤回投标文件。

投标截止时间前未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。投标截止时间后

云浮市公共资源交易服务平台拒收投标文件。

（4）上传电子投标文件：

各投标人于招标文件规定的时间内在“在线投标”栏目上传后缀名为“.pdf”

的电子投标文件。服务平台交易系统对电子投标文件加密前，会对电子投标文

件计算生成一个“哈希摘要”并存储（“哈希摘要”是一组定长的数据，该数

据对任何一份电子投标文件是唯一的）。

（5）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 10 号《招标公告和公示

信息发布管理办法》、广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员会印发

《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工

程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知、关于印发《广东省

工程建设项目招标投标信息公开目录》的通知粤发改稽察〔2018〕442 号等文

件规定，本项目将公示中标候选人的投标文件。

3.7.4
投标文件签字

或盖章要求

1、投标文件内容按格式本身要求签名盖章，否则视为无效标。

2、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处

应加盖投标人(或联合体牵头人)单位公章或由投标人(或联合体牵头人)的法定

代表人或其授权的代理人签字确认。

4.1
投标文件

加密要求

由投标人制作好 PDF 格式的投标文件（含商务文件、技术文件），在云浮市

公共资源交易服务平台的“在线投标”功能模块中进行上传、签章并验证 CA

密码后，平台将对投标文件进行加密存储。

4.2.1 投标截止时间 2024 年 5 月 16 日 09 时 00 分

4.2.2
递交投标文件

地点

电子投标文件的递交：通过云浮市公共资源交易服务平台递交电子投标文

件。
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4.2.3
是否退还投标

文件

否

□是

4.2.4 投标文件解密

开标时，云浮市公共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，投标人对在投

标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的 CA 锁（或粤企

签）进行在线解密】，在线解密须在【30】分钟内完成，限时未完成解密的，

作解密失败处理。解密失败的，根据【投标文件解密失败的补救方案】约定进

行处理。

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 00 分

开标地点：云浮市公共资源交易服务平台（线上开标）

5.2 开标程序

开标顺序：

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参

加。

2、电子开标按照招标文件确定的时间进行开标，在云浮市公共资源交易

服务平台上公开进行，所有投标人均应准时参加线上开标。开标时，云浮市公

共资源交易服务平台自动提取所有投标文件，由招标人/招标代理机构和各投标

人对在投标截止时间前成功提交的投标文件按时在线解密【需用单位的 CA 锁

（或粤企签）进行在线解密，在线解密须在【30】分钟内完成，限时未完成解

密的，作解密失败处理】。解密全部完成后，向所有投标人公布投标人名称、

投标价格和招标文件规定的其他内容。

不参加线上开标会议的，致使其投标文件无法有效解密的，视为投标人撤

销其投标文件和放弃投标文件解密失败补救权利。

3、通过云浮市公共资源交易服务平台查询投标保证金的到账及电子保函

的购买及出函情况。

4、各投标人法定代表人或授权委托人用单位的 CA 锁（或粤企签）进行在

线确认开标结果；不参加线上开标会议的，视同默认开标结果和放弃在开标会

提出异议的权利。开标会议结束后，各投标人代表应保持通讯设备畅通，及时

关注交易平台信息提示并作出处理。

招标人（或招标代理机构）对开标若出现异常情况作出说明并记录在案。

5、由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的投标文

件进行封闭评审。

6、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评
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审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。

6.1.1
评标委员会的

组建

评标委员会构成： 5 人。

其中招标人代表 0 人，专家 5 人；

评标专家确定方式：招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会，由依

法成立得评标专家库中随机抽取本工程相关专业的技术、经济等方面的专家组

成。

6.1.2

评标委员会推

荐中标候选人

的人数

3 人

6.3.3
远程异地评标

注意事项

1、远程异地评标要求按照广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法

的通知“粤发改规〔2022〕9 号”文件执行。

2、在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故

障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，待故

障解除后开始评标；超过评标开始时间 2 小时仍无法解除故障的，由招标人确

定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做好招投标资料的

封存和保密工作，另外组建评标委员会进行评标。

3、在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，

以及其他原因导致无法进行评标时，在 4 小时以内解除故障的可继续评标；超

过 4 小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人

及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标

资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应

当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

4、主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设备

在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，副场

应当在 5个工作日内将评标活动过程中产生的纸质资料原件、电子文档、音视

频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家有关

规定执行。

7.1

是否授权评标

委员会确定中

标人

□是

否，推荐的中标候选人数：3 人。

7.2
中标候选人公

示媒介

公示媒介：云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省

招标投标监管网
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公示期限：3个工作日

7.4.1
履约担保和支

付担保
无

7.5 合同签订

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中

标人的投标文件在线签订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托人的个人

电子数字证书(个人 CA 证书)进行法定代表人或授权委托人签名，使用单位电子

数字证书(或粤企签)进行盖章】。

注：招标人和中标人双方法定代表人或授权委托人请提前办理个人电子数

字证书(个人 CA 证书)。

9
是否采用电子

招标投标

□否

是，具体要求：按照《电子招标投标办法》(2013 年 2 月 4 日国家发展改革

委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利

部、商务部令第 20 号发布)、广东省发展和改革委员会等 8 部门《关于印发广

东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》(粤发改规〔2023〕1 号)等

相关法律法规执行。

10 需要补充的其他内容

10.1
招标失败的情

形

本项目满足资格审查，勘察、初步设计施工部分（含资格审查文件）投标文件

有效性审查的投标申请人不足 3 名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，

修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

10.2 其他费用

招标代理费用以勘察、初步设计中标价为计费基数，按照计价格

[2002]1980 号文计费，采用差额定率累进法计算。按照代理合同约定，本项

目招标代理费由中标单位在中标通知书发出前一次性付清。

10.3 特殊情况处理

因下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招标投标活动公平、公正和

信息安全的，视为特殊情况：

(一)网络、招标投标相关的软件或硬件故障而无法访问或无法使用的；

(二)网络攻击、病毒入侵或发现电子交易系统存在严重安全漏洞等导致无法提

供正常服务的；

(三)电力系统故障供电中断导致电子交易系统无法运行的；

(四)其他无法保证招标投标活动公平、公正和信息安全的。

发生特

殊情况

投标文件解密失败的补救方案：

根据《电子招标投标办法》（2013 年 2 月 4 日国家发展改革委、工
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时的补

救方案

业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水

利部、商务部令第 20 号发布）和《广东省工程建设项目电子招标投

标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1 号）规定，各投标人参加

线上开标会时需要准备非加密电子投标文件，当投标人上传到云浮市

公共资源交易服务平台的投标文件出现解密失败时，会议组织方接受

投标人重新上传与投标截止时间前提交加密投标文件一致的非加密投

标文件（投标人须在 30 分钟内有效提交到云浮市公共资源交易服务

平台），参与开标和评标；未在限时内有效提交非加密电子投标文件

到云浮市公共资源交易服务平台的，视同放弃投标文件解密失败补救

权利。所上传的电子投标文件必须与在线投标时的电子投标文件完全

一致，如果重新上传的非加密电子投标文件计算的“哈希摘要”与系

统存储的“哈希摘要”不相同，系统将拒收；各投标人对其提供的非

加密投标文件与投标截止时间前提交加密投标文件一致性、真实性、

有效性、合法性负责，并无条件认可和接受非加密投标文件的全部内

容。

投标保证金补救方案：电子保函查验（解密）失败的，以电子投标文

件提交的保证金资料为准进行评审；电子投标文件中未提交保证金或

其他相关凭证材料的，以电子保函平台电子保函查询结果或银行转账

到账查询为准进行评审。

发生特殊情况时，电子交易系统运营机构应启动应急处置措施，查明

原因，排除故障。

如在开标前恢复系统运行的，招标投标活动继续进行。如开评标活动

无法按时开展，按本须知条款号 6.3.3 条约定注意事项约定处理。

除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过云浮市公共资源交易服

务平台网上递交的电子投标文件为准。

注：本《投标人须知前附表》是招标文件重要内容的摘录、补充或细化，如有与招标文件

正文内容不一致，应以本表内容为准；特别是补充或细化条款，投标人应仔细阅读，否则

责任自负。
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1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标

项目已具备招标条件，现对该项目勘察、初步设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

详见招标公告

1.5 费用承担和设计成果补偿

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者

应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。



19

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承

担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

1.10 招标答疑

10.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸、最高投标限价、合同等）有疑问的，应在

投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所

载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2 对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，对招标

文件的澄清将在云浮市公共资源交易服务平台上予以公布，但不指明澄清问题的来源。如

果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且影响投标文件编写，招标人可相应延长投

标截止时间。

10.3 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，对招标文件的修

改将在云浮市公共资源交易服务平台上予以公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时

间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应

当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符

合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规

定的偏离范围和幅度。
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2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文

件为准。

2.1.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件

中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交

全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以

拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性

的投标文件。

2.1.4 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

2.1.5 发布招标公告的同时，通过云浮市公共资源交易中心网站发布招标文件。

2.1.6 招标文件一经在云浮市公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标

人。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及

时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出

的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在云浮市

公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网上予以公布，

但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，招标人可相应

延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，

确认已收到该澄清。
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2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第

2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并在云浮市公共资源交

易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网上予以公布。如果修改招

标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，

确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以线上

形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活

动。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成【全部使用电子文档】

投标文件应包括下列内容：

1、封面

2、目录

3、投标函和投标函附录

4、法定代表人身份证明书及授权委托书（如有）

5、联合体协议书（如有）

6、投标人声明

7、投标人承诺书

8、投标保证金

9、资格审查资料与商务评审资料

10、技术部分（技术部分的内容由投标人自行编制）。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
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3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高

投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规

定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以电子形式通知所有投标人延长

投标有效期。投标人应予以电子形式答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效

期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有

权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形

式、到帐时限规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处

理。

3.4.3 对于采用投标须知前附表 3.4.1 中方式二缴纳的投标保证金，方式二投标保

证金退还：交易中心在中标通知书发出之日起 5 个工作日内将投标保证金退回非中标候选

人；投标保证金银行同期存款利息由银行自行结算。招标人应在发出中标通知书起 30 日

内和中标人签订合同，合同签订应通过交易服务平台的“合同签订”功能在线签订。招标

人、中标人双方在发出中标通知书起 30 日内未在交易服务平台在线签订合同且无特殊情

况的，交易中心将在 30 日期满 5 个工作日内原路退还中标候选人及中标人保证金；投标

保证金的银行同期存款利息由银行自行结算一并退回。法律、行政法规规定不予退还或者

可以不退还投标保证金的，从其规定。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时

向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
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3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其

满足本章第1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照

“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人

设计资质证书副本等材 料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括

资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须

知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务

状况表。

3.5.3“近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包

人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标

明序号。

3.5.4“正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印

件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附

法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前

附表。

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和

其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、职称证、执业

资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人

员应附身份证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定

的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

采用电子化资格后审，由综合评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对

通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
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3.7 投标文件及定标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以

提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围

等实质性内容作出响应。

3.7.3（A） 投标文件应采用电子文档，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、

说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定

代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明

或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插

字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字

或盖单位章。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附

证书证件均为原件扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体

要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递

交回执通知。

递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.5 逾递送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.1.6 到投标截止时间止，若收到的投标文件少于 3 家的，则招标失败，将依法重新

招标。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.1.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投

标文件，但应以电子文档形式通知招标人。
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4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖

电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.2.3 投标人撤回投标文件的，招标人在中标通知书发出之日起 5 个工作日内将投标

保证金退回。

4.2.4 修改的内容为投标文件的组成部分。

4.2.5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.2.6 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能

撤回投标文件，否则其投标担保将被没收。

5．开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加线上开标会。

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台

公开开标，所有投标人按照电子招标投标交易平台和招标文件的相关要求在投标截止时间（开

标时间）前递交电子投标文件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名

称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）投标人代表、招标人代表、招标代理机构代表在开标记录表上签字（签章）确认(如

投标人（代表）不参加线上开标，视为默认开标结果）；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线上开标会提出，招标人当场作出答复，并作记录。

否则，视为投标人对开标无异议。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由从广东省综合评
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标评审专家库系统随机抽取的 5 人组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投

标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 远程异地评标的注意事项见投标人须知前附表。

7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采用评分方式。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为三天（最后一天

为工作日）。中标候选人公示期间，投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出，因

异议或投诉生效导致合格中标候选人不符合中标资格的，将取消其中标候选人资格；因异

议或投诉生效导致所有入围候选人均不符合招标文件要求的，应当重新组织招标。

7.3 中标通知

7.3.1 在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标

通知书。中标通知书按本章附表格式填写。

7.3.2 依法必须进行招标的项目的中标人确定后，招标人应当在中标人确定之日起七
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日内向中标人发放中标通知书，中标人也可登录云浮市公共资源交易服务平台后台自行打

印中标通知书。

7.4 履约担保和支付担保（如有）

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第

四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交

履约保证金。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标

保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分

予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标

人的投标文件在线签订合同【需要使用双方法定代表人或授权委托人的个人电子数字证

书(个人 CA 证书)进行法定代表人或授权委托人签名，使用单位电子数字证书(或粤企签)

进行盖章】。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者

不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不

予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标

保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人

承担连带责任。

7.5.4 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算

不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中

标人承担。

7.5.5 招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

8．纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。
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8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会

成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进

行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，

与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，

可以自知道或者应当知道之日起 10 日内线上向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的

请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按

照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定线上先向招标人提出异议。异议答复

期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要

求，见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

详见投标须知前附表。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法
中标候选人排序

方法

根据《建筑工程设计招标投标管理办法》和《中华人民共和国招标

投标法》等招投标相关法律法规确定本工程采用综合评估法（其中分值构

成，资信业绩部分50分、技术文件部分（勘察、初步设计方案）30分、

投标报价20分），按投标人综合得分由高到低顺序推荐中标候选人,如果

综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术文

件（勘察、初步设计方案）得分高的优先；技术文件（勘察、初步设计方

案）得分也相等的，由评标委员会记名投票确定，得票多者排名在前。

2.1.1
形式评审

标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标函及投标函附
录签字盖章

有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表
人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章

的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件
格式”的规定。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责

任，并明确联合体牵头人

其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件不存在同一

投标网络IP地址一致的情况

2.1.2
资格评审

标准

营业执照 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

信誉 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

项目负责人

(设计负责人)
符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

勘察负责人 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.2项规定

2.1.3
响应性评

审标准

投标报价 符合第二章“投标人须知”第3.2.3款规定

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
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条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

资信业绩部分：50 分

技术文件部分（勘察、初步设计方案）：30 分

投标报价：20 分

2.2.2 评标基准价计算方法

当通过初步评审在位于[70%最高投标限价，最高投标限价]区间的投

标价中的有效投标人大于 5 名时，此区间内的投标价去掉一个最高价

和一个最低价，取余下有效投标价的算术平均值的作为评标基准价。

当通过初步评审在位于[70%最高投标限价，最高投标限价]区间的投

标价中的有效投标人小于或等于 5名时，取区间内的有效投标价的算

术平均值的作为评标基准价。若当通过初步评审没有投标价位于[0，

最高投标限价]区间的有效投标人，所有投标人的报价得分为 0分。

2.2.3
投标报价的偏差率

计算公式

偏差率=|（投标报价-评标基准价）|÷评标基准价×100%（偏差率以四

舍五入保留2位小数点，报价偏差率不足1%的，按直线内插法计算投标

报价得分）

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4

（1）

资信业绩评

分标准

( 50 分)

综合实力( 26分)

1.获奖情况（12分）

投标人（或联合体牵头方）自 2019 年 1 月 1日至投标截止时间止承接

过的工程项目获得过国家级质量相关奖项的，每项得4分；获得过省级

(含直辖市、自治区) 质量奖项的，每项得 2分；获得过市级质量奖项

的，每项得1分。

本项最多计3项，最高得12分。

2.管理体系（14分）

（1）投标人（或联合体牵头方）同时获得质量管理体系认证证书、环境

管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得10分；获得上

述其中2个的，得7分；获得上述其中1个的，得2分；其他不得分。

本小项最高得10分。

（2）投标人（或联合体牵头方）同时获得信息安全管理体系认证证书、

企业社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书、合规管理体

系认证证书的，得4分；获得上述其中3个的，得3分；获得上述其中

2个的，得 2分；获得上述其中1个的，得 1分；其他不得分，本小项

最高得4分。

注：

（1）国家级质量类奖项例如：国家优质工程奖、鲁班奖等；省级或市级

奖项是指由建设行政主管部门或行业协会颁发（行业协会须在民政部门

备案）的工程质量类奖项。同一工程项目按最高奖项计取，时间以获奖

证书发证日期为准，不重复计分。奖项须同时提供：①获奖证明、②合

同关键页复印件、③施工图审合格证明等相关证明材料。

（2）体系认证证书有效性在国家认证认可监督管理委员会官网

（http://www.cnca.gov.cn/)可查。提供以上有效期内证书复印件及以

上官网查询结果截图。

人员配备

（14分）

勘察负责人、设计负责人以及配备的道路、排水、给水、结构、

造价专业负责人，具备相关专业高级工程师（副高）及以上职称的，或

具备对应专业注册证书的，每人得2分。按一人一岗位任职，同一专业

只计算一次得分，不重复计分。本项最高得14分。注：须在投标文件提

供人员相关证书、招标公告发出前连续3个月（2024年 1月至2024年3

月）的社保证明等作证明资料，不提供不得分。

类似项目业绩

(10 分)

1.自 2019年 1月1日至投标截止日止，投标人承接过工程类勘察项目且

满足【估算投资额在4000万元或以上】的，每项得2分。没有的不得

分，本项最高得4分。

2.自 2019年 1月1日至投标截止日止，投标人承接过工程类设计项目且

满足【估算投资额在4000万元或以上】的，每项得3分。没有的不得

分，本项最高得6分。

注：
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（1）业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。如为联合体投

标，勘察业绩须由联合体中勘察单位提供，设计业绩须由联合体中设计

单位提供。若投标人提供业绩为EPC项目，本项目联合体中勘察单位须

在EPC项目实施中担任勘察方，本项目联合体中设计单位须在项目实施

中担任设计方。

（2）须在投标文件提供中标通知书、合同关键页、施工图审合格证明等

相关证明材料等作证明材料，合同关键页须清晰反映总投资或建安费等

与业绩要求相关信息，否则不得分。

2.2.4

（2）

技术方案评

分标准

( 30 分)

对招标项目的理解

和总体思路（5分）

①优：对招标项目的理解和总体思路描述准确、总体设计思路清晰，得

5分；

②良：对招标项目的理解和总体思路描述比较准确、总体设计思路比较

清晰，得4.75分；

③中：投标人有对招标项目的理解和总体思路认识一般，得4.5分；

④差：无该项得0分。

勘察方案（5分）

①优：勘察方案明确清晰、可行性强，内容充实，完全满足招标要求，

整体评价优秀，得5分；

②良：勘察方案比较明确清晰、可行性比较强，内容比较充实，得4.75

分；

③中：勘察方案一般的，得4.5分；

④差：无该项得0分。

设计方案（5分）

①优：设计方案明确清晰、可行性强，内容充实，完全满足招标要求，

整体评价优秀，得5分；

②良：设计方案比较明确清晰、可行性比较强，内容比较充实，得4.75

分；

③中：设计方案一般的，得4.5分；

④差：无该项得0分。

对项目勘察和设计

重点、难点、关键

性技术问题的认识

及应对策措施

（5分）

①优：对招标项目勘察和设计重点、难点、关键性技术问题的认识全面

深刻及其对策措施具体、针对性强的，得5分；

②良：对招标项目设计重点、难点、关键性技术问题的认识比较全面深

刻及其对策措施比较具体、针对性比较强的，得4.75分；

③中：对招标项目设计重点、难点、关键性技术问题认识未够全面及其

对策措施具体、针对性不足的，得基本分4.5分；

④差：无该项得0分。

勘察、设计的质量

及进度保证措施

（5分）

①优：质量及进度保证措施、工作进度计划针对性突出、体系严密，工

作进度计划合理可靠的，得5分；

②良：质量及进度保证措施、工作进度计划针对性比较突出、体系比较

严密，工作进度计划比较合理可靠的，得4.75分；

③中：质量及进度保证措施、工作进度计划针对性一般、工作进度计划

一般的，得4.5分；

④差：无该项得0分。

后续服务的安排及

保证措施（5分）

①优：后续服务的安排及保证措施针对性突出、体系严密，安排合理可

靠的，得5分；

②良：后续服务的安排及保证措施针对性比较突出、体系比较严密，安

排比较合理可靠的，得4.75分；

③中：后续服务的安排及保证措施一般的，得4.5分；

④差：无该项得0分

评分说明：如技术文件缺项漏项评分内容的，则该项评分内容得分为零分，且各评分内容得分以评标委员会

各成员的打分的平均值确定，平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。如未提供技术文件（勘察、初步

设计方案）的，视为不响应招标文件。

2.2.4

（3）

投标报价评

分标准

（20分）

投标报价（20分）

以评标基准价作为计算各有效报价得分的基础，当有效投标报价等于评

标基准价时得满分20分；有效投标报价与评标基准价相比，每上偏 1%

扣 0.5 分，每下偏1%扣 0.25分。扣至0分为止。
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注:投标人应在投标文件中提供与评分标准相关的各项证明材料。招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查

和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报材料行为，将取消其投标（中标）资格，已中标的没收

投标保证金（或履约保证金），并逐级上报行政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的

权利。
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1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照 本

章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人,如果综合

得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术文件（勘察、初步设计方案）

得分高的优先；技术文件（勘察、初步设计方案）得分也相等的，由评标委员会记名投票确

定，得票多者排名在前

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）技术文件部分（勘察、初步设计方案）：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术文件部分（勘察、初步设计方案）评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”规定的有关证明和证件的
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原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一

项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超

出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价

进行修正，并要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的

除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

（1）按本章第 2.2.4（1） 目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2） 目规定的评审因素和分值对设计文件部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3） 目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其

个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者

不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投

标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题

表述不一致 或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接

受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并
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构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由

高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

3.5 定标规则

3.5.1 按上述评审办法的综合得分从高到低进行排名,如果综合得分相等时，以投标报价

低的优先；投标报价也相等的，以技术文件（勘察、初步设计方案）得分高的优先；技术文件

（勘察、初步设计方案）得分也相等的，由评标委员会记名投票确定，得票多者排名在前

3.5.2 按照上述第 3.5.1 款原则，按排名次序推荐出 3 名中标候选人。

3.5.3 通过初步评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部

投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.5.4 如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新

招标。
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否决投标条款一览表

条款号 条款名称 内容

1.3.2 计划工期 详见投标人须知前附表“1.3.2 计划工期”相关内容

1.3.3 质量要求
详见投标人须知前附表“1.3.3 工程质量要求”相关内

容

1.4.1
投标人资格条件、能

力和信誉

详见投标人须知前附表“1.4.1 投标人资格条件、能力

和信誉”相关内容

1.4.2 是否接受联合体投标
详见投标人须知前附表“1.4.2 是否接受联合体投标”

相关内容

3.2.3 最高投标限价
详见投标人须知前附表“3.2.3 最高投标限价”相关内

容

3.2.4 投标报价的其他要求
详见投标人须知前附表“3.2.4 投标报价的其他要求”

相关内容

3.4.1 投标保证金 详见投标人须知前附表“3.4.1 投标保证金”相关内容

3.5 资格审查资料
详见投标人须知前附表“3.5 资格审查资料”的相关内

容

3.7.4
投标文件签字或盖章

要求

详见投标人须知前附表“3.7.4投标文件签字或盖章要

求”相关内容

4.2.2 递交投标文件地点
详见投标人须知前附表“4.2.2 递交投标文件地点”相

关内容

5.1 开标时间和地点
详见投标人须知前附表“5.1 开标时间和地点”相关内

容

5.2 开标程序 详见投标人须知前附表“5.2 开标程序”相关内容

** 其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投

标文件存在同一投标网络 IP 地址一致的。

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表，投标人应自行仔细阅读，自行

查阅对应条款，否则责任自负。
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第四章 合同条款及格式

合同协议书

本合同协议书包含二个部分：

第一部分 建设工程勘察合同

第二部分 建设工程设计合同

发包人：罗定市住房和城乡建设局

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程勘察、初步设计事项协

商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）。

工程地点：云浮市罗定市罗镜镇。

工程内容：对罗镜镇内主要道路建设污水管网 20.3km，实现雨污分流、对罗镜镇内现

状雨水（或雨污合流）管道网进行排查，并实施清淤。

工程立项批准文号：罗发改投审〔2021〕199 号。

资金来源：全部来源罗定市财政统筹资金和专项债资金

二、工程承包范围

1.勘察内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使

用功能有关项目内容的工程勘察（1:500 地形图测绘，岩土工程勘察），项目的勘察过程

中的指导及配合工作。

2.设计内容：根据项目建设和使用功能需求，负责项目建设相应范围内与项目建设及使

用功能有关项目内容的初步设计，项目的施工图设计过程中的设计指导及配合工作。

三、合同工期

勘察设计工期日历天数 30 天。

四、质量标准

勘察要求的质量标准：符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定>



38

（2020 年版）、国家及地方现行的勘察标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案

批复的要求。

设计要求的质量标准：符合建质函[2016]247 号《建筑工程设计文件 编制深度规定》

(2016 年版)、建质[2013]57 号《市政公用工程设计文件编制深度规定》 (2013 年版)、国家

及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。

五、合同价款

勘察初步设计合同价款： 元(￥ ) 。其中：

勘察费合同价为人民币 元(￥ )，下浮率： % 。勘察费合同价= 勘察费招

标控制价×（1-勘察费下浮率），勘察费签约合同价为暂定价，勘察费结算时，以经罗定

市财政投资审核机构审定的勘察费概算价为基础计算，即：勘察费结算价= 审定勘察费概

算价×（1-勘察费中标下浮率）。

初步设计费合同价为人民币 元(￥ )，下浮率： % 。初步设计费合同

价= 初步设计费招标控制价×（1-设计费下浮率），初步设计费签约合同价为暂定价；初

步设计费结算时，以经罗定市财政投资审核机构审定的初步设计费概算价为基础计算，

即：初步设计费结算价 =审定初步设计费概算价×（1 -初步设计费中标下浮率）。

六、担保

1.履约担保： / 。

2.支付担保： / 。

七、组成合同的文件

1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书、建设工程勘察合同、建设工程设计合同

（2）中标通知书

（3）招标文件

（4）标准、规范及有关技术文件

（5） 图纸

（6）投标书及其附件

2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、联合体

1.如承包人为联合体，则本合同对联合体各方（ （设计方）为联合体牵头

人，为联合体成员）均有法律约束力；联合体牵头人在合同实施阶段承担主办、协调工

作，须监督、督促联合体其他人员的工作进度和质量。

2.经双方协商同意，项目勘察费、设计费由发包人直接支付给勘察人、设计人。

九、补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对各通用合同条款内容具体化、
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补充或修改，并在对应专用合同条款内约定。

十、合同生效

1.合同订立时间： 年 月 日

2.合同订立地点：

3.本合同（包括协议书、建设工程勘察合同、建设工程设计合同）双方约定签字盖章后

生效。

十一、本合同一式 份，双方各执 份，均具同等法律效力。

发包人：（公章）

地 址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系人：

电 话：

开户银行：

帐 号：

承包人：（公章）（联合体牵头人）

地 址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系人：

电 话：

开户银行：

帐 号：

如联合体单位，还须联合体其他成员填写一下信息并签名盖章：

承包人：（公章）（联合体成员方）

地 址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系人：

电 话：

开户银行：

帐 号
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GF—2016—0203

合同编号：

建设工程勘察合同

住房和城 乡建设部

国家工商行政管理总局
制定
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本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工

商行政管理总局制定的《建设工程勘察合同》（GF－2016－0203）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：罗定市住房和城乡建设局

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标

投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云浮

市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）项目工程勘察有关事项协商一

致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）

2.工程地点：云浮市罗定市罗镜镇

3.工程内容：对罗镜镇内主要道路建设污水管网 20.3km，实现雨污分流。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：勘察以及后续服务和现场指导与监督

2.技术要求：符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年

版）、国家及地方现行的勘察标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要

求。

3.工作量：经确认的勘察实际完成工程量。

三、合同工期

1.开工日期：以发包人开工报告批准日期为准

2.成果提交日期：合同工期总日历天数 30 天，招标人在合同约定的限期内，按实际工

程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后 30 日内完成

工程勘察、初步设计；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后 5 日内完成补充、修

改。因勘察人、设计人原因导致工程勘察、设计进度延误超过 15 日的，发包人可以解除

合同，不予支付勘察设计费。

3.合同工期（总日历天数）30 天

四、质量标准

质量标准：符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年

版）、国家及地方现行的勘察标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要

求。
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五、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写） （¥ 元）；

勘察费下浮率为 %；说明：勘察费合同价= 勘察费招标控制价×（1-勘察费下浮率），

勘察费合同价为暂定价。

2.合同价款形式：可调价格合同

勘察费结算时，以经罗定市财政投资审核机构审定的勘察费概算价为基础计算，即：勘

察费结算价= 审定勘察费概算价×（1- 勘察费中标下浮率）。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关

资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、合同生效

本合同自 生效。

十二、合同份数

本合同一式 份，具有同等法律效力，发包人执 份，勘察人执 份。

发包人（印章）： 勘察人（联合体由勘察方盖章）：
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法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

日期： 年 月 日

法定代表人或其委托代理人（联合体由勘察

方代表签字）：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

日期： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包

括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、 中标通知书（如果有） 、投标

文件及其附件（如果有） 、技术标 准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的

书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于

建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实

际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另

行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承

人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以

及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、 内容和技术标准等提出要求的书面

文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同

约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）

计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以节假日次日为时限的

最后一天，时限的最后一天的截 止时间为当日 24 时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提

交成果资料的绝 对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作
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需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用

的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、 电传、传真、 电子数据

交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成

实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然

的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程

序性工作，如报 告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的

文件及优先解 释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4） 中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最 新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下， 由

发包人和勘察人 协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法

规、 自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件， 由合同当事

人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、

规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约
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定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提

供方，并约定技术标准原文版、 中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上

（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内

送达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方

式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式

通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；

如确有充分证 据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内

容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。 因一方的

贿赂造成对方损 失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图

纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术

文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第 2 条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验

收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果

资料和数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形
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图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费

用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、 占用和挖

掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物

清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）

的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发

包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、 图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程

中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费

用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负

责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费

用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程

勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包

人有关的具体事宜。

第 3 条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变

化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建

设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包

的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等

拥有知识产权。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并

对其质量负责。
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3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并

妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规

的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道

及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点， 以及在易燃易爆地段及放射、有毒环

境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措

施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职

务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行

过程中与勘察人有关的具体事宜。

第 4 条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进

度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，

推迟开工日期 并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同

条款中约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和

（或）补偿费用：（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第 4.3.1 款情形发生后 7 天内，

应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾

期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款
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〔合同价款与调整〕执行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘

察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3） 因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4） 因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要

求发包人延长工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。

第 5 条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及

因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行

约定，发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单， 内容

包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验

收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为

验收通过。

第 6 条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和

生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关

资料。
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第 7 条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合

同协议书中；

非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合

同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的

风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同

条款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专

用合同条款中 约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对

方，双方共同确 认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合

同条款对期限另有约定外，一方 在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意

见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项 不能达成一致的，则按照第 16 条

〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或

预付款数额， 支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，勘察人

向发包人发出要求支付的通知， 发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通

知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支

付。

7.3.2 第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合

同价款及其他条 款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通

知，发包人收 到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经
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勘察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工

程勘察作业和 后期服务， 由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1

款〔合同价款与 调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确

定，并予以全额支付。

第 8 条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5） 因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调

整后的技术方案 以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7 天内予以

确认，逾期不予确认也不提出修改 意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发

包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对

方提出变更合同 价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告

之日起 14 天内 予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已

被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。
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第 9 条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行

编制或委托编 制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可

以为实现本合同目的而复制、 使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经

发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外 的目的而复制、使用上述文件或将之提供给

任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘

察人，发包人

可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他

事项。未经勘察人 书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或

将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工

程勘察时， 因 侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任， 由勘察人承担； 因发

包人提供的基础资料导致侵权的， 由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及

出版物时使用 有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专

有技术、技术 秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10 条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能

克服的自然灾害 和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专

用条款约定的其他自然灾害和社 会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合

同当事双方对是 否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处

理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施

减少损失。除专 用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7 天

向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，勘察人向发包人

通报受害损失情 况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，勘察人向发包人

提交清理和修复费用的正式报告及 有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担
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10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失， 由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发

包人承担； （4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责

任。

第 11 条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保

密等义务。

第 12 条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付

合同价款的情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同， 由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他

人，发包人有权 解除合同， 由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的

通知，并在发出 通知前不少于 14 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有

争议的，按第 16 条〔争议解决〕 的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量

相对应比例的合 同价款后解除合同。

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应

为勘察人撤出提 供必要条件。

第 13 条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和

谨慎、勤勉地履 行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工

程勘察责任保

险，并使其于合同责任期内保持有效。
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13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和

其他保险。

第 14 条 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

（2）发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；

（3）发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退

还发包人已付的 定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始

勘察工作的，若完成计划工作量 不足 50%的，发包人应支付勘察人合同价款的 50%;完成

计划工作量超过 50%的，发包人应支付勘察人合同价 款的 100%。

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并

给予勘察人合理 赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或

者发包人应支付违约金的数额或 计算方法。

14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资

料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人

已支付的定金或 勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2） 因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿

给予补充完善使 其达到质量合格。 因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，

勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根

据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人 支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造

成的损失，双方 可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
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第 15 条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工

期延误及发包 人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形

式向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内， 向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 14 天内， 向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28

天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包

人作进一步要求， 视为该项索赔已被认可；

（5） 当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件

终了后 21 天内， 向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第

（3）、（4）项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工

期延误和（或） 勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有

约定外，勘察人可按下列程序以 书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行

为的通知；发包 人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包

人发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的

索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28

天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察

人作进一步要求， 视为该项索赔已被认可；

（5） 当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件

终了后 21 天内， 向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第

（3）、（4）项约定相同。

第 16 条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。 自行和解达

成协议的，经签 字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
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16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业

协会或其他第 三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方

均应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的， 当事人不愿和解、调解或者和解、调解

不成的，双方可 以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议， 向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2） 向有管辖权的人民法

院起诉。

第 17 条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补

充或修改，并 在专用合同条款内约定。
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第三部分 专用合同条款

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义 / 。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序： / 。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件： / 。

1.3.2 适用技术标准

特别要求： / 。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、 中译本的份数、时间及费用承担：

/ 。

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人指定的接收人：

发包人指定的联系方式：

勘察人接收文件的地点：

勘察人指定的接收人：

勘察人指定的联系方式：

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定： / 。

第 2 条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料： / 。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：满足运输的道路按现状，勘察人运输不得损

坏公共道路，如因勘察人原因损坏或污染公共道路，由勘察人负责修复并承担相关费用；

2.3 发包人代表

姓名： 职务： 联系方式：

授权范围：①督促勘察人按照勘察合同完成工作；②协调各有关单位工作；③工程勘察

进度与勘察工程量的确认；④督促并控制勘察工程进度、质量等内容。
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第 3 条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。

3.3 勘察人代表

姓名： 职务： 联系方式：

授权范围： 。

第 4 条 工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况： / 。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： / 。

第 5 条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数到 八 份，发包人不另行

支付费用。

发包人要求勘察人提交电子版勘察文件的具体形式为：可编辑的 PDF 电子版。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定： / 。

第 6 条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定:

后续技术服务费用约定：

后续技术服务时限约定：

第 7 条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法： / 。

7.1.2 本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：勘察费结算时，以经罗定市财政投

资审核机构审定的勘察费概算价为基础计算，即：勘察费结算价= 审定勘察费概算价×

（1-勘察费中标下浮率）。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价款调整因素和方法： / 。

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围： / 。

风险范围以外合同单价调整因素和方法： / 。
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（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法： / 。

7.1.3 双方就合同价款调整确认期限的约定： / 。

7.2 定金或预付款

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额: / 或预付款的金额：勘察费合同价的

30%，合同生效及勘测单位机械进场作业并提交完整的支付申请资料后支付。

7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法： / 。

7.3 进度款支付

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：已提交勘察文件、待完成初

步设计且工程概算通过罗定市发改局审批后支付至勘察费的 60%；提交详细勘察文件、待

详细勘察及施工图设计通过图审后，支付至勘察费的 90%；

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：本项目竣工验收并提交相关资料后，支付至勘察费合同价的

100%；勘察费结算时，以经罗定市财政投资审核机构审定的勘察费概算价为基础计算，

即：勘察费结算价 = 审定勘察费概算价×（1-勘察费中标下浮率）

第 8 条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定： / 。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定： / 。

8.2 变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定： / 。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定： / 。

第 9 条 知识产权

9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发

包人要求或其他 类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

/ 。

第 10 条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： / 。
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10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定： / 。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定： / 。

第 13 条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定： / 。

第 14 条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金： / 。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任： / 。

14.2 勘察人违约

14.2.2 勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金： / 。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任： / 。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：承包人除负责

采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察费，赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷

工程概算投资额（或建筑安装工程费）。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：

①由于勘察人原因工程勘察质量达不到约定的质量标准，不合格的勘察工程不予办理结

算及支付勘察款，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

②因勘察人原因不能按合同约定的日期或发包人签证同意顺延的工期完成的，超过合同

规定工期，勘察人向发包人支付赔偿金以 2000 元/日计算，最高赔偿金额不超过合同总

价的 3％ 。

③勘察人派出参加发包人有关会议的项目负责人员与投标文件承诺人员不符的，处以

2000 元/次罚款，累计超过 3 次的，暂停当期工程勘察款支付；累计超过 5 次的，视为

勘察人严重违约，发包人有权 要求其承担合同价款 3％的违约责任，并解除合同。

④在本工程勘察过程中，由于勘察人质量问题、安全事故、劳务纠纷、拖欠民工工资

等，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声

誉造成损失，每发生一次则由勘察人向发包人支付 2 万元作为违约金，并应采取积极措

施消除不良影响。

⑤关于承包人违约解除合同的特别约定：

勘察人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

勘察人未能在规定的开工期限内开工，经发包人催告后的 7 天内仍未开工的；

勘察人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外；
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勘察人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的；

勘察人明确表示不履行合同规定主要义务的；

勘察人未遵守合同约定或发包人的指令，经发包人书面指出后仍未按要求改正的； 合

同约定的勘察人严重违约的其他情形。

第 15 条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定： / 。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定： / 。

第 16 条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 （2） 种方式解决：

（1） 向 仲裁委员会提请仲裁；

（2） 向工程所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

第 17 条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下： / 。
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GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同

（专业建设工程）

住房和城 乡建设部

国家工商行政管理总局
制定
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本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行

政管理总局制定的《建设工程设计合同》（GF－2015－0210）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：罗定市住房和城乡建设局

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提

升工程（三期）工程初步设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）。

2.工程批准、核准或备案文号：罗发改投审〔2021〕199 号。

3.工程内容及规模：对罗镜镇内主要道路建设污水管网 20.3km，实现雨污分流，工程总

投资 5000 万元。。

4.工程所在地详细地址：云浮市罗定市罗镜镇。

5.工程投资估算：项目估算总投资 5000 万元。

6.工程进度安排：合同工期总日历天数 30 天，招标人在合同约定的限期内，按实际工

程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后 30 日内完成

工程勘察、初步设计；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后 5 日内完成补充、修

改。因勘察人、设计人原因导致工程勘察、设计进度延误超过 15 日的，发包人可以解除

合同，不予支付勘察设计费。

7.工程主要技术标准：符合建质函[2016]247 号《建筑工程设计文件编制深度规定》

(2016 年版)、建质[2013]57 号《市政公用工程设计文件编制深度规定》 (2013 年版)、

国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）项目

全部专业的初步设计。

2.工程设计阶段：初步设计。

3.工程设计服务内容：初步设计以及后续服务和现场指导与监督等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期： 年 月 日。
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计划完成设计日期： 年 月 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：其他价格形式；初步设计费合同价 = 初步设计费招标控制价×（1-

初步设计费下浮率）；初步设计费签约合同价为暂定价，初步设计费结算时，以经罗定市

财政投资审核机构审定的初步设计费概算价为基础计算，即：初步设计费结算价 =审定设

计费概算价×（1 -初步设计费中标下浮率） 。

2.签约合同价为：人民币（大写） （ 元）。初步

设计费下浮率为 ％。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同

约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 签订。

十、补充协议
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合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本

份、副本 份，设计人执正本 份、副本 份。

发包人（印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

纳税人识别码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

日期： 年 月 日

勘察人（联合体由牵头人即设计方盖章） ：

法定代表人或其委托代理人（联合体由牵头人即

设计方代表签字）：

统一社会信用代码：

纳税人识别码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

日期： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文

件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、 中标通知书（如果有） 、

投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果

有） 以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议

书 ”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函 ”

的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录 ”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的， 由发包人就工程项目的目的、

范围、功能要求 及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计

任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的

技术标准和要 求， 以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的

文件或书面协 议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继

承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及

取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人

签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发

包人权利的人。
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1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同

履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合， 以一个设计人身份为发包人提供工程设

计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服

务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初

步设计文件（含初步设计概算） 、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决

施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含

在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供

且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设

计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服

务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时

中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计

范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资

料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察

报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等） 、协议（如燃料、水、 电、

气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和 地下已有的建筑

物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性

成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日

期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通

知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日

期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付

全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关

服务所需的期
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限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直

接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计

算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计

范围内全部工

作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据

交换和电子邮

件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用

两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方

性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准， 以

及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版

本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，

应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同

前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计

费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文

件的优先顺序如下：
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（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4） 中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确

定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定

和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮

箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以

书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，

如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内

容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。 因一方合

同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文

件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文

件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限
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于建设用地规 划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果

书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计

工作量增加和（或）设计周期延长时， 由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的

设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部

门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包

人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换

发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设

计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件

作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合

同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕 的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，

如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建

设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工

配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设

计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）

设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
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3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人

的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目

负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发

包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、

管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同

意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条

款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关

系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要

求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合

同条款约定的期限内进行更换，

并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继

任项目负责人继续 履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人

的，应按照专用合同条款的约定承担 违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向

发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专

业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人

应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7

天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知

中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明

被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按

照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。

设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后

以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中

禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照
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法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照

合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能

力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向

发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册

执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2） 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设

计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发

包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人

承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。

在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行

合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向设计人提供工程设计所

必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程

设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为

限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合

同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有权重新

确定提交工程设计文件的时间。工 程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人

可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
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5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康

的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准

进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关

工程设计的特殊

标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包

人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均

应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律

以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性

的规定或标准应当遵照执行。 因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的

规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安

全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强

工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制

度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够

实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业

现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约

投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障
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施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工

程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措

施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责

任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到

合同要求的质量标准， 由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当

符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设

计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键

性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任

务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政

府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包

人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另

有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改

意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法

律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设

计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，

开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明

的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
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在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约

定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完

成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5 天内向发包人发出

要求延期的书面通知，在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审

查。除专用合同条款对期限另有约定 外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在

5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向 设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视

为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期

的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应

设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责

任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计

的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计

周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2 款

〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，

视为设计人无法继续履行合同的情 形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责

任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包
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人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计

费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。 当工程具备

复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应

当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工

程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设

计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提

前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修

订工程设计进度计划， 由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计

文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7 天内予以答

复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件

的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设

计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、

图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约

定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外， 自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人

的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。
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发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具

体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审

查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程

设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经

发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要

求，发包人应当根据第 11 条〔工 程设计变更与索赔〕的约定， 向设计人另行支付费

用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设

计文件后在专用合同条款约定的期限内， 向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予

以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改

设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人

应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程

设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间

安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用

及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参

加发包人组织的设计审查会议， 向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关

补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设

计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修

改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工

程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工

损失及发包人增加费用的，设计人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、

窝工损失及设计人增加的费用， 由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人

有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人

违约责任〕的约定承担责任。因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审

查无法通过的， 由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
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8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生

活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考

核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人

负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数

额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工

作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方

米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设

工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定

单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方

法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合

同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同

当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险

范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一

般不低于合同总价款的 20%。
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10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始

设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发

出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权

不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进度

款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提

出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约定及

时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件 6

约定的结算方式

及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要

求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更

工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或

作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定

和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的

修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的

设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与设计人协商对合同

价格和/或完工时间做可共同接受 的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修

改， 由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
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11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专

用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人。除专用

合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计

人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项 引起的合同价款和设计周期的变化的详

细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天

内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计

周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职

责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的

工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成

的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自

行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属

于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的

其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件

或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计

人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不

能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以

外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工

程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任， 由设计人承担； 因发包

人提供的基础资料导致侵权的，由 发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的

印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、

专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计



81

工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约

金； 已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作

量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部

支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应

按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知发包

人中止设计工作。 自中止设计工作 之日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人应及

时根据发包人要求恢复设计工作； 自中止设计工作之日 起超过 15 天后发包人支付相应

费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓

建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计人

结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应

承担相应法律责

任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支

付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程设计文件的，

应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付

设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产

生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过

所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同

条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解

除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克

服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用

合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证

据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议
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时，按第 17 条〔争议解决〕的约定 处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另

一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明

不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关

资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不

可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事

人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后

仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合

同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，

设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（4） 因不可抗力致使合同无法履行；

（5） 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6） 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题

应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向设

计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人

增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解， 自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同

补充文件，双方均应遵照执行。
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17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解

达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列

约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款

另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争

议评审员。

选择一名争议评审员的， 由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定

一名，第三名成员为首席争议评审员， 由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定

的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争

议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标

准、行业惯例等， 自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同

当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵

照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采

用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方

式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影

响其效力。



84

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括： / 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性

标准，以及相应的规范、规程等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行相关规定。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： / ； 提供国外技术标准的名

称： / ；

提供国外技术标准的份数： / ；

提供国外技术标准的时间： / ；

提供国外技术标准的费用承担： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： / 。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要 求、请求、 同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；

发包人指定的电子邮箱： 。

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱： 。

1.8 保密

保密期限：本工程竣工验收通过后一年。

file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat Files/WeChat Files/WeChat Files/wxid_8928719287022/FileStorage/File/2023-08/1.1.1.8
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2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务： / 。

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人代表

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促设计人按照设计合同完成工作；②协调各

有关单位工作；③工程设计进度与设计工程量的确认；④督促并控制设计工程进度、质量

等内容。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 3 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： / 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人批准同意擅自更换设计负责人，设
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计人承担违约金为合同价的 5%。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人承担合同价的 5%的违约

金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： / 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人承担 30000 元违

约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括： 。

其他关于分包的约定：分包人具备相应专业资质和能力,分包人名单及其相应资料在进

场前提供给发包人。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：营业执照、资质证书和人员名单。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： / 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： / 。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： / 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： / 。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：符合建质函[2016]247 号《建筑工程设计文件编制深度

规定》(2016 年版)、建质[2013]57 号《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年

版)、国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要

求。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：符合现行法律法规及行业规范的要求。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat Files/WeChat Files/WeChat Files/wxid_8928719287022/FileStorage/File/2023-08/5.1.2.1
file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat Files/WeChat Files/WeChat Files/wxid_8928719287022/FileStorage/File/2023-08/5.1.2.2
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6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后 7 天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：合同工期总日历天数 20 天，招标

人在合同约定的限期 20 日历天内，按实际工程进度 通知中标人进行工程勘察设计。中

标人应在工程勘察设计合同签订后 20 日内完成工程勘察、初步设计；工程勘察、初步设

计文件经审查发现问题后 5 日内完成补充、修改。 因勘察人、设计人原因导致工程勘

察、设计进度延误超过 8 日的，发包人可以解除合同，不予支付勘察设计费。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4） 因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在

发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：可编辑的 CAD、PDF 电子

版。

7.3 工程设计文件交付的名称、时间和份数：纸质版初步设计文件 10 份，具体详见专

用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 7 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报

送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： / 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： / 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 在施工期 时间内提供施工现场
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配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式：初步设计费合同价 = 初步设计费招标控制价×（1-初步设计费下

浮率）；初步设计费签约合同价为暂定价，初步设计费结算时，以经罗定市财政投资审核

机构审定的初步设计费概算价为基础计算，即：初步设计费结算价 =审定设计费概算价×

（1 -初步设计费中标下浮率）

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例：初步设计费合同价的 30%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：合同签订并提交完整的支付申请资料后，但最迟应在开始设

计通知载明的 开始设计日期 / 天前支付。

10.4 进度款支付

初步设计完成通过批复，且工程概算通过罗定市发改局审批后支付至初步设计费及工程

概算费结算价的 90%；

10.5.3 施工图完成并通过审查，预算通过政府审核部门审核并提交完整的支付申请资

料后，发包人向设计人支付至初步设计费结算价的 100%（同时扣减已实际支付的设计

费）。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 7 天

内书面通知发 包人。

设计人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。
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12. 专业责任与保险

12.2 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规格以及反映发 包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目使用。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含在签约

合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： / 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： / 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： / 。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 因设计人原因不能按合同约定的日期

或发包人签证同意顺延的工期完成的，超过合同规定工期，设计人向发包人支付赔偿金以

2000 元/日计算，最高赔偿金额不超过合同总价的 3％。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不超过合同总价的 3％。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因工程设计质量达

不到约定的质量标准，不合格的设计工程不予办理结算及支付设计款，并承担给发包人造

成的一切经济损失，直至追究法律责任。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人承担

50000 元违约金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 14 天。
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16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1） 向 仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向工程所在地有管辖权人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无 ”） 无 。
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附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）

项目全部专业的初步设计以及后续服务和现场指导与监督等

二、本工程设计阶段划分：初步设计、施工图设计配合阶段。

三、各阶段服务内容

1.初步设计阶段

2.施工图设计配合阶段（包括初步设计技术交底、解决施工图设计中关于初步设计技术

问题、参加竣工验收）

附件 2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

序

号
资料及文件名称 份数 提交日期

有关

事宜

1 项目立项报告和审批文件 各1 初步设计开始3天前

2
发包人要求即设计任务书（含对工 艺、土

建、设备等专业的具体要求）
1 初步设计开始3天前

3
选址报告、土地使用协议、建筑红线图，建筑钉

桩图
各1 初步设计开始3天前

4 当地规划部门的规划意见书 1 初步设计开始3天前

5
自然资源、气象条件、地形地貌、水 文及工程

详细地质勘察报告
各1 初步设计开始3天前

6 各阶段主管部门的审批意见 各1

下一个阶段设计开始3

天前提供 上一个阶段

审批意见

7

交通、原料、外部供水、排水、供电、 电信等位

置、标高、坐标、管径或能 力等资料 1
初步设计开始3天前

8 其它设计资料 1
各设计阶段设计开始3

天前
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附件 3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号 资料及文件名称 份数 提交日期
有关

事宜

1 初步设计文件 10 合同签订 20 天内

2

3

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）

能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版

设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措

施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要

求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件 4：

设计人主要设计人员表

名称 姓名 职务 注册执业资格或职称 承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、项目组成员

项目负责人

项目副负责人

专业负责人

专业负责人

专业负责人

专业负责人



93

附件 5：

设计进度表

附件 6：

设计费明细及支付方式

一、初步设计费总额：初步设计费合同价= 初步设计费招标控制价×（1-初步设计费下

浮率）；

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

三、初步设计费明细计算表

初步设计费招标控制价按经罗定市发改局批复的设计费概算价设定（参考执行国家计

委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格〔2002〕10 号文，初步

设计费比例为设计费的 40%），即初步设计费招标控制价=设计费 ×40%（初步设计费比

例）

初步设计费结算时，以经财政投资审核机构审定的设计费概算价为基础计算，即：初步

设计费结算价= [（审定设计费概算价×初步设计费比例 40%）]×（1-初步设计费中标下浮

率）。

四、初步设计费支付方式

1、合同签订并提交完整的支付申请资料后，支付初步设计费合同价的 30%。

2、初步设计完成通过批复，且工程概算通过县发改局审批后支付至初步设计费及工程

概算费结算价的 90%；

3、施工图完成并通过审查，预算通过政府审核部门审核并提交完整的支付申请资料

后，发包人向设计人支付至初步设计费结算价的 100%（同时扣减已实际支付的设计费）。
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附件 7 ：

设计变更计费依据和方法

无
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第五章 发包人要求

一、基础资料和设计任务书

1、项目概况：

1.1 设计位置、项目范围、区域概况详见云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力

提升工程项目《可行性研究报告》。

1.2 公用设施条件

该项目供电、供水设施完善。

（1）供水，由市政供水系统供给，可满足项目的用水需求。

（2）供电，由市政供电网引入，可满足项目的用电需求。

1.3 投资控制

项目估算总投资 5000 万元。

2、设计要求

2.1 设计内容

包括但不限于工程全部专业的勘察、初步设计以及后续服务和现场指导与监督等。

2.2 设计原则

(1)贯彻国家、广东省及当地社会经济发展政策。

(2)符合云浮市、云浮新区相关规划要求。

(3)合理定位，符合城市发展要求。

(4)合理统筹近期与远期实施方案，统一规划，分步实施，并适当预留远期发展空间。

(5)工程采用技术先进、高效节能、稳妥可靠、操作简单、易于管理的工艺，确保设计安

全、可靠， 同时最大程度降低工程投资和运行成本。

2.3 设计要求

工程设计文件深度规定：符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规

定，初步设计内容和深度要符合建质函[2016]247 号《建筑工程设计文件编制深度规定》

（2016 年版）、建质 [2013]57 号《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年

版）、国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要

求）。

(1)设计深度要求

设计文件必须符合下列要求：

设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程

建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

设计依据的基本资料应完整、准确、可靠；设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统
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运行安全的要求；

设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

设计文件必须保本工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

施工图设计图纸须通过招标人或建设主管部门的审查。

(2)初步设计

按文件编制深度规定完成工艺、建筑、结构、初步设计内容，经专家评审通过为合格。

3、勘察要求

3.1 包括但不限于工程全部专业的勘察以及后续服务和现场指导与监督等

本项目地质勘察需对工程建设范围内的地质情况进行勘察、测量测绘，出具地质勘察报

告、测量测绘及地下管线探测成果文件，为设计提供依据并满足设计要求；结合工程设

计，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议。中标后需根据最新总图布

置及相关要求布孔勘察，项目实施过程，如有需要机械设备、主材等，费用均已包含在本

次投标中。

3.2 岩土勘察的主要任务是查明设计管线的工程地质、水文地质条件，为设计提供符合

条件的岩土性质指标、岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值，地下水水位情

况，对可能危害本工程稳定的不良地质作用和危害程度做出评价。

3.3 工程勘察文件深度规定：符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关

规定（如：初步勘察内容和深度要符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规

定>（2020 年版）的编制深度）、国家及地方现行的勘察标准及规范，符合本项目的可研

批复及规划方案批复的要求 。

4、替代方案

无

5、业主提供基础资料

可行性研究报告、用地区位图（或地形图）、立项批文。

二、其他说明

1、投标人的技术文件（勘察设计方案）不得有明显抄袭行为；不得侵犯他人著作权和

特许权；不得采用参加过其他竞赛，或在其他竞赛中获奖的作品。

2、如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发

生其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标

文件符合要求的内容

3、知识产权

（1）公开展示

所有投标文件和评审结果可在监督部门、招标管理机构或交易服务机构指定媒体或刊物

上免费公开展示。
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招标人有权在评标结束后公开展示所有投标文件（含投标方案成果文件），并通过传播

媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该投标文件，所有展示、推介均不向投标

人支付费用。

（2）知识产权转移

授予合同并支付费用后，中标投标文件（含投标方案成果文件）的著作权、版权、专利

权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

如果招标人、中标人使用未中标投标文件（含投标方案成果文件）作为本项目实施方

案，招标人按招标文件规定向提交投标文件的投标人付给使用费后，该投标文件的著作

权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外），招标人、中标人可以在本工程

使用该投标文件。

（3）其他

招标人有权在勘察设计和工程建设中根据需要对选定的投标文件（含投标方案成果文

件）进行任意的调整和修改。招标人有权在实施勘察设计方案中参考使用获得费用的所有

投标文件的部分内容，被使用部分的投标文件使用费按招标文件规定执行。

投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标

人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

中标人未经招标人许可，不得将中标投标文件（含投标方案成果文件）用于其他任何项

目的投标和设计，不得擅自在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该投标文件（含投标

方案成果文件）。

招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

中标人应对投标文件（含投标方案成果文件）按相关专业管理部门（如规划、消防、防

雷、人防等）和招标人的意见进行修改。

本项目勘察设计投入人员由项目负责人负责项目勘察设计工作，根据工程需要下设若干

专业负责人、专业设计人员(各专业负责人、各专业设计人员在投标文件未提供投入的，具

体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定),项目负责人、各专业负责人、各专业设计

人员的配备设置、职责范围等，一经确定，未经招标人批准不得撤换，否则视为中标人严

重违约。

5、专业设计人员

为保证中标人在合同期内完成承担的勘察设计任务，工程施工过程中勘察设计单位委派

的项目负责人每星期驻现场不少于 3 天（或委派具备同等水平的专业人员代替，代替人员

名录须经招标人同意），不得擅自离开或更换，离开现场一天及以上应向招标人书面请假

报批，每月累计不应超过八天，否则按如下方式进行处罚：

（1）项目负责人更换的处罚：每更换一次项目负责人处违约金合同价的 5%。

（2）各专业负责人、各专业设计人员成员每更换一人次，处违约金 30000 元/人次。
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（3）中标人的项目负责人必须按时驻现场，否则按未到位处违约金 5000 元/天。

上述人员的更换属下列原因的，可免予处违约金：（1）因重病或重伤（持有县、区以

上医院证明）两个月以上不能履行职责的；（2）主动辞职或调离原工作单位的；（3）因

管理原因发生重大工程质量、安全事故，施工单位认为该项目经理不称职或监理单位认为

该项目总监不称职需要更换的； （4）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后

果，建设单位要求更换的；（5）因违法被责令停止执业的；（6）因犯罪被羁押或判刑

的；（7）死亡。

6、勘察设计合同的履约评价

（1）招标人定期对中标人的合同履行情况进行评价。最终履约评价被评为“不合格”

的，招标人将按程序上报建设行政主管部门建议处分。

（2）中标人在履约期内如果违约，应承担由此造成的经济损失。招标人可视中标人违

反合同的情况，按约定中标人应当支付违约金的数额或计算方法处以违约金，因中标人违

约给招标人造成的损失，中标人除应当支付违约金，赔偿因此给招标人造成的实际损失

外，招标人有权终止合同。

三、发包人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管

线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与

建设工程有关的原始资料。

2.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

3．其他资料：以上及其他资料详见云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工

程《可行性研究报告》。
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第六章 投标文件格式
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云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收

集能力提升工程（三期）

勘察、初步设计

（项目代码：2110-445381-04-01-738945）

投 标 文 件

（商务部分可公示）

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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目 录

（仅供参考，正式投标文件请添加页码）

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议

五、投标人声明

六、投标承诺书

七、投标保证金

八、资格审查资料与商务评审资料

1.基本情况表

2.投标人提供的符合性审查与资格审查资料一览表

3.投标人提供的商务评审打分资料一览表

4.拟投入本项目的主要技术及管理人员情况

（1）拟投入本项目的主要技术及管理人员汇总表

（2）主要人员简历表

（3）拟投入本项目的勘察负责人、设计负责人签名确认书

九、技术部分（技术部分的内容由投标人自行编制）
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一、投标函

罗定市住房和城乡建设局：

1.我方已仔细研究了 云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）

勘察、初步设计 招标文件的全部内容，愿意以：勘察、初步设计投标总报价为人民币

¥ 元（大写： ），其中：（1)初步设计费：投标报价为：

元；投标报价下浮率：（大写） （小写： %）【注：初步设计费投标报价 = 招标

控制价×（1-投标报价下浮率）】；（2)勘察费：投标报价为： 元；投

标报价下浮率：（大写） （小写： %）【注：勘察费投标报价 = 招标控制价×

（1-投标报价下浮率）】；勘察设计工期： 30 日历天，并按合同约定完成勘察设计工

作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）商务投标文件

①投标函及投标函附录；

②法定代表人身份证明；

③授权委托书；

④联合体协议书（如有）；

⑤投标承诺书；

⑥投标保证金；

⑦资格审查资料与商务评审资料。

（2）技术投标文件

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。



103

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投标人（或联合体牵头人）： （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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投标函附录

项目名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、
初步设计

序号 项 目 内 容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 勘察设计服务期限 30 日历天

2 勘察质量标准

符合<房屋建筑和市政基础设施工程勘察

文件编制深度规定>（2020 年版）、国

家及地方现行的勘察标准及 规范，符合

本项目的可研批复及规划方案批复的要

求

3 初步设计质量标准

符合建质函[2016]247 号《建筑工程设

计文件编制深度规定》(2016 年版)、建

质[2013]57 号《市政公用工程设计文件

编制深度规定》(2013 年版)、国家及地

方现行的设计标准及规范，符合本项目

的可研批复及规划方案批复的要求 。

4 投标有效期 120 日历天

5 投标保证金 人民币 10000.00 元

6 拟派项目负责人

（设计负责人）

姓名：

身份证号：

证书类别：

证书号：

7 拟派项目

勘察负责人

姓名：

证书类别：

证书号：

8 资质等级及证书号

勘察资质等级：

勘察资质证书号：

设计资质等级：

设计资质证书号：
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投标人（或联合体牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称（联合体的为牵头人）：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： ， 性别： ，年龄： ，职务： ，系 （投标人名称）

的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人（或联合体牵头人）： （盖单位章）

年 月 日

注：

1．如果投标文件全部由法定代表人本人签署，则应按此格式提交法定代表人证明书。

2．投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。

3．联合体投标的，本证明书由联合体牵头人提供。

附法定代表人身份证复印件
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三、授权委托书

本人 （姓名 ）系 （投标人名称，联合体的为牵头人）的法定代表人，现委托

（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补

正、递交、撤回、修改罗云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程

（三期）勘察、初步设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

委托代理人： （签名或盖章）

身份证号码： 。

投标人（或联合体牵头人）： （盖单位章）

法定代表人： （签名或盖章）

年 月 日

注：如果投标文件由委托代理人签署，除提交法定代表人证明书外，则投标人应按此格式

提交授权委托书，并由法定代表人和委托代理人签名或盖章。联合体投标的，本授权

委托书由联合体牵头人提供。
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附委托代理人身份证复印件
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四、联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成勘察、初步设计联合体，共同参加云浮市罗定市

2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设计投标。现就联合体投标事

宜订立如下协议。

1、 某成员单位名称 为联合体牵头人，负责本项目勘察、初步设计管理的

职责。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理

与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招

标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

成员 1（牵头人） ： ；

成员2（成员单位） ： 。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、或盖单位

章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份，联合体各成员和招标人各执一份。

成员 1（牵头人）名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日

成员 2 名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

年 月 日
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五、投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

我方就参加 云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、

初步设计 投标工作，作出郑重声明：

一、我方保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我方成为本项目中标候

选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公

开。

二、我方保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

三、我方不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（9）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（10）与其他投标人为同一个单位负责人；

（11）与其他投标人存在控股、管理关系；

（12）被暂扣安全生产许可证的；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
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（17）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名

单；

（18）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息

共享平台中列入失信被执行人名单；

（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的施工负责人有行贿犯罪行为的；

（20）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管公共服务平台列入建筑市场

主体“黑名单”；

（21）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”

网站中列入联合惩戒失信黑名单；

（22）法律法规规定的其他情形。

四、我方保证本项目拟派的施工负责人没有在其他工程项目担任工程总承包项目负责

人、施工项目负责人。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证

拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与

实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、我方承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管

理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额

支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖

欠工人工资。

七、我方承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实

名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18 号）、《广东省建设工程领域工人工资

支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14 号）、《关于落实建设领域工人工资支

付分账管理制度的通知》（云建市[2015]24 号）、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮

市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（云府办[2016]17 号）、《云浮市

工程建设领域工人工资支付保证金管理办法实施细则》云人社发〔2017〕195 号、关于印

发《云浮市建设领域工人工资支付与工程款支付分账管理实施办法》的通知（云人社发

〔2018〕145 号）、《关于进一步落实建设领域工人工资支付分账管理制度的通知》（云

建市〔2018〕10 号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将

利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管

理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工

http://www.creditchina.gov.cn/
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人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我方对实名制管理负总责。

若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我方对专业分包

企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落

实实名制管理制度。我方接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

八、与我方单位负责人为同一人或者与我方存在控股、管理关系的其他单位包括：

。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出的联合体各方全部满足招标公告

资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、如果我方使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审

批部门核查被依法注销的，我方承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗

等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十、如果我方在贵公司组织的本次招标投标活动中成为中标人，我方承诺在《中标通

知书》发出前向招标代理机构一次性付清招标代理费。

十一、我方违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信

用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，

属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

声明企业： （企业公章）

法定代表人签字：

初步设计负责人签字：

勘察负责人签字：

年 月 日

注：若为联合体投标，“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【格式示例：(主)单位全

称(成)单位全称】，“企业公章”可由联合体牵头人加盖企业公章；“法定代表人签字”仅由联

合体牵头人法定代表人签字即可。
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六、投标承诺书

致承诺受理单位：罗定市住房和城乡建设局

我公司作为拟建的云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘

察、初步设计招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获

奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资

质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台进行向社会公开，接受

社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： （统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的 云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三

期）勘察、初步设计招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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七、投标保证金

项目名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步

设计

1、“投标保证金”采用方式二缴纳的，投标人应在此提供转账凭单扫描件或

复印件（加盖单位章），并应保证转账凭单扫描件或复印件清晰可辨；

此外，投标人还应在此提供基本账户开户许可证的复印件或扫描件（加盖

单位章）、或提供基本存款账户编号。

2、“投标保证金”采用方式一缴纳的，须在投标截止时间前通过“云浮市公

共资源交易电子保函平台”购买并成功出函；由交易服务机构/招标代理机

构在云浮市公共资源交易服务平台电子保函平台查询采用方式一提交的投

标保证金的投标人名单。

（注：如采用电子保函递交投标保证金的，电子保函在开标会现场查验

后下载打印，作为投标文件的组成部分）



116

八、资格审查资料与商务评审资料

（一）基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

资质等级

其中

项目负责人

/设计负责人

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围

备注

注：联合体投标的，各联合体成单位应分别填写本表。

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）
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日 期： 年 月 日
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（二）投标人提供的符合性审查与资格审查资料一览表

项目名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设
计

序号 资料名称 备 注

1 有效营业执照(联合体投标的各方均须提供)

2 有效设计资质证书

3 有效勘察资质证书

4 设计负责人相关资料

5 勘察负责人相关资料

6
“云浮市智慧建筑管理服务信息平台 ”相关信用信息网页截图(联合体

投标的各方均须提供)

7

按（粤建市〔2015〕52 号文）规定须提供的广东建设信息网（网址：

www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台 ”专栏关于投标

人进粤企业及人员信息录入的网页截图；（广东省以外的投标人须提

供）

8

9

10

注：表格格式仅供参考，可自行扩展，本表请按投标人须知的符合性审查与资格审查要求

内容填写,在本表 后附相关加盖公章的证明资料复印件。（联合体投标时，由联合体牵头

人盖章即可）。

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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（三）投标人提供的商务评审打分资料一览表

项目名称：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、
初步设计

序号 资料名称 备 注

注：表格格式仅供参考，可自行扩展,本表请按商务评审内容填写，按单位实际情况在

本表后附相关加盖公章的证明资料复印件。（联合体投标时，由联合体牵头人盖章即可）

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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（四）拟投入本项目的主要技术及管理人员

1 、拟投入本项目的主要技术及管理人员汇总表

姓名 年龄
拟在本项目中

担任的职务
专业

执业或职业资格

证明
备注

设计负责人

勘察负责人

投入人员承诺

一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备项目负责人、各专业负责人、各

专业设计人员 等项目设计机构人员到岗。否则，愿按有关规定接受处理并承担违约责任

（经评审中标后作为派驻本项目的机构主要人员，不允许更换，否则，招标人取消其中标

资格）。

备注：本表必须填报项目管理主要人员（即设计负责人、勘察负责人），按满足投标

文件最低资格条件投入，其他技术人员（各专业设计人员）可根据实际情况填报，在投标

文件未提供投入的，不作否决投标条件，评审不予加分，各专业设计人员的具体人选由招

标人和中标人在合同谈判阶段确定。

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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2、主要人员简历表

（一人一表）

“主要人员简历表 ”中的项目负责人及分项负责人（各专业设计人员）应附执业资格

证书、职称证书等相应证书的复印件，项目负责人主持过的项目业绩须附合同协议书等资

料复印件。

姓名 年龄 学 历

职称 职务 拟在本合同任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

注：1.表格可按格式扩展，主要人员简历包括项目负责人、专业设计人员（如提供
时）；2.本表后附主要人员加盖公章的证明资料复印件。联合体投标时，由联合体牵
头人盖章即可）。

投标人（联合体的为牵头人）： （盖单位章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日
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3、拟投入本项目的勘察负责人、设计负责人签名确认书

本人姓名： ，性别： ，身份证号： ，已认真阅读 云浮

市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设计 的投标须知、

合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任勘察负责人一

职，并承担相应的责任。

本人姓名： ，性别： ，身份证号： ，已认真阅读 云浮

市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程（三期）勘察、初步设计 的投标须知、

合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人一

职，并承担相应的责任。

投标人（联合体的为牵头人）： （盖公章）

勘察负责人： （签字）

设计负责人： （签字）

日期： 年 月 日
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九、技术部分

（技术部分的内容由投标人自行编制）
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