

云浮市建设工程招标失败情况报告表

填报单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

招标时间	2024年12月07日	废标、流标时间	2024年12月31日
项目名称	罗定市十五个镇级饮用水源保护区设施修复项目(标段二)工程施工		
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 其他		
	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑行业 <input type="checkbox"/> 交通行业 <input type="checkbox"/> 水利行业 <input type="checkbox"/> 电力行业 <input type="checkbox"/> 勘察设计 <input type="checkbox"/> 其他		
废标、流标原因	分类	<input type="checkbox"/> 1、投标报名不够法定家数； <input type="checkbox"/> 2、投标人不够法定家数； <input checked="" type="checkbox"/> 3、经评审合格家数不够3家； <input type="checkbox"/> 4、其他-----。	
	详细说明	<p>在响应性评审的过程中评审委员会发现广东海臻建设工程有限公司、广东百仕汇建设工程有限公司、广东高瓴建筑工程有限公司三家投标人的投标文件中的“绿色施工安全防护措施费”不符合招标文件第29页“10.2.4措施项目费其中的“绿色施工安全防护措施费”部分费用，不列入招标投标竞争范围。总费用和按子目计算的“绿色施工安全防护措施费”在投标时均应按公布的最高报价价值相应值填写，不得调整。本工程的“绿色施工安全防护措施费”的最高报价价值总费为：123960.97元。”的要求；投标文件中的“暂列金额”不符合招标文件第30页“10.2.6.1暂列金额为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标时应按招标人在其项目中列出的金额填写，不得调整。”的要求，因此作废标处理。经响应性评审后有效性投标人不足3名，本次招标失败。</p>	
招标人	 (盖章) 2025年01月06日	招标代理	 (盖章) 2025年01月06日
主管部门意见	<p>情况属实。</p>  (盖章) 2025年01月06日		

注：废标、流标。是指招标人发出招标公告、邀请函后，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。有效投标人不足三家或对招标文件实质性响应不满足的，招标人应当依照本法重新招标。