






疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）监理 开标记录表

招标人：		云浮市云安区公路事务中心			开标时间：	2025年01月26日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	海南交通建设咨询有限公司	/	973天。32个月（包含缺陷责任期24个月），其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收及与缺陷责任期：24个月	蔓延保函	云浮市普惠融资担保股份有限公司	2025年普惠工保字第0001号		
2	广州诚信工程管理有限公司	20000.00	973天。监理服务期限：32个月（包含缺陷责任期24个月）其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收及缺陷责任期：24个月。	转账				
3	中联路海集团有限公司	/	973天。监理服务期限：32个月（包含缺陷责任期24个月），其中：施工准备阶段：1个月；施工阶段：7个月；交（竣）工验收及与缺陷责任期：24个月。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902830982742		

4	广东协立工程咨询监理有限公司	/	973天。监理服务期限：32个月（包含缺陷责任期24个月），其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收及与缺陷责任期：24个月。	粤公平保函	华章汉辰	67728307893410 2016313		
5	宁波交通工程咨询监理有限公司	/	973天。监理服务期：32个月，其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：7个月，交（竣）工验收与缺陷责任期：24个月	粤公平保函	瀚华担保	HH202501171945 71		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,179,503.46元，本项目的工期：973日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

--	--

监督人代表签名/签章: