



加益镇X482线合江至旺水美丽农村路(施工) 开标记录表

招标人：		罗定市交通运输服务中心			开标时间：	2024年04月16日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东众韬建设有限公司	/	180天。计划工期：180日历天 计划开工日期：2024年4月29日 计划交工日期：2024年10月26日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902467432830		
2	茂名市市政建设工程有限公司	/	180天。计划开工日期：2024年4月29日 计划交工日期：2024年10月26日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902470771572		
3	江西省路桥隧道工程有限公司	/	180天。计划工期：180日历天 计划开工日期：2024年4月29日 计划交工日期：2024年10月26日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902465249223		

4	广东福满建设有限公司	/	180天。计划开工日期：2024年4月29日 计划交工日期：2024年10月26日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中盈盛达	YFZTB2024040006		
5	广东润达建设工程有限公司	/	180天。计划开工日期：2024年4月29日 计划交工日期：2024年10月26日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	汇友财险	P16162024001701003360		
6	广州豪云道路工程有限公司	/	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902470860796		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：5,891,333元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章： 	招标人代表签名/签章： 
---	--

监督人代表签名/签章

