

郁南县大河灌区改造工程（勘察设计） 开标记录表										
招标人：		郁南县水利事务管理中心				开标时间：		2024年02月22日 09:30:00		
编号	投标人	投标保证金	勘察费投标报价	设计费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	东莞市水利勘测设计院有限公司	/	下浮率 ： 1.200%； 价 格 ： 1486446.00 元	下浮率 ： 1.200%； 价 格 ： 1635041.20 元	90天。总 工期 90 个日历天 （含勘察 设计）。 勘察周期 ： 中标人 在合同签 订后 20 个日历天 内提交勘 察成果文 件；设计 周期：中 标人应在 勘察成果 文件经招 标人验收 合格后 20 日历 天内完成 项目方案 设计，方 案确定后 20 日历 天内完成 初步设计 （含工程 设计报告 、设计图 纸、计算 书、工程 量计算书	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	1418093390238 7001469		

					、概算书)；初步设计审查批准后15日历天内完成施工图设计和预算编制,施工图文件经审查发现问题后15日历天内完成修改或补充。					
2	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	/	下浮率：0.500%；价格：1496997.50元	下浮率：0.500%；价格：1646625.50元	90天	粤公平保函	华章汉辰	556337879819747328313		
4	江门市科禹水利规划设计咨询有限公司	50000.00	下浮率：0.300%；价格：1499986.50元	下浮率：0.300%；价格：1649935.30元	90天	转账				
5	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	/	下浮率：0.600%；价格：1495473.00元	下浮率：0.600%；价格：1644970.60元	90天。勘察周期：中标人在合同签订后 20	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902386553275		

					个日历天 内提交勘 察成果文 件；设计 周期：中 标人应在 勘察成果 文件经招 标人验收 合格后 20 日历 天内完成 项目方案 设计，方 案确定后 20 日历 天内完成 初步设计 （含工程 设计报告 、设计图 纸、计算 书、工程 量计算书 、概算书 ）；初步 设计审查 批准后 15 日历 天内完成 施工图设 计和预算 编制,施 工图文件 经审查发 现问题后 15 日历 天内完成 修改或补 充。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,159,400元，本项目的工期：90日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名： 	招标人代表签名：
监督人代表签名：	