





新兴县老旧燃气设施更新改造项目（一期）（设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局				开标时间：		2024年12月27日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	设计费报价	工程费报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	深圳乐邦建设工程有限公司（联合投标人：重庆燃气设计研究院有限责任公司）	/	下浮率：3.000%；价格：504979.28元	下浮率：3.500%；价格：35698534.50元	1530天。含设计工期30天、施工工期1500天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902796570952		
2	河南省大成建设工程有限公司（联合投标人：山东源设工程技术有限公司）	/	下浮率：7.000%；价格：484155.40元	下浮率：5.000%；价格：35143635.00元	1530天。含设计工期30天、施工工期1500天，设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902807815323		
3	濮阳市盛元市政工程有限公司（联合投标人：中交城市能源研究设计院有限公司）	/	下浮率：8.000%；价格：478949.42元	下浮率：10.000%；价格：33293970.00元	1530天。1530个日历天内完工（含设计工期30天、施工工期	粤公平保函	华章汉辰	674153992225292288311		

					1500 天))，设计 工期以签 订合同日 起计算)，开工日 期以招标 人开工报 告批准日 期为准。					
4	河南海控建设 工程有限公司 (联合投标人 ：武汉能源规 划设计有限公 司)	/	下浮率 ： 7.000%；价 格 ： 484155.40元	下浮率 ： 6.000%；价 格 ： 34773702.00 元	1530天。 1530 个 日历天内 完工(含 设计工期 30 天、 施工工期 1500 天)，设计 工期以签 订合同日 起计算)，开工日 期以招标 人开工报 告批准日 期为准。	蔓延保函	中国平安财产 保险股份有 限公司	1418093390280 7338902		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：37,513,897.2元，本项目的工期：1530日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章：
-------------	-------------

监督人代表签名/签章：

