

目 录



- 一、投标函和投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书(如有)
- 四、企业基本情况表
- 五、拟投入本工程项目班子人员简介
- 六、投标人的其他评审情况表
- 七、投标人声明函
- 八、投标人承诺书
- 九、交纳招标代理服务费的承诺书
- 十、其他材料

(二) 投标函附录

项目名称：云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工

序号	项目内容	约定内容	是否响应 (请“是”或“否”)	备注
1	施工准备时间	按合同文件约定	是	/
2	误期违约金额	按招标文件规定	是	/
3	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	/
4	提前工期奖	按合同文件约定	是	/
5	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	/
6	工期	(90) 日历天	是	/
7	投标有效期	(90) 日历天	是	/
8	投标保证金	人民币大写(壹拾伍万)元	是	/
9	质量标准	合格或以上要求	是	/
10	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	/
11	预付款金额	按合同文件约定	是	/
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	/
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	/
14	保修期	按合同文件约定	是	/

投标人：苏晋建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：____（签字或盖章）

日期：2024年11月24日



姓名
性别
出生
住址

公民身份号码

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关
有效期限

三、授权委托书（如有）

本人_____（姓名）系苏晋建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：苏晋建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签名）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签名）

身份证号码：_____

手机号码：_____

2024年11月24日


附委托代理人身份证复印件

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。



姓名	
性别	
出生	
住址	
公民身份号码	

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关

有效期限

四、企业基本情况表

投标人名称					
注册地址	山西省长治经济技术开发区西环路南段596号		邮政编码		
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			网 址	/
法定代表人	姓 名		技术职称	工程师	电话
技术负责人	姓 名		技术职称	工程师	电话
资质证书	类型： <u>市政公用工程施工总承包</u> 等级：____ 证书号：				
安全生产许可证	证书号：				
营业执照号			员工总人数：89人		
注册 资 本			其 中	高级职称人员	32人
成 立 日 期	2005年03月31日			中级职称人员	21人
基本账户开户银行				技术人员数量	38人
基本账户银行账号				各类注册人员	55人
经 营 范 围	<p>许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;道路货物运输(不含危险货物);地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘察;地质灾害危险性评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;电气设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;园林绿化工程施工;地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>				
投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)	/				
备 注	各投标人按照自己的实际情况填写本表,于本表后附 1. 有效期内的营业执照复印件; 2. 有效期内的资质证书复印件; 3. 有效期内的安全生产许可证复印件。				

投标人：苏晋建设集团有限公司 (盖单位章)

日期：2024年11月24日



统一社会信用代码

营业执照

(副本)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息。

名称 苏晋建设集团有限公司

注册资本 壹亿零玖拾玖万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2005年03月31日

法定代表人

营业期限 2005年03月31日至2025年03月31日

经营范围 许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 山西省长治经济技术开发区西环路南段596号

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 苏晋建设集团有限公司

详细地址: 山西省长治经济技术开发区西环路南段596号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):

法定代表人:

注册资本: 10099万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。

发证机关



2024年2月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码：

安全生产许可证

编号：

企业名称： 苏晋建设集团有限公司

法定代表人：

单位地址： 山西省长治经济技术开发区西环路南段596号

经济类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围： 建筑施工

有效期： 2022年12月15日 至 2025年12月15日



发证机关： 山西省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年02月06日



基本存款账户信息

账户名称： 苏普建设集团有限公司

账户号码：

开户银行：

法定代表人：
(单位负责人)

基本存款账户编号：

2024年02月01日



五、拟投入本工程项目班子人员简介

项目名称：云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工

职务	姓名	职称级别	职称证号	上岗职业或职业资格证明		
				证书名称	证号	专业
项目负责人				建造师注册证书		市政公用工程
				安全生产考核合格证书		
项目技术负责人		高级工程师		职称证书		市政工程
安全员				安全生产考核合格证书		
施工员				职业培训合格证		
质量员				职业培训合格证		
材料员				职业培训合格证		
机管（械）员				职业培训合格证		
资料员				职业培训合格证		
...						

说明：投标人根据自己单位的实际情况进行人员的配备，并于本表后附所有的证明材料。

投标人：苏晋建设集团有限公司（盖单位章）

日期：2024年11月24日





使用有效期: 2024年09月30日
- 2025年03月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: [Redacted]

性别: [Redacted]

出生日期: [Redacted]

注册编号: [Redacted]

聘用企业: 苏晋建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-03-25至2025-03-24)

建筑工程(有效期: 2022-04-07至2025-04-06)

公路工程(有效期: 2022-04-15至2025-04-14)



中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2019年03月13日




建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: [Redacted]

姓 名 [Redacted]
性 别 [Redacted]
出生年月 [Redacted]
企业名称: 苏晋建设集团有限公司
职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2022年05月27日

有效 期: 2022年05月27日 至 2025年05月27日



发证机关: 山西省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年05月27日



姓名 [redacted]

性别 [redacted]

身份证号 [redacted]

工作单位 苏晋建设集团有限公司

序号: N° [redacted]

评审委员会名称 山西省建设工程专业
高级工程师评审委员会

评审通过
任职资格 高级工程师

专 业 市政工程

评审通过
时 间 2021年11月29日

发证单位 山西省人力资源和社会保障厅 (章)

发证日期 2022年1月13日

证书编号: [redacted]





企业聘书

兹聘请 _____ 先生为苏晋建设集团有限公司

项目技术负责人

聘期：2022年4月1日至2025年3月30日

特此聘请

苏晋建设集团有限公司

2022年4月1日





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: [Redacted]

姓 名: [Redacted]
性 别: [Redacted]
出生年月: [Redacted]
企业名称: 苏晋建设集团有限公司
职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年06月06日

有 效 期: 2023年06月06日 至 2026年06月06日



发证机关: 山西省住房和城乡建设厅
发证日期: 2023年06月06日





证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：甘肃卓信职业培训学校（张掖市）

发证时间：2023年 08月 08 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



证书编码:

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名:

身份证号:

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构: 甘肃卓信职业培训学校（张掖市）

发证时间: 2023年 08月 08 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：定西博润职业技能培训学校有限公司
(甘南州)

发证时间：2023年06月08日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 江西省

发证时间： 2021年 07月 09日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：定西博润职业技能培训学校有限公司
(甘南州)

发证时间：2023年06月08日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

五-1、施工负责人和和项目技术负责人的签名确认表

①本人姓名：_____，性别：_____，身份证证号：_____ 已认真阅读云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**施工负责人**一职，并承担相应的责任。

②本人姓名：_____，性别：_____，身份证证号：_____ 已认真阅读云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！



投标人：苏晋建设集团有限公司（盖单位章）

施工负责人：_____（签字）

项目技术负责人：_____（签字）

日期：2024年11月24日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由施工负责人和项目技术负责人亲笔签字确认。



姓名

性别

出生

住址

公民身份号码

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关

有效期限




姓名

性别

出生

住址

公民身份号码

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关

有效期限

六、投标人的其他评审情况表

项目名称：云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工

项目名称	合同金额	签订时间
长治市规划五路(滨湖大道—长北干线)道路建设工程施工项目	28028192.30元	2024年2月1日
金桥大道三期	37430084.60元	2024年3月19日
长治市德化门街西延(天晚集南路—经二十三路)道路建设工程 (第三标段)	36364288.89元	2023年11月19日

企业奖项荣誉评审

2023年10月获得2023年度山西省市政公用行业精品示范工程

2023年11月获得山西省风景园林优质工程奖

投标人：苏晋建设集团有限公司（盖公章）

日期：2024年11月24日

说明：所有证明材料均须在本表后附上。

全国公共资源交易平台(山西省·长治市)
INTERNATIONAL PUBLIC RESOURCE TRADING PLATFORM (SHANXI, CHANGZHI)

长_治市公共资源交易平台

公开 公平 公正 廉洁

- 首页
- 中心简介
- 互动交流
- 政务信息
- 交易信息
- 在线学习
- 下载中心
- 政策法规
- 信用信息
- 曝光台

首页 > 招标计划 > 房屋市政

长治市规划五路(滨湖大道—长北干线)道路建设工程施工项目招标公告

2023-12-08 15:09:57

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格及有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具备有效的安全生产许可证，投标人拟担任本项目的经理须具备市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 其他要求：



中标通知书

苏晋建设集团有限公司：

你方于 2023年12月29日 所递交的 长治市规划五路(滨湖大道—长北干线)道路建设工程施工项目 (招标编号：04-02) 招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标金额：28028192.3 元

项目经理：：

请你方在接到本通知书后按招标文件的约定与招标人签订合同。

招标人：长治市政府工程建设事务中心 (盖单位章)



招标代理机构：山西中鼎智渊工程项目管理有限责任公司 (盖单位章)



2024年01月09日

备注：本通知书一式三份，招标人、招标代理机构、中标人各一份。



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长治市政府工程建设事务中心

承包人（全称）：苏晋建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长治市规划五路(滨湖大道—长北干线)道路建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长治市规划五路(滨湖大道—长北干线)道路建设工程
2. 工程地点：长治市潞州区
3. 工程立项批准文号：长发改审发[2023]37号、长发改审发[2023]51号
4. 资金来源：市财政资金
5. 工程内容：项目西起滨湖大道，东至长北干线，道路全长约1420.7米，设计速度40km/h，道路红线控制宽度为40米，属城市次干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、海绵设施等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

本标段内施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。（以开工通知为准）

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：8个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟捌佰零贰万捌仟壹佰玖拾贰元叁角（含9%的增值税）



(¥ 28028192.3 元)；

其中

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____ / _____（¥ / 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ / 元）。

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 2 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 长治市政府工程建设事务中心(英雄中路 81 号) 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章或签字后 生效。

十三、送达地址

1、本合同双方填写的联系人及联系方式为本合同所有书面文件的送达地址，如因地址错误或受送达方拒收，则在付邮日视为已送达，如任何一方变更联系地址的，均需书面通知相对方。

2、合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址(居民身份证登记地址)送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。



十四份合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

(以下无正文，为签字盖章页)



发包人：长治市政府工程事务中心

(公章)



承包人：苏晋建设集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地 址：长治市潞州区英雄中路 81 号

地 址：山西省长治经济技术开发区西环路南段 596 号

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____ / _____

传 真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

全国公共资源交易平台(四川省)
四川省公共资源交易信息网

首页 新闻资讯 交易信息 招标投标 远程评标 综合评标专家库 政策法规 大数据分析 诚信监督 办事指南

川渝共享专区

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 招标公告

- 招标公告
- 资格预审/补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行

金桥大道三期标段

金桥大道三期标段

发布时间: 2024-02-01 16:54:00 来源: 眉山市政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数: 160 原文链接

金桥大道三期(项目名称)标段标段招标公告

1. 招标条件

1.1 本招标项目金桥大道三期已由眉山市发展和改革委员会以川投资备【-----】FGQB-0206号批准建设,项目业主为眉山高新建设工程有限公司,建设资金企业自筹,项目出资比例为100%,招标人为眉山高新建设工程有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

1.2 本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目,项目审批部门核准(招标事项核准文号为川投资备【-----】FGQB-0206号)的招标组织形式委托招标口自行招标。招标人选择(本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为/)的招标代理机构是四川中岚工程项目管理有限公司。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:眉山高新技术产业园区内。

2.2 建设规模:本项目为园区主干道全长约1937.632m,道路宽25m(两侧各30m绿化带),实施面积164698.72m²(其中两侧绿化带面积125946.08m²,道路面积38752.64m²)。建设内容包括土方工程、道路工程、路灯照明工程、绿化工程、交安工程、给排水工程、电力工程、通信工程等相关配套设施建设。

2.3 总投资:13190.46万元(本次施工最高限价是5301.7117万元)。

2.4 招标范围:施工图纸和相应工程量清单所表达的范围(工程量清单与施工图不一致时,以工程量清单为准)。投标人自行踏勘施工现场,实际场地标高与图纸不符的地方由投标人完成清表、土方开挖工作,投标人在实际投标过程中自行考虑,不再新增由于原始地貌高程与施工图不符引起的土方量增加引起的费用。

2.5 计划工期:400日历天。

2.6 工程质量要求:符合国家及行业现行施工质量验收标准,符合设计要求,质量达到合格。

2.7 资金来源:企业自筹。

2.8 标段划分:1个标段,具体划分为:施工1个标段。

2.9 本次招标实行资格后审。

2.10 本次招标采用电子招标。

3. 投标人资格要求

3.1 招标要求:

投标人须具备独立企业法人资格和国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质, /的类似项目业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标口接受不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:

/。

3.3 各投标人均可就上述标段投标,但可以中标的合同数量不超过1个标段。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于2024-02-0209:00至2024-02-0823:59(北京时间,下同),在全国公共资源交易平台(四川省·眉山市)(https://www.msggzy.org.cn/front/),认证的数字证书免费获取招标文件等资料。未在眉山市公共资源电子交易平台完成网上注册的企业,按流程完成注册并领取企业身份认证数字证书后,方可按以上要求购买文件,此为获取招标文件唯一途径。

4.2 招标文件每套售价/元(人民币),售后不退。图纸押金/元,在退还图纸时一并退还(不计利息)。

4.3 招标人不提供邮寄招标文件服务。

5. 投标文件的递交

https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20240201/b3a564b9-3288-4c73-bb23-2614a8d0c69c.html

1/2

2024/11/29

四川省公共资源交易信息网

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024-02-27 9时30分，电子投标文件递交的网址为全国公共资源交易平台（四川省·眉山市）(https://www.msggzy.org.cn)，开标地点眉山市政务服务和公共资源交易服务中心（眉山市东坡区眉州大道东二段5号综合楼一楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在全国公共资源交易平台（四川省）(http://ggzyjy.sc.gov.cn)、全国公共资源交易平台（四川省·眉山市）(https://www.msggzy.org.cn)上发布。

7. 联系方式

招标人：眉山高新建设工程有限公司

地址：眉山高新技术产业园区

邮编：620000

联系人：

电话：

传真：/

电子邮件：/

网址：/

开户银行：/

帐号：/

招标代理机构：四川中岚工程项目管理有限公司

地址：眉山市东坡区眉州大道东三段天天向上186号5幢1单元11层3号

邮编：

联系人：

电话：

传真：/

电子邮件：/

网址：/

开户银行：/

帐号：/

2024-02-01

附件:招标公告.pdf

友情链接： 国家 省级 市级

指导单位：四川省人民政府办公厅 主办单位：四川省政务服务和公共资源交易服务中心 网站指南 访问统计
 备案号： 2 地址：成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层 RSS订阅 联系我们
 网站标识码： 蜀交易中心交易服务首问免费电话：

政府网站 找错

中标通知书

苏晋建设集团有限公司：

你方于2024年02月27日所递交的金桥大道三期标段投标文件，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：37430084.60元

工期：400日历天

工程质量：合格

项目经理：

技术负责人

请你方在接到本通知书后的15日内到眉山高新建设工程有限公司与我方签订施工合同，在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：眉山高新建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人（签字）

2024年03月07日

4



金 桥 大 道 三 期

施 工 合 同



发包人（全称）：眉山高新建设工程有限公司



承包人（全称）：苏晋建设集团有限公司



合同签订日期：2024年3月19日



第一节 合同协议书

发包人(全称): 眉山高新建设工程有限公司

承包人(全称): 苏晋建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就金桥大道三期工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 金桥大道三期。

2. 工程地点: 眉山高新技术产业园区内。

3. 工程立项批准文号: 川投资备【2212-511400-04-01-161959】FGQB-0206 号。

4. 资金来源: 企业自筹。

5. 工程内容: 本项目为园区主干道全长约 1937.632m, 道路宽 25m (两侧各 30m 绿化带), 实施面积 164698.72m² (其中两侧绿化带面积 125946.08m², 道路面积 38752.64m²)。项目建设内容包括土方工程、道路工程、路灯照明工程、绿化工程、交安工程、给排水工程、电力工程、通信工程等相关配套设施建设。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

施工图纸和相应工程量清单所表达的范围(工程量清单与施工图不一致时,以工程量清单为准)。投标人自行踏勘施工现场,实际场地标高与图纸不符的地方由投标人自行完成清表、土方开挖工作,投标人在实际投标过程中自行考虑,不再新增由于原始地貌高程与施工图不符引起的土方量增加引起的费用。

二、合同工期

计划开工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

计划竣工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

工期总日历天数: 400 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。



三、质量标准

工程质量符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:人民币(大写) 叁仟柒佰肆拾叁万零捌拾肆元陆角整 (¥ 37430084.60元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰肆拾贰万伍仟壹佰叁拾肆元肆角壹分 (¥ 1425134.41元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;



(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 眉山高新建设工程有限公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

长治市公共资源交易平台

全国公共资源交易平台(山西省·长治市)

NATIONAL PUBLIC RESOURCE TRADING PLATFORM (SHANXI, CHANGZHI)

公开 公平 公正 廉洁

首页 中心简介 互动交流 政务信息 交易信息 在线学习 下载中心 政策法规 信用信息 曝光台

首页 > 招标计划 > 房屋市政

长治市德化门街西延（天晚集南路—经二十三路）道路建设工程（第三标段）施工项目二次招标公告

2023-10-16 15:44:29

工程主要包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电气工程、绿化工程、海绵城市、交通工程及其他附属工程。

2.3建设地点：长治市潞州区。

2.4建设 期：11个月

2.5招标范围及标段划分：施工图纸和工程量清单范围内的全部内容。

2.6质量要求：合格

3、投标人资格要求

3.1在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照和安全生产许可证。须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中，投标人拟派本工程项目经理(为本单位在职人员)须具备市政公用工程专业贰级及以上注册



中标通知书

苏晋建设集团有限公司：

你方于 2023 年 11 月 07 日所递交的长州市德化门街西延（天晚集南路—经二十三路）道路建设工程（第三标段）施工项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价（大写）：叁仟陆佰叁拾陆万肆仟贰佰捌拾捌元捌角玖分

（小写）：¥36364288.89 元

工 期：11 个月

质量目标：合格

项目经理：

证书编号：

请你方在接到本通知书后的 30 日内到长州市市政管理中心与招标人签订合同，并履行投标文件中的各项承诺，特此通知。

招标人（盖章）



招标代理（盖章）



法定代表人（盖章或



法定代表人（盖章或



2023 年 11 月 13 日



建设工程施工合同

工程名称：长治市德化门街西延（天晚集南路一经二十三路）

道路建设工程（第三标段）

发包单位：长治市市政管理中心

承包单位：苏晋建设集团有限公司

监理单位：河南省光大建设管理有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长治市市政管理中心

承包人（全称）：苏晋建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长治市德化门街西延（天晚集南路—经二十三路）道路建设工程（第三标段）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长治市德化门街西延（天晚集南路—经二十三路）道路建设工程（第三标段）
2. 工程地点：长治市潞州区
3. 工程立项批准文号：长发改审发（2023）41号、长发改审发（2023）58号
4. 资金来源：市财政资金
5. 工程内容：本标段道路东起西环路，西至经二十三路，桩号范围为K1+560.464—K2+398.390，长度约838米，属城市主干路，设计速度50km/h，道路红线50米。工程主要内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电气工程、绿化工程、海绵城市、交通工程及其他附属工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工图纸和工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： / 年 / 月 / 日（以开工通知为准）

计划竣工日期： / 年 / 月 / 日。

工期总日历天数：11个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟陆佰叁拾陆万肆仟贰佰捌拾捌元捌角玖分（含9%的增值税）
(¥ 36364288.89 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰陆拾捌万零玖拾捌元柒角伍分 (¥ 1680098.75 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托
(签字)




法定
(签



统一社会信用代码



统一社会信用代码



地 址: 长治市潞州区太行西街 36 号

地 址: 山西省长治经济技术开发区西
环路南段 596 号

邮政编码: 046000

邮政编码: 046000

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

传 真: _____ / _____

传 真: _____ / _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

2023年 11 月 19 日

2023年 11 月 19 日



荣誉证书

CONGRATULATION

苏晋建设集团有限公司：

你单位承建的【太谷县太谷县北大线、徐太线-北郭幸福街道路改造项目二标段】被评为
2023年度山西省市政公用行业 **精品示范工程**
特发此证

项目经理	技术负责人	质量员	安全员
------	-------	-----	-----

山西省市政公用事业协会
2023年10月

https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTQwMDAwNTA2MTAwNTc4VSJ9

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 已取缔非法社会组织

山西省市政公用事业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码 法定代表人: 成立时间: 2016-06-01

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码		社会组织名称	山西省市政公用事业协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	
证书有效期	2021-07-21至2026-07-21	登记管理机关	山西省民政厅
法定代表人		成立登记日期	2016-06-01
业务范围	研讨 协作 培训 接受委托	注册资金	3万元
住所	新建路189号		





荣誉证书



山西省风景园林优质工程奖

项目名称：长治市北外环街增绿提质改造项目施工第三标段（节点四处公园）

奖励等级：银奖

完成单位：苏晋建设集团有限公司

主要完成人：

特发此证，以资鼓励！

证书编号：



https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTQwMDAwTUoxNjA3NjcxNyJ9

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 | 社会组织 | 已取缔非法社会组织

山西省风景园林协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 法定代表: 成立时间: 2008-10-07

页面打印 | 信息下载 | 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码		社会组织名称	山西省风景园林协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关			
证书有效期	2021-10-13至2026-10-13	登记管理机关	山西省民政厅		
法定代表人		成立登记日期	2008-10-07	注册资金	10万元
业务范围	合作交流 规范行为 咨询服务 技术培训 接受委托				
住所	康乐街56号				

七、投标人声明函

致：云浮市云城区南盛镇人民政府（招标人）

本公司就参加云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工投标工作，作出郑重声明：

一、本单位保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有下列情形之一：

1. 被责令停业；

2. 财产被接管或冻结，破产状态；

3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内，或被纳入不诚信投标企业名单；

4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标；

5. 以行贿谋取中标，或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

6. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

7. 无故放弃中标的；

8. 发生较大以上质量安全事故，或一年内发生两起一般安全生产事故；

9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

10. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

四、本单位声明不存在招标文件“第二章 投标人须知”第1.4.3条所述情形。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果：

(1) 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

(2) 没收本单位在本项目中的投标担保金；

(3) 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。

投标人：苏晋建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：_

签字或盖章

日期：2024年11月24日

十、其他材料

项目名称：云城区南盛镇镇村农房风貌管控提升和人居环境整治项目（二期）施工

需要提交的其他投标资料

（提供复印件的须加盖公章）：

1、投标人须已按云建通(2021)15号文《云浮市建筑市场信用管理办法》、云建市[2021]18号文有关规定办理信用管理登记。

2、广东省以外的投标人在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件；

3、投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）的网页截图或网页打印件。

4、投标人认为应该提交的其他资料。（格式自拟）



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

- 首页
- 政策文件
- 信用评价公示
- 企业信用
- 企业良好信用
- 企业不良信用
- 黑名单

企业名称 统一社会信用代码 企业类型

评价年度 评价月度 信用等级

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	苏晋建设集团有限公司		建设/施工类企业	2024	11	A	60
2	苏晋建设集团有限公司		建设/施工类企业	2024	10	A	60

2024/12/1

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息注册回执证明

企业名称：苏晋建设集团有限公司

统一社会信用代码：

信用评分：60

信用等级：A

打印日期：2024-12-01 16:00:59



云海市智慧建筑管理信息平台

企业信息管理 人员信息管理 人员信息登记

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区
1	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-12-02 11:54:48	初审区县审核通过	云城区
2	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-12-02 11:56:51	初审区县审核通过	云城区
3	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-11-01 11:06:59	初审区县审核通过	云城区
4	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-11-01 11:03:58	初审区县审核通过	云城区
5	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-11-01 11:00:50	初审区县审核通过	云城区
6	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-11-01 10:49:32	初审区县审核通过	云城区
7	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-11-01 10:40:12	初审区县审核通过	云城区
8	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-10-08 22:26:59	初审区县审核通过	云城区
9	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 20:07:46	初审区县审核通过	云城区
10	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 17:13:19	初审区县审核通过	云城区
11	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-11-01 15:39:50	初审区县审核通过	云城区
12	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 17:03:27	初审区县审核通过	云城区
13	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 17:00:54	初审区县审核通过	云城区
14	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 16:59:03	初审区县审核通过	云城区
15	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 16:56:45	初审区县审核通过	云城区
16	苏晋建设集团有限公司		山西省-长治市-市辖区				2024-09-20 16:57:00	初审区县审核通过	云城区

进粤企业和人员诚信信息登记平台

信息登记企业入口 登记管理主

已登记企业查询 办事进度查询 进粤企业来源分布

企业名称: 苏晋建设集团有限公司

登记状态: 正常登记 暂停登记

资质类型:

- 建筑施工
- 工程勘察
- 工程招标代理
- 施工图设计文件审查
- 人防监理
- 工程设计与施工一体化
- 工程设计
- 规划编制
- 建设工程质量检测机构
- 工程监理
- 工程造价咨询
- 园林绿化
- 人防设计

查找

已登记企业

企业名称	法定代表人	技术负责人	驻粤负责人	登记状态	已登记人数
苏晋建设集团有限公司				正常登记	32



进粤企业和人员诚信信息 登记表

单位名称： 苏晋建设集团有限公司

登记日期： 二〇二四年十一月二十六日

打印日期： 二〇二四年十一月二十八日

一、企业（总部）基本情况

企业名称		苏晋建设集团有限公司			
统一社会信用代码		营业执照注册号			
注册资本	10099 万元	注册时间	2005-03-31		
成立时间	2005-03-31	邮政编码			
注册地	山西省长治市	登记类型			
注册详细地址	山西省长治经济技术开发区西环路南段596号				
基本存款账号开户银行			银行账号		
安全生产许可证号			证书到期时间	2025-12-15	
发证机关	山西省住房和城乡建设厅				
法定代表人	姓名		职务	董事长	
	身份证号码		职称		
	联系电话		手机号码		
技术负责人	姓名		职务		职称
	身份证号码		联系电话		手机号码
驻粤负责人	姓名		职务		职称
	身份证号码		联系电话		手机号码
组织机构代码证					
银行账户开户证明书					
办公场所证明文件					

营业执照



统一社会信用代码

6-1

营业执照 (副本)

扫描二维码
查国家企业信
用信息公示系
统了解更多登
记、备案、许可、
监管信息。

名称 苏晋建设集团有限公司

注册资本 壹亿零玖拾玖万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2005年03月31日

法定代表人

营业期限 2005年03月31日至2025年03月31日

经营范围

住所 山西省长治经济技术开发区西环路南段 596 号

登记机关



许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全生产
许可证



统一社会信用代码：

安全生产许可证

编号：

企业名称： 苏晋建设集团有限公司
 法定代表人：
 单位地址： 山西省长治经济技术开发区西环路青致886号
 经济类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
 许可范围： 建筑施工
 有效期： 2022年12月15日 至 2025年12月15日



发证机关： 山西省住房和城乡建设厅
 发证日期： 2024 年 02 月 05 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

进粤企业和人员诚信信息



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 苏晋建设集团有限公司

详细地址: 山西省长治经济技术开发区西环路南段596号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):

法定代表人:

注册资本: 10099万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。

资质证书



发证机关

2024年2月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00074581



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 苏晋建设集团有限公司

详细地址: 山西省长治经济技术开发区西环路南段596号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 9

法定代表人

注册资本: 10099万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:

有效期: 至2029年08月30日

资质类别及等级:

- 建筑装修装饰工程专业承包壹级
- 建筑工程施工总承包贰级
- 机电工程施工总承包贰级
- 电子与智能化工程专业承包贰级
- 消防设施工程专业承包贰级
- 防水防腐保温工程专业承包贰级
- 钢结构工程专业承包贰级
- 建筑幕墙工程专业承包贰级

资质证书



发证机关:

2024年08月30日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO. DF



资质证书



地质灾害防治单位资质证书

单位名称：苏晋建设集团有限公司

资质类别：地质灾害治理工程施工资质

住 所：山西省长治经济技术开发区西环路南段596号

资质等级：乙级

证书编号

有效期至：2028 年 5 月 25 日



发证机关：山西省自然资源厅

发证日期：2023年5月25日

中华人民共和国自然资源部监制

进粤企业和人员诚信信息

二、企业（总部）资质情况

证书编号：

资质名称：建筑业企业资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
机电工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
建筑装修装饰工程	一级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
防水防腐保温工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
钢结构工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
建筑工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
消防设施工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
建筑幕墙工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-03-18	2029-08-30	
市政公用工程	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2024-02-18	2028-12-22	
电子与智能化工程	二级	山西省住房和城乡建设厅	2024-08-30	2029-08-30	



三、进粤（分支机构）基本情况

(1) 苏晋建设集团有限公司

机构名称	苏晋建设集团有限公司		
组织机构代码		设立时间	2005-03-31
所在地	佛山市, 南海区	邮政编码	
详细地址	佛山市南海区佛平四路海汇广场4座6号		
联系人		联系人移动电话	
邮箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	
机构总负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职 称		注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
技术负责人		证件类型	
证件号码		手机号码	
职 称	高级工程师	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
安全负责人		证件类型	
证件号码		手机号码	
职 称	高级工程师	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			

质量负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职 称	技术员	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格 证号			

进粤企业和人员诚信信息登记平台

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1												
2				工程师		市政公用工程 建筑工程 公路工程	一级注册建造师			2025-04-14		2025-05-27
3				高级工程师		安全	注册安全工程师			2026-12-13		
4												
5												
6				高级工程师		建筑工程 市政公用工程 水利水电工程	一级注册建造师			2025-04-28		2025-11-21
7												
8				高级工程师								2025-05-27
												2025-05-27
9												2025-05-27
10												2026-06-06

第 10 页 共 14 页

11												2026-11-23
12				高级工程师								
13				工程师			一级注册建造师			2024-11-18		2025-05-27
14				工程师		建筑工程 公路工程 市政公用工程	一级注册建造师			2025-03-14		2024-12-02
15							一级注册建造师			2025-09-01		2026-01-19
16												
17												2026-11-23
18												2026-11-23
19												2024-05-26
20						造价	造价工程师			2027-08-20		2025-01-24
						市政公用工程	一级注册建造师			2024-10-31		
21				工程师		机电工程 市政公用工程	一级注册建造师			2026-04-05		2025-11-21
22				高级工程师		市政公用工程	一级注册建造师			2025-03-31		2025-05-27

第 11 页 共 14 页

23	高级工程师	造价工程师	造价工程师		2025-11-21
		建筑工程 建筑工程	一级注册 建造师		
24	工程师	市政公用工程 水利水电工程 公路工程	二级注册 建造师		2025-08-18
25					
26	高级工程师				
27	高级工程师	建筑工程	一级注册 建造师		2026-06-06
28	高级工程师				
29					
30	工程师				
31	高级工程师				2024-05-26
32	高级工程师				

进粤企

第 12 页 共 14 页

五、进粤企业特种作业人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	证书名称	证书编号	作业/工种类别	发证机关	证书有效期	备注
----	----	----	------	------	------	---------	------	-------	----



进粤企业和人员诚信信息登记平台

第 13 页 共 14 页



六、施工图设计文件审查机构单项工程情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台



失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到

苏晋建设集团有限公司相关的结果.



投标保证保险保单 (电子)

编号:

投保人: 苏晋建设集团有限公司
被保险人: o+sD4r8rx4
承保机构: 中国平安财产保险股份有限公司

致: o+sD4r8rx4TJ3 (以下简称“贵方”)

我方(即“承保机构”)已获得通知,本保单投保人(即“投标人”)已响应贵方于****年**月**日就

0A1UxZGrE0oQm/Bj72bC (项目名称,以下简称“本工程”)发出的招标文件,并向招标人(即“被保险人”)提交了投标文件(即“基础交易”)。

一、我方理解根据招标条件,投标人必须提交一份投标保证保险保单(以下简称“本保单”),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此,应投保人要求,我方在此同意向贵方提供投标保证保险,本保单保险金额为人民币(大写)壹拾伍万元整(¥ 150,000)。

二、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任:

- (1) 投保人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的;
- (2) 投保人在收到中标通知后,不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同;
- (3) 投保人在与贵方签订合同后,未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保;
- (4) 投保人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的180日。投标有效期延长的,本保单有效期相应顺延,最迟不超过2025年11月28日。

四、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后7日内无条件在本保单保险金额内向被保险人支付赔款,前述书面索赔通知即为赔付要求之单据,且应满足以下要求:

- (1) 索赔通知到达的日期在本保单的有效期内;
- (2) 载明要求赔付的金额;
- (3) 载明申请人违反招标文件规定的义务内容和具体条款;
- (4) 声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人我方支付责任的情形;

被保险人发出的书面索赔通知应为其为鉴明被保险人法定代表人(负责人)或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意,转让本保单或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保单的独立有效。

本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据,保单投诉、理赔等,请致电全国统一服务热线95511。



七、本保单适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为被保险人所在地。

八、保险人应当保证承保出单系统的正常运行及稳定，若遇系统故障或其他特殊情况导致投保保证险业务经营中断或出单错误的，保险人应当及时采取措施予以解决，包括但不限于及时通知投保人及业务相关合作方，说明原因及提供解决方案，在保险人及时提供解决方案的前提下，保险人可相应免责。

九、本保单自我方盖章之日起生效。

承保机构： 中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司
地 址： 广东省佛山市汾江南路38号世博金融中心21楼
开立时间： 2024 年 11 月 28 日



本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。

第 2 页 共 2 页

单位工程投标报价汇总表

工程名称：柳岐村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	605423.28	
1.1	拆除工程	34110.66	
1.2	排水暗渠	13715.69	
1.3	场地硬化+水泥砂浆地面	304269.24	
1.4	透水砖人行道	10766.45	
1.5	四小园花基	11144.16	
1.6	DN800II级预制混凝土排水管	7683.60	
1.7	砌筑花基	3192.06	
1.8	砖砌排水明沟	43153.43	
1.9	砖砌挡土围墙	10798.21	
1.10	围墙翻新	8543.51	
1.11	植草砖地面	148708.12	
1.12	墙面翻新	9338.15	
2	措施合计	36907.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	30877.25	
2.2	其他措施费	6030.23	
3	其他项目	73645.42	—
3.1	暂列金额	62954.17	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	10691.25	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	715976.18	
5	增值税销项税额	64437.86	—
6	总造价	780414.04	
7	人工费	146445.46	
投标报价合计=1+2+3+5		780,414.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枫岭村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		拆除工程					34110.66		
1	040701001001	场地平整	1. 部位:100mm厚、150厚、200厚原有素土地面、清杂	m2	2352.8	1.22	2870.42		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	475.5	20.81	9895.16		
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有批荡层30mm 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 运距:5km	m2	57.06	10.94	624.24		
4	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距:拆除废料外运5km	m2	301	68.84	20720.84		
		排水暗渠					13715.69		
5	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:详见排水暗沟做法大样图一 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求:20mmM20水泥砂浆,地面抹灰150mmM20水泥砂浆 5. 100mm厚C25沟道盖板、盖板钢筋:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	m	81.23	168.85	13715.69		
		场地硬化+水泥砂浆地面					304269.24		
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:50mm	m3	136.7	191.90	26232.73		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养生	m2	1002.62	97.39	97645.16		
8	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养生方式:塑料膜养生	m2	1521.43	113.42	172560.59		
9	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	209.94	37.30	7830.76		
本页小计								352095.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枫岭村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		透水砖人行道					10766.45	
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m2	54.58	30.93	1688.16	
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*60红色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形:详见透水砖地面做法大样	m2	54.58	166.33	9078.29	
		四小园花基					11144.16	
12	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	5.1	472.99	2412.25	
13	040305004001	砖砌体	1. 部位:四小园花基大样 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.8	482.93	5215.64	
14	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:400mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	64.84	54.23	3516.27	
		DN800II级预制混凝土排水管					7683.6	
15	040101001002	土方开挖	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	87.21	8.82	769.19	
16	040103001003	土方回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	75.37	18.00	1356.66	
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	11.84	20.81	246.39	
18	040103001004	砂垫层	1. 材料品种:砂	m3	4.88	177.07	864.10	
本页小计							25146.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳岭村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040501001001	DN800 II级预制混凝土排水管(承插口)	1. 规格:DN800 II级预制混凝土排水管(承插口) 2. 接口方式:水泥砂浆接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.86	320.87	4447.26	
		砌筑花基					3192.06	
		400mm					3192.06	
20	040305004002	砖砌体	1. 部位:砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m ³	2.63	996.10	2619.74	
21	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m ³	1.21	472.99	572.32	
		砖砌排水明沟					43153.43	
22	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格:详见明沟做法大样图二 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求:墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	303.47	142.20	43153.43	
		砖砌挡土围墙					10798.21	
23	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度:详见:砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格:红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级:MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mm厚C15垫层	m ³	12.89	837.72	10798.21	
本页小计							61590.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枫岭村（市政部分）

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙翻新					8543.51	
24	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原有围墙抹灰面 2. 抹灰层种类：30mm厚批荡层	m ²	57.06	10.94	624.24	
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm、一遍	m ²	64.96	57.99	3767.03	
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：原有围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm1：2.5水泥石灰砂浆	m ²	64.96	34.95	2270.35	
27	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子粉（耐水型）N型 3. 刮腻子遍数：两遍	m ²	64.96	17.43	1132.25	
28	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙苯丙乳胶漆两遍	m ²	64.96	11.54	749.64	
		植草砖地面					148708.12	
29	040202011001	石屑	1. 石料规格：石屑 2. 厚度：120mm	m ²	900.77	20.91	18835.10	
30	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：双8字400*400*80植草砖（孔内回填种植土铺种台湾草） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C20砼垫层	m ²	900.77	144.18	129873.02	
		墙面翻新					9338.15	
31	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原有红砖外墙面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆	m ²	125.97	10.21	1286.15	
32	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm1：2.5水泥石灰砂浆	m ²	125.97	34.95	4402.65	
本页小计							162940.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枫岭村（市政部分）

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:腻子粉（耐水型） 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	125.97	17.43	2195.66	
34	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:苯丙乳胶漆、两遍 3. 部位:外墙面	m2	125.97	11.54	1453.69	
		措施项目					7506.53	
35	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m	m2	133.12	11.09	1476.30	
36	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	216.06	27.91	6030.23	
本页小计							11155.88	
合 计							612929.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：枫岭村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	29400.95			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

计日工表

工程名称：柳岭村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 枫岭村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	715976.18	9	64437.86
合 计					64437.86

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：枫岭村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	6507.68	
1.1	草类	4254.54	
1.2	灌木	2253.14	
2	措施合计	279.34	
2.1	绿色施工安全防护措施费	279.34	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	843.47	—
3.1	暂列金额	675.87	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	167.60	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	7630.49	
5	增值税销项税额	686.74	—
6	总造价	8317.23	
7	人工费	1782.29	
投标报价合计=1+2+3+5		8,317.23	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳岭村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		草类					4254.54	
1	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:6个月 2. 草(灌木)籽种类:波斯菊种子	m2	146.14	18.63	2722.59	
2	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:满天星 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:高度25cm、冠幅25cm 4. 养护期:6个月	m2	15	102.13	1531.95	
		灌木					2253.14	
3	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高(cm)50 冠幅(cm)45 2. 养护期:6个月 3. 种类:红继木球	株	5	58.71	293.55	
4	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高1m 冠幅1m 2. 养护期:6个月 3. 种类:非洲茉莉球	株	6	209.04	1254.24	
5	050102002003	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高100cm、冠幅100cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:黄金榕球	株	5	141.07	705.35	
		措施项目						
本页小计							6507.68	
合 计							6507.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：枫岭村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	279.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					279.34			

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					12837.55	
1	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距：拆除废料外运5km	m2	187	68.65	12837.55	
		排水暗渠盖板					540.1	
2	040402016001	沟道盖板	1. 材质：100mm厚C25沟道盖板、盖板钢筋：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 20mm M20水泥砂浆	m	6.27	86.14	540.10	
		场地硬化+水泥砂浆地面					36062.27	
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑 2. 厚度：50mm	m3	22.85	191.90	4384.92	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 塑料膜养生	m2	143.9	97.18	13984.20	
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10cm 3. 塑料膜养生	m2	123.62	70.12	8668.23	
6	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	189.38	37.30	7063.87	
7	040701001001	场地平整	1. 部位：原有150mm、100mm、200mm素土地面	m2	456.9	1.28	584.83	
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：渣土 2. 运距：5km	m3	66.26	20.77	1376.22	
		红砖砌筑花基					4234.58	
9	040305004001	砖砌体	1. 部位：砖砌花基 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m3	1.86	1546.46	2876.42	
10	040305004002	砖砌体	1. 部位：景墙花基 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑清水墙 3. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 4. 水泥砂浆 砖墙 勾凹缝	m3	0.4579	808.57	370.24	
本页小计							52686.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚 C15砼垫层	m3	1.52	472.99	718.94	
12	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:400mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	4.96	54.23	268.98	
		DN600II级预制混凝土排水管					17374.16	
13	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	221.16	8.36	1848.90	
14	040103001001	土方回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	193.9	18.00	3490.20	
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	27.26	20.81	567.28	
16	040103001002	砂垫层	1. 材料品种:砂	m3	15.12	177.07	2677.30	
17	040501001001	DN600 II级预制混凝土排水管(承插口)	1. 规格:DN600 II级预制混凝土排水管(承插口) 2. 接口方式:水泥砂浆接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	42.96	204.62	8790.48	
		景墙					2794.85	
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5红砖砌筑 2. 墙体类型:清水外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4. 水泥砂浆 砖墙 勾凹缝 5. 3φ8圆钢	m3	1.5286	784.29	1198.87	
19	011207001001	小青瓦墙面	1. 小青瓦盖瓦110×120×50 2. M20抹灰砂浆	m2	0.742	87.85	65.18	
20	011508004001	金属字	1. 基层类型:砖墙 2. 镏字材料品种、颜色:500mm高、50mm厚, 1mm厚镀锌钢板定制文字, 面喷2遍红色烤漆	个	4	382.70	1530.80	
		砖砌步级					1615.14	
本页小计							21156.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
21	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：M7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m2	8.1	143.37	1161.30		
22	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mmM20水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆整体面层 加浆抹光 随捣随抹 5mm	m2	8.1	56.03	453.84		
		措施项目					308.41		
23	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	11.05	27.91	308.41		
本页小计							1923.55		
合 计							75767.06		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5436.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算)， 结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工 期 / 定额工 期)
合 计					5436.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：增光洞村（市政部分）标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7831.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1977.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9808.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：培生洞村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注	
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价		
合 计												

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：暗上洞村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 暗上洞村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	91012.42	9	8191.12
合 计					8191.12



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	227926.44	1650.00
1.1	拆除工程	5148.77	
1.2	排水暗沟	31240.90	
1.3	场地硬化+水泥砂浆地面	111106.65	
1.4	透水砖人行道	37617.55	
1.5	四小园花基	1692.07	
1.6	砖砌花基	7983.46	
1.7	砖砌明沟	7882.56	
1.8	砖砌围墙	14334.11	
1.9	排水管	8689.17	
1.10	宣传栏	2231.20	1650.00
2	措施合计	13651.30	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11166.75	
2.2	其他措施费	2484.55	
3	其他项目	27757.87	—
3.1	暂列金额	23697.23	
3.2	暂估价	1650.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4060.64	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	269335.61	
5	增值税销项税额	24240.20	—
6	总造价	293575.81	
7	人工费	59520.07	
投标报价合计=1+2+3+5		293,575.81	1650

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		拆除工程					5148.77		
1	040701001001	场地平整	1. 部位：原有150mm/100mm/50mm/200mm素土地面、清杂	m2	1108	1.22	1351.76		
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：100厚硬底化地面和50mm厚素土路面	m2	41.98	16.49	692.25		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：渣土 2. 运距：5km	m3	141.95	20.81	2953.98		
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	4.2	35.90	150.78		
		排水暗沟					31240.9		
5	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格：详见排水暗沟做法大样 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求：20mmM20水泥砂浆，地面抹灰150mmM20水泥砂浆 5. 100mm厚C25现浇沟道盖板、盖板钢筋：钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	m	258.04	121.07	31240.90		
		场地硬化+水泥砂浆地面					111106.65		
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑 2. 厚度：50mm	m3	64.01	191.90	12283.52		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 塑料膜养生	m2	500.26	97.18	48615.27		
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10cm 3. 塑料膜养生	m2	639.9	70.12	44869.79		
9	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	140.07	38.11	5338.07		
		透水砖人行道					37617.55		
本页小计								147496.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m2	190.71	30.93	5898.66		
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60全彩色新型环保砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形:详见透水砖地面做法大样	m2	190.71	166.32	31718.89		
		四小园花基					1692.07		
12	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	0.6	472.99	283.79		
13	040305004001	砖砌体	1. 部位:四小园花基 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m3	1.28	482.93	618.15		
14	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:400mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	14.57	54.23	790.13		
		砖砌花基					7983.46		
15	040305004002	砖砌体	1. 部位:砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m3	8.12	916.19	7439.46		
16	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	1.15	473.04	544.00		
		砖砌明沟					7882.56		
本页小计								47293.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见明沟做法大样图二 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5 砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	57.12	138.00	7882.56		
		砖砌围墙					14334.11		
18	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度: 详见: 砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格: 红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级: MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mm厚C15砼垫层	m ³	19.13	749.30	14334.11		
		排水管					8689.17		
19	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	38.34	8.36	320.52		
20	040103001001	土方回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m ³	35.15	18.00	632.70		
21	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	3.19	20.81	66.38		
22	040501004001	DN300PE双壁波纹管	1. 材质及规格: DN300PE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	19.85	118.44	2351.03		
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN200 4. 连接形式: 粘接	m	31.46	91.76	2886.77		
本页小计								28474.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN160 4. 连接形式: 粘接	m	39.97	60.84	2431.77		
		宣传栏					2231.2	1650.00	
25	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格: 2000*1200 2. 面层材料种类: 1mm定制不锈钢板	m ²	2.4	143.32	343.97		
26	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\phi 60 \times 2$ mm 不锈钢管、 $\phi 32 \times 1$ mm 不锈钢管	t	0.0186	12754.45	237.23		
27	050305006001	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度: 成品芝麻灰花岗岩石桌椅	个	2	825.00	1650.00	1650.00	
		措施项目					2484.55		
28	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	89.02	27.91	2484.55		
本页小计							7147.52	1650.00	
合 计							230410.99	1650.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	11166.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算)， 结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工 期 / 定额工 期)
合 计					11166.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23697.23		明细详见表-12-1
2	暂估价	1650.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4060.64		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	27757.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	23697.23	
合 计			23697.23	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品整套石桌石凳 一桌四凳	个	2		825.00	1650.00					
	合 计					1650.00					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表一12-4

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 塘角村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	269335.61	9	24240.20
合 计					24240.2

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	248265.19	
1.1	拆除工程	40778.10	
1.2	排水暗渠	47150.12	
1.3	场地硬化+水泥砂浆地面	77241.86	
1.4	透水砖人行道	21774.42	
1.5	四小园花基	2844.79	
1.6	不锈钢栏杆	23535.57	
1.7	砌筑花基	4063.64	
1.8	砖砌排水明沟	29179.44	
1.9	红砖砌筑挡墙	1116.04	
1.10	宣传栏	581.21	
2	措施合计	19012.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	15957.75	
2.2	其他措施费	3054.47	
3	其他项目	31578.31	—
3.1	暂列金额	25775.49	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5802.82	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	298855.72	
5	增值税销项税额	26897.01	—
6	总造价	325752.73	
7	人工费	56478.90	
投标报价合计=1+2+3+5		325,752.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		拆除工程					40778.1		
1	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距：拆除废料外运5km	m2	594	68.65	40778.1 0		
		排水暗渠					47150.1 2		
2	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格：详见排水暗沟 做法大样1 2. 垫层、基础材质及厚度：1 00mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强 度等级：MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求：20mmM20 水泥砂浆，地面抹灰150mmM2 0水泥砂浆 5. 150mm厚C25沟道盖板、盖 板钢筋：钢筋制作、安装 φ 10-25mm	m	95.72	351.72	33666.6 4		
3	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格：详见排水暗沟 做法大样2 2. 垫层、基础材质及厚度：1 00mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强 度等级：MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求：20mmM20 水泥砂浆，地面抹灰150mmM2 0水泥砂浆 5. 100mm厚C25现浇沟道盖板 、盖板钢筋：钢筋制作、安 装 带肋钢筋 φ10-25mm	m	103.29	130.54	13483.4 8		
		场地硬化+水泥 砂浆地面					77241.8 6		
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑 2. 厚度：50mm	m3	40.43	191.90	7758.52		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 塑料膜养生	m2	538.87	97.18	52367.3 9		
6	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	269.79	37.30	10063.1 7		
7	040701001001	场地平整	1. 部位：150mm厚原有素土地 面和100mm厚原有素土地面	m2	841.55	1.22	1026.69		
本页小计								159143. 99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:100厚硬底化地面和100mm厚素土路面	m ²	172.18	16.49	2839.25	
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m ³	123.17	20.86	2569.33	
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m ³	17.22	35.86	617.51	
		透水砖人行道					21774.42	
11	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m ²	110.39	30.93	3414.36	
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60全彩色新型环保人行道砖透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形:详见透水砖地面做法大样	m ²	110.39	166.32	18360.06	
		四小园花基					2844.79	
13	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m ³	1.34	472.99	633.81	
14	040305004001	砖砌体	1. 部位:四小园花基 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m ³	2.83	482.93	1366.69	
15	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:400mm 2. 回填土质要求:种植土	m ³	12.04	54.23	652.93	
16	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:外购土 3. 填方来源、运距:外购土	m ³	5.19	36.87	191.36	
		不锈钢栏杆					23535.57	
本页小计							30645.30	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管DN60*3、不锈钢管DN20*1、不锈钢DN60*4	m	122.25	192.52	23535.57	
		砌筑花基					4063.64	
18	040305004002	砖砌体	1. 部位：砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m ³	3.35	995.58	3335.19	
19	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C15砼垫层	m ³	1.54	473.02	728.45	
		砖砌排水明沟					29179.44	
20	040501018003	砌筑渠道	1. 断面规格：详见明沟做法大样图 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求：墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆（底面已调整砂浆含量）	m	205.2	142.20	29179.44	
		红砖砌筑挡墙					1116.04	
21	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度：详见：砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格：红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级：MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆	m ³	1.29	865.15	1116.04	
		宣传栏					581.21	
22	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格：2000*1200 2. 面层材料种类：1mm定制不锈钢板	m ²	2.4	143.32	343.97	
本页小计							58238.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
23	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：φ60*2mm 不锈钢管、φ32*1mm 不锈钢管	t	0.0186	12754.70	237.24		
		措施项目					3054.47		
24	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	109.44	27.91	3054.47		
本页小计							3291.71		
合 计							251319.66		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	15957.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费 + 分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的 (人工费 + 施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
合 计							15957.75	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25775.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5802.82		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	31578.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	25775.49	
合 计			25775.49	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：大坑洞（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	215909.10	
1.1	拆除工程	55949.75	
1.2	排水暗渠	8836.22	
1.3	场地硬化+水泥砂浆地面	80732.68	
1.4	四小园花基	1156.40	
1.5	不锈钢栏杆	10615.55	
1.6	砖砌排水明沟	29165.22	
1.7	红砖砌筑挡墙	7615.81	
1.8	DN300PE双壁波纹管	16329.23	
1.9	PVC110排水管	2743.33	
1.10	新建示范鸡棚	2764.91	
2	措施合计	18404.85	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16390.59	
2.2	其他措施费	2014.26	
3	其他项目	28347.47	—
3.1	暂列金额	22387.26	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5960.21	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	262661.42	
5	增值税销项税额	23639.53	—
6	总造价	286300.95	
7	人工费	43608.96	
投标报价合计=1+2+3+5		286,300.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		拆除工程					55949.75		
1	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距：拆除废料外运5km	m2	815	68.65	55949.75		
		排水暗渠					8836.22		
2	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格：详见排水暗沟做法 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求：20mmM20水泥砂浆，地面抹灰150mmM20水泥砂浆 5. 100mm厚C25沟道盖板、盖板钢筋：钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	m	44.45	198.79	8836.22		
		场地硬化+水泥砂浆地面					80732.68		
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑 2. 厚度：50mm	m3	43.73	191.90	8391.79		
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 塑料膜养生	m2	180.17	97.18	17508.92		
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10cm 3. 塑料膜养生	m2	547.04	70.12	38358.44		
6	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	147.35	37.30	5496.16		
7	040701001001	场地平整	1. 部位：150mm厚原有素土地面和100mm厚原有素土地面	m2	694.39	1.22	847.16		
8	041001001001	拆除路面	1. 材质：100厚硬底化地面和50mm厚素土路面	m2	384.27	16.49	6336.61		
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：渣土 2. 运距：5km	m3	116	20.81	2413.96		
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	38.43	35.90	1379.64		
		四小园花基					1156.4		
本页小计								145518.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040305001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m ³	0.75	472.99	354.74	
12	040305004001	砖砌体	1. 部位:花基大样二 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.66	482.93	801.66	
		不锈钢栏杆					10615.55	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管DN60*3、不锈钢管DN20*1、不锈钢DN60*4	m	55.14	192.52	10615.55	
		砖砌排水明沟					29165.22	
14	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格:详见明沟做法大样图二 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求:墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	205.1	142.20	29165.22	
		红砖砌筑挡墙					7615.81	
15	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度:详见:砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格:红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级:MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mm厚C15砼垫层	m ³	9.96	764.64	7615.81	
		DN300PE双壁波纹管					16329.23	
16	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	52.77	8.91	470.18	
本页小计							49023.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	040103001001	土方回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m ³	43.9	18.00	790.20		
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	8.88	20.76	184.35		
19	040501004001	DN300PE双壁波纹管	1. 材质及规格: DN300PE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	125.65	118.46	14884.50		
		PVC110排水管					2743.33		
20	040101001002	土方开挖	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	26.68	8.36	223.04		
21	040103001002	土方回填	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m ³	26.08	18.00	469.44		
22	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	0.6	20.81	12.49		
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN110 4. 连接形式: 粘接	m	63.52	32.09	2038.36		
		新建示范鸡棚					2764.91		
24	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.3m	m ³	0.36	8.36	3.01		
25	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	0.36	20.81	7.49		
26	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.11	563.16	61.95		
27	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 镀锌方管 2. 钢材品种、规格: 100*100*2	t	0.09	5566.63	501.00		
28	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 橙色ASA合成树脂瓦2.5厚 2. 粘结层砂浆的配合比: 同色耐候胶填缝	m ²	17.16	30.24	518.92		
29	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 40*40*1.2mm镀锌钢方通	t	0.05	5492.78	274.64		
本页小计								19969.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
30	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:50*50*1.2mm镀锌钢方通	t	0.1	5492.78	549.28		
31	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:20*20*0.8铁丝网 2. 加固方式:钉挂	m2	31.5	14.25	448.88		
32	010607004001	墨绿色荷兰网围挡	1. 材料品种、规格:墨绿色荷兰网围挡60*60	m2	31.5	12.69	399.74		
		措施项目					2014.26		
33	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	72.17	27.91	2014.26		
本页小计							3412.16		
合 计							217923.36		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	16390.59			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
合 计						16390.59		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：力坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22387.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5960.21		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	28347.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：办坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 **办坑村（市政部分）**

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	262661.42	9	23639.53
合 计					23639.53

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	181747.92	3300.00
1.1	拆除工程	18298.78	
1.2	场地硬化+水泥砂浆地面	44618.98	
1.3	透水砖人行道	55807.94	
1.4	砖砌明沟	7121.38	
1.5	不锈钢栏杆	42647.03	
1.6	砖砌挡墙	4673.39	
1.7	砖砌花基	4699.22	
1.8	宣传栏	3881.20	3300.00
2	措施合计	11501.02	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8928.28	
2.2	其他措施费	2572.74	
3	其他项目	22121.36	—
3.1	暂列金额	18874.71	
3.2	暂估价	3300.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	3246.65	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	215370.30	
5	增值税销项税额	19383.33	—
6	总造价	234753.63	
7	人工费	38020.16	
投标报价合计=1+2+3+5		234,753.63	3300

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		拆除工程					18298.78		
1	040701001001	场地平整	1. 部位:150厚、100厚原有素土地面、清杂	m2	872.93	1.22	1064.97		
2	040701001002	场地平整	1. 部位:人工清理建筑垃圾、生活垃圾	m2	35.62	4.92	175.25		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃物品种:人工清运建筑垃圾生活垃圾 2. 运距:5km	m3	10.69	31.43	335.99		
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:50厚硬底化地面和100mm厚素土路面	m2	114.21	16.49	1883.32		
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃物品种:渣土 2. 运距:5km	m3	112.73	20.81	2345.91		
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃物品种:石方 2. 运距:5km	m3	5.71	35.90	204.99		
7	粤R1-1-96	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距:拆除废料外运5km	m2	179	68.65	12288.35		
		场地硬化+水泥砂浆地面					44618.98		
8	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:50mm	m3	29.86	191.90	5730.13		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养生	m2	506.16	70.12	35491.94		
10	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	91.07	37.30	3396.91		
		透水砖人行道					55807.94		
11	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m2	282.93	30.93	8751.02		
本页小计								71668.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：300*150*60灰色透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形：详见透水砖地面做法大样	m ²	282.93	166.32	47056.92		
		砖砌明沟					7121.38		
13	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格：详见明沟做法大样图二 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求：墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆（底面已调整砂浆含量）	m	50.08	142.20	7121.38		
		不锈钢栏杆					42647.03		
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管DN60*3、不锈钢管DN20*1、不锈钢DN60*4	m	221.52	192.52	42647.03		
		砖砌挡墙					4673.39		
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土	m ³	0.48	561.30	269.42		
16	040305004001	砖砌体	1. 部位：挡墙做法大样图 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m ³	6.11	720.78	4403.97		
		砖砌花基					4699.22		
本页小计								101498.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	040305004002	砖砌体	1. 部位：砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m3	3.36	1004.05	3373.61		
18	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C15砼垫层	m3	1.54	498.08	767.04		
19	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度：400mm 2. 回填土质要求：种植土	m3	10.3	54.23	558.57		
		宣传栏					3881.2	3300.00	
20	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格：2000*1200 2. 面层材料种类：1mm定制不锈钢板	m2	2.4	143.32	343.97		
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：φ60*2mm不锈钢管、φ32*1mm不锈钢管	t	0.0186	12754.45	237.23		
22	050305006001	石桌石凳	1. 凳面尺寸、支墩高度：1500*600*800	个	4	825.00	3300.00	3300.00	
		措施项目					2572.74		
23	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	92.18	27.91	2572.74		
本页小计							11153.16	3300.00	
合 计							184320.66	3300.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	8928.28			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期
合 计						8928.28		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18874.71		明细详见表-12-1
2	暂估价	3300.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3246.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	22121.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：**横坑村（市政部分）**

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	18874.71	
合 计			18874.71	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	户外座椅成品	个	4		825.00	3300.00					
合 计						3300.00					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 横坑村 (市政部分)

标段:

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：横坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 横坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	215370.3	9	19383.33
合 计					19383.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	5199.16	
2	措施合计	187.73	
2.1	绿色施工安全防护措施费	187.73	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	653.02	—
3.1	暂列金额	540.38	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	112.64	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	6039.91	
5	增值税销项税额	543.59	—
6	总造价	6583.50	
7	人工费	1365.55	
投标报价合计=1+2+3+5		6,583.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					5199.16	
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:15cm 2. 株高、冠径:树高450cm,冠幅200cm 3. 种类:凤凰木 4. 养护期:6个月	株	2	1153.24	2306.48	
2	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高×冠径 80cm×70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:夹竹桃	株	33	75.06	2476.98	
3	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径5cm 2. 株高、冠径:苗高(m)3.1—3.5 3. 种类:异木棉 4. 养护期:6个月	株	2	207.85	415.70	
		措施项目						
本页小计							5199.16	
合 计							5199.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	187.73			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					187.73			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	540.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	112.64		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	653.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	540.38	
合 计			540.38	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											


注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：横坑村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	6039.91	9	543.59
合 计					543.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三元村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	65175.42	
1.1	拆除工程	19839.85	
1.2	排水暗沟	3723.99	
1.3	场地硬化+水泥砂浆地面	35512.91	
1.4	四小园花基	2681.37	
1.5	砖砌排水明沟	3417.30	
2	措施合计	5685.31	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5017.42	
2.2	其他措施费	667.89	
3	其他项目	8584.40	—
3.1	暂列金额	6759.88	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1824.52	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	79445.13	
5	增值税销项税额	7150.06	—
6	总造价	86595.19	
7	人工费	13539.97	
投标报价合计=1+2+3+5		86,595.19	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三元坪村(市政部分)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					19839.85	
1	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距: 拆除废料外运5km	m2	289	68.65	19839.85	
		排水暗沟					3723.99	
2	040402016001	沟道盖板	1. 材质: 100mm厚C25沟道盖板、盖板钢筋: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2. 20mm M20水泥砂浆	m	43.53	85.55	3723.99	
		场地硬化+水泥 砂浆地面					35512.91	
3	040701001001	场地平整	1. 部位: 场地平整	m2	413.54	1.22	504.52	
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑 2. 厚度: 50mm	m3	20.68	191.88	3968.08	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 10cm 3. 塑料膜养生	m2	268.96	70.12	18859.48	
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 塑料膜养生	m2	113.36	97.18	11016.32	
7	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m2	31.22	37.30	1164.51	
		四小园花基					2681.37	
8	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100mm厚 C15砼垫层	m3	1.75	472.66	827.16	
9	040305004001	砖砌体	1. 部位: 四小园花基 2. 材料品种、规格: MU7.5红 砖砌筑 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥 砂浆 4. 抹灰: 20mm厚M20水泥砂浆	m3	3.72	492.69	1832.81	
10	040701001002	场地平整	1. 部位: 100mm垫层 2. 压实度: 按设计要求	m2	17.54	1.22	21.40	
		砖砌排水明沟					3417.3	
本页小计							61758.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三元坪村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见明沟做法大样图二 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	23.88	142.20	3395.74		
12	040701001003	场地平整	1. 部位: 100mm垫层 2. 压实度: 按设计要求	m2	17.67	1.22	21.56		
		措施项目					667.89		
13	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	23.93	27.91	667.89		
本页小计							4085.19		
合 计							65843.3	1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三元坪村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5017.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三元坪村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
合 计					5017.42			

编制人（造价人员）：


复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：三流坪村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	6759.88	
合 计			6759.88	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三元坪村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计日工表

工程名称：三元坪村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	661544.38	4770.00
1.1	拆除工程	51197.47	
1.2	全彩色透水砖	76446.21	
1.3	场地硬化+水泥砂浆地面	105035.74	
1.4	植草砖地面	56863.60	
1.5	排水暗沟	6805.05	
1.6	排水明沟	65810.65	
1.7	回填种植土	18442.54	
1.8	灰色透水砖	24133.54	
1.9	汀步	3170.47	
1.10	黄色透水砖	5091.02	
1.11	砖砌花基	17143.43	
1.12	砖砌树池	4157.68	
1.13	四小园花基	3204.70	
1.14	原有围墙	1533.60	
1.15	排水管	18700.99	
1.16	钢筋混凝土挡墙	69860.63	
1.17	砖砌挡墙	13684.04	
1.18	封开花花岗岩地台	45057.18	
1.19	“枯山水”地铺（碎石面层）	3759.51	
1.20	砖砌步级（1/2）	3180.25	
1.21	砖砌集水井	5601.79	
1.22	太阳能庭院灯	21254.22	4770.00
1.23	太阳能路灯	41410.07	
2	措施合计	53497.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	31885.73	
2.2	其他措施费	21611.75	
3	其他项目	80342.52	—
3.1	暂列金额	68747.71	
3.2	暂估价	4770.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11594.81	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	795384.38	
5	增值税销项税额	71584.59	—
6	总造价	866968.97	
7	人工费	145148.24	
投标报价合计=1+2+3+5		866,968.97	4770

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					51197.47	
1	040701001001	场地平整	1. 部位: 场地清杂	m ²	2141.74	1.22	2612.92	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	428.35	20.81	8913.96	
3	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 机械清理建筑垃圾、生活垃圾 2. 挖土深度: 600mm	m ³	179.38	5.11	916.63	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 机械建筑垃圾、生活垃圾 2. 运距: 5km	m ³	179.38	20.81	3732.90	
5	040701001003	场地平整	1. 部位: 200mm、150mm、100mm、50mm原有素土路面	m ²	1879.31	1.22	2292.76	
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	220.2	20.81	4582.36	
7	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 原有素土护坡 2. 挖土深度: 详见图纸	m ³	122.08	5.11	623.83	
8	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土 2. 运距: 5km	m ³	122.08	20.81	2540.48	
9	041001001001	拆除路面	1. 材质: 100厚混凝土地面和50mm厚混凝土路面	m ²	1014.88	16.49	16735.37	
10	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 5km	m ³	50.74	35.90	1821.57	
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原有180mm砖砌挡墙 2. 砌体材质: 砖 3. 拆除高度: 850mm、1200mm 4. 运距: 5km	m ³	13.03	166.32	2167.15	
12	粤R1-1-96	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1. 拆除原有3层内危房 2. 运距: 拆除废料外运5km	m ²	62	68.67	4257.54	
		全彩色透水砖					76446.21	
13	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距: 1km	m ²	387.56	30.93	11987.23	
本页小计							63184.70	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
14	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60全彩色新型环保人行道砖透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形: 详见透水砖地面做法大样	m ²	387.56	166.32	64458.98		
		场地硬化+水泥砂浆地面					105035.74		
15	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:50mm	m ³	86.23	191.90	16547.54		
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养生	m ²	403.57	97.17	39214.90		
17	010507002001	室外地坪	1. 45mm厚M20水泥砂浆 2. 5mm厚水泥油抹面	m ²	1321	37.30	49273.30		
		植草砖地面					56863.6		
18	040202011001	石屑	1. 石料规格:石屑 2. 厚度:120mm	m ²	344.44	20.91	7202.24		
19	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:双8字400*400*80植草砖(孔内回填种植土铺种台湾草) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C20砼垫层	m ²	344.44	144.18	49661.36		
		排水暗沟					6805.05		
20	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:详见排水暗沟做法 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求:20mmM20水泥砂浆,地面抹灰150mmM20水泥砂浆 5. 100mm厚C25现浇沟道盖板、盖板钢筋:钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	m	31.78	214.13	6805.05		
本页小计								233163.37	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水明沟					65810.65	
21	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见明沟做法大样图 (包含地台部分明沟) 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆 (底面已调整砂浆含量)	m	365.29	180.16	65810.65	
		回填种植土					18442.54	
22	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 200mm、400mm、650mm、800mm 2. 回填土质要求: 种植土	m3	340.08	54.23	18442.54	
		灰色透水砖					24133.54	
23	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距: 1km	m2	122.35	30.93	3784.29	
24	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 230*115*60灰色透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形: 详见透水砖地面做法大样	m2	122.35	166.32	20349.25	
		汀步					3170.47	
25	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距: 1km	m2	19.82	30.93	613.03	
本页小计							108999.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
26	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:1200mm*400mm*30mm芝麻灰花岗岩	m ²	15.36	166.50	2557.44		
		黄色透水砖					5091.02		
27	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m ²	25.81	30.93	798.30		
28	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60黄色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形:详见透水砖地面做法大样	m ²	25.81	166.32	4292.72		
		砖砌花基					17143.43		
29	040305004001	砖砌体	1. 部位:砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m ³	15.74	955.74	15043.35		
30	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m ³	4.44	472.99	2100.08		
		砖砌树池					4157.68		
31	040305004002	砖砌体	1. 部位:砖砌树池做法大样图 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m ³	4.26	841.58	3585.13		
32	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20砼垫层	m ³	1.02	561.32	572.55		
		四小园花基					3204.7		
本页小计								28949.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	2.14	472.99	1012.20	
34	040305004003	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.54	482.93	2192.50	
		原有围墙					1533.6	
35	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:原有毛石挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mmM20水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mmM20水泥砂浆	m2	30	40.91	1227.30	
36	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有围墙面层 2. 抹灰层种类:20mm面层 3. 运距:5km	m2	30	10.21	306.30	
		排水管					18700.99	
37	040101001002	土方开挖	1. 挖土深度:2m 内	m3	219.89	8.36	1838.28	
38	040103001001	土方回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	207.64	18.00	3737.52	
39	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	12.25	20.81	254.92	
40	040501001001	DN600 II级预制混凝土排水管（承插口）	1. 规格:DN600 II级预制混凝土排水管（承插口） 2. 接口方式:水泥砂浆接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	41	204.59	8388.19	
41	040103001004	砂垫层	1. 材料品种:砂	m3	14.43	177.07	2555.12	
42	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:粘接	m	21	91.76	1926.96	
		钢筋混凝土挡墙					69860.63	
43	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	14.69	33.62	493.88	
44	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土	m3	8.92	561.32	5006.97	
本页小计							28940.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040305015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 具体详见大样图	m3	55.74	624.95	34834.71	
46	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ12、Φ14	t	5.85	5047.02	29525.07	
		砖砌挡墙					13684.04	
		180mm厚砖砌挡墙					10309.97	
47	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度:详见:砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格:红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级:MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mm厚C15砼垫层	m3	11.72	879.69	10309.97	
		240mm厚砖砌挡墙					3374.07	
48	040402009002	边墙砌筑	1. 厚度:详见:砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格:红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级:MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mm厚C15砼垫层	m3	4.12	818.95	3374.07	
		封开花花岗岩地台					45057.18	
49	040305004004	砖砌体	1. 部位:砖基础 2. 材料品种、规格:180mm厚M7.5红砖砌筑	m3	27.65	438.49	12124.25	
50	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:2100mm	m3	97.48	4.57	445.48	
51	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花岗岩地台台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5红砖砌筑步级	m2	48.04	143.37	6887.49	
本页小计							97501.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*600*20封开花花岗岩	m ²	48.04	287.66	13819.19	
53	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*600*20封开花花岗岩	m ²	57.31	149.44	8564.41	
54	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mmC20	m ³	5.73	561.32	3216.36	
		“枯山水”地铺（碎石面层）					3759.51	
55	040202015010	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：石屑 3. 厚度：120mm 4. 水泥石屑（碎石）混合料运距：1km	m ²	62.29	30.93	1926.63	
56	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：C20 2. 厚度：100mm	m ³	6.23	54.24	337.92	
57	040202011003	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m ²	62.29	24.00	1494.96	
		砖砌步级（1/2）					3180.25	
58	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌步级1/2 2. 砖品种、规格、强度等级：M7.5红砖砌筑步级	m ²	15.99	143.37	2292.49	
59	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mmM20水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥油抹光	m ²	15.99	55.52	887.76	
		砖砌集水井					5601.79	
60	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：900mm	m ³	6.59	8.36	55.09	
61	040103002007	余方弃置	1. 废弃物品种：渣土 2. 运距：5km	m ³	5.21	20.81	108.42	
本页小计							32703.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按设计要求回填基坑 2. 填方材料品种：原土回填	m3	1.38	18.00	24.84	
63	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比：20mm厚M20水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：1000*1000铸铁方井盖	座	3	1804.48	5413.44	
		太阳能庭院灯					21254.22	4770.00
64	040101003002	挖基坑土方（路灯）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：400mm	m3	1.09	8.36	9.11	
65	040103002008	余方弃置（路灯）	1. 废弃料品种：废料 2. 运距：5km	m3	1.09	20.81	22.68	
66	040805001001	常规照明灯	1. 名称：60W太阳能庭院灯（成品成套安装） 2. 灯杆材质、高度：金属灯杆4米 3. 灯架形式及臂长：单臂1m内 4. 光源数量：1 5. 附件配置：压铸铝+钢化玻璃、灯体尺寸：380*380*563mm、太阳能板尺寸：510*520*25mm、太阳能板：多晶硅6V60W；电池容量：3.2V60AH(32650锂电池)；贴片灯珠：晶元2835；充电时间：6-8小时；照明时长：满电可持续30-36小时；产品配置：灯体+外置太阳能板+遥控；控制方式：时控+遥控、色温：6500±500K；发光角度：120度 6. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础400mm*400mm*400mm	套	17	967.79	16452.43	
本页小计							21922.50	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
67	050305006001	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度：成品长石凳（含靠背）	个	8	390.00	3120.00	3120.00	
68	050305006002	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度：φ1000mm桌子、φ200mm椅子4把为一套 2. 石材种类：成品芝麻灰花岗岩石桌椅	套	2	825.00	1650.00	1650.00	
		太阳能路灯					41410.07		
69	040101003003	挖基坑土方（路灯）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：500mm	m3	6.75	8.36	56.43		
70	040103001003	回填方（路灯）	1. 填方材料品种：原开挖土	m3	1.8	13.85	24.93		
71	040103002009	余方弃置（路灯）	1. 废弃料品种：废料 2. 运距：5km	m3	4.95	20.81	103.01		
72	040805002001	中杆照明灯	1. 名称：60W太阳能路灯成套安装 2. 型号：12V60W LED光源 3. 灯杆材质、高度：金属灯杆6米 4. 灯架形式及臂长：单臂1m内 5. 光源数量：1 6. 附件配置：单晶硅100W光伏板、法兰盘280*280*16mm、含C20电池笼 7. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础500mm*500mm*500mm	套	30	1374.19	41225.70		
		措施项目					21611.75		
73	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	348.25	28.89	10060.94		
74	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型：挡墙 2. 支模高度：2米	m2	201.62	57.29	11550.81		
本页小计								67791.82	4770.00
合 计								683156.13	4770.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	31885.73			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称:

连六村 (市政部分)

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期 / 定额工 期)
合 计						31885.73		

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上水村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成成长石凳（含靠背）	个	8		390.00	3120.00					
2	成品花岗岩石桌椅一桌四凳	套	2		825.00	1650.00					
合 计							4770.00				

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：上六村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	795384.38	9	71584.59
合 计					71584.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上六村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	80325.15	
1.1	乔木	9819.09	
1.2	灌木	28294.42	
1.3	草叶	42211.64	
2	措施合计	3208.14	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3208.14	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	10269.64	—
3.1	暂列金额	8344.76	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1924.88	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	93802.93	
5	增值税销项税额	8442.26	—
6	总造价	102245.19	
7	人工费	20852.92	
投标报价合计=1+2+3+5		102,245.19	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		乔木					9819.09	
1	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:15cm 2. 株高、冠径:树高450cm,冠幅200cm 3. 种类:凤凰木 4. 养护期:6个月	株	1	1153.24	1153.24	
2	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径5cm 2. 株高、冠径:苗高(m)3.1—3.5 3. 种类:异木棉 4. 养护期:6个月	株	2	207.81	415.62	
3	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径9—10cm 2. 株高、冠径:苗高2.8—3m 3. 种类:鸡蛋花(黄花) 4. 养护期:6个月	株	2	985.57	1971.14	
4	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径9—10cm 2. 株高、冠径:苗高2.8—3m 3. 种类:鸡蛋花(红花) 4. 养护期:6个月	株	2	1227.60	2455.20	
5	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径(cm)10 2. 株高、冠径:苗高4.1—4.5m 3. 种类:细叶榄仁 4. 养护期:6个月	株	2	466.68	933.36	
6	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径(cm)7—8 2. 株高、冠径:3.4—3.7m 3. 种类:大叶紫薇 4. 养护期:6个月	株	9	321.17	2890.53	
		灌木					28294.42	
7	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高×冠径 80cm×70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:夹竹桃	株	26	74.98	1949.48	
8	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高1m 冠幅1m 2. 养护期:6个月 3. 种类:非洲茉莉球	株	48	209.83	10071.84	
本页小计							21840.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（园林部分）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
9	050102002003	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高100cm、冠幅100cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 黄金榕球	株	22	140.13	3082.86		
10	050102002004	栽植灌木	1. 冠丛高: 80cm*80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 三角梅	株	22	99.03	2178.66		
11	050102002005	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高(cm)100 冠幅(cm)100 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 红继木	株	17	177.02	3009.34		
12	050102002006	栽植灌木	1. 冠丛高: 自然高: 110cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 苏铁	株	3	280.16	840.48		
13	050102002007	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 茶花	株	4	99.56	398.24		
14	050102002008	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 千层金	株	33	165.28	5454.24		
15	050102002009	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高0.8m 冠幅0.8m 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 大红花	株	14	93.52	1309.28		
		草叶					42211.64		
16	050102008001	栽植花卉	1. 种类: 翠芦莉 2. 养护期: 6个月 3. 株高: 高度25cm、冠幅20cm 4. 单位面积株数: 36株/m ²	m ²	38	64.30	2443.40		
17	050102008002	栽植花卉	1. 种类: 水凤仙 2. 养护期: 6个月 3. 株高: 高度20-25cm、冠幅20-25cm 4. 单位面积株数: 36株/m ²	m ²	4.54	105.66	479.70		
本页小计								19196.20	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（园林部分）

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
18	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:6个月 2. 草(灌木)籽种类:波斯菊种子	m2	1026.71	18.63	19127.61		
19	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:台湾草卷、草皮 3. 铺种方式:原土铺种	m2	495.72	40.67	20160.93		
		措施项目							
本页小计								39288.54	
合 计								80325.15	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上六村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	3208.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3208.14			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上水村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8344.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1924.88		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	10269.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上水村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	8344.76	
合 计			8344.76	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上水村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 上六村(园林部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：上六村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	578466.03	7075.00
1.1	拆除工程	52150.85	
1.2	全彩色透水砖	60169.14	
1.3	石屑基层	61199.77	
1.4	道路硬化	114516.83	
1.5	排水暗沟	28546.15	
1.6	青色人行绿道（原有硬底化路面）	877.05	
1.7	青色人行绿道+150mm道路硬底化	14821.95	
1.8	仿木栏杆	11351.73	
1.9	混凝土路缘石	3847.50	
1.10	120厚砖砌花池	708.08	
1.11	灰色透水砖	24265.70	
1.12	砖砌排水明沟	15665.35	
1.13	四小园花基	37257.43	
1.14	砖砌花基	31116.15	
1.15	砖砌集水井	1647.28	
1.16	DN300波纹管	2075.36	
1.17	砖砌挡土	1493.47	
1.18	砖砌步级	7181.61	6575.00
1.19	原有毛石挡土批荡	605.88	
1.20	太阳能庭院灯	9696.57	
1.21	太阳能路灯	12423.17	
1.22	墙面翻新	81090.18	
1.23	成品树脂瓦屋面雨棚	5758.83	500.00
2	措施合计	46246.32	
2.1	绿色施工安全防护措施费	38270.48	
2.2	其他措施费	7975.84	
3	其他项目	71304.75	—
3.1	暂列金额	60096.02	
3.2	暂估价	7075.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11208.73	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		拆除工程					52150.85		
1	040701001001	场地平整	1. 部位:50mm厚素土路面、 场地清杂平整	m2	2495.66	1.22	3044.71		
2	040701001002	场地平整	1. 部位:人工清理建筑垃圾、 生活垃圾	m2	1152.55	4.92	5670.55		
3	040701001003	场地平整	1. 部位:机械清理建筑垃圾、 生活垃圾	m2	928	1.22	1132.16		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:机械建筑垃圾、 生活垃圾 2. 运距:5km	m3	278.4	20.81	5793.50		
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:人工清运建 筑垃圾生活垃圾 2. 运距:5km	m3	345.77	31.43	10867.55		
6	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:淤泥500mm 2. 运距:5km	m3	224.48	12.22	2743.15		
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:5km	m3	224.48	24.17	5425.68		
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:100厚硬底化地面	m2	245.42	16.49	4046.98		
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	453.28	20.81	9432.76		
10	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	24.54	35.90	880.99		
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖砌矮墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:350mm 4. 运距:5km	m3	2.27	166.32	377.55		
12	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 拆除危房3m高 2. 运距:5km	m2	19.75	68.63	1355.44		
13	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:300mm高砖砌花 基 2. 运距:5km	m3	1.06	171.62	181.92		
14	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:400mm高砖砌拦 河 2. 运距:5km	m3	6.98	171.62	1197.91		
		全彩色透水砖					60169.14		
本页小计								52150.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
15	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m2	305.04	30.93	9434.89		
16	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60全彩色新型环保人行道砖透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形:详见透水砖地面做法大样	m2	305.04	166.32	50734.25		
		石屑垫层					61199.77		
17	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:400mm	m3	179.58	165.49	29718.69		
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养生	m2	448.96	70.12	31481.08		
		道路硬化					114516.83		
19	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:50mm	m3	59.02	191.90	11325.94		
20	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养生	m2	754.51	97.18	73323.28		
21	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养生	m2	425.95	70.12	29867.61		
		排水暗沟					28546.15		
本页小计								235885.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
22	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见排水暗沟 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 20mmM20水泥砂浆, 地面抹灰150mmM20水泥砂浆 5. 100mm厚C25现浇沟道盖板、盖板钢筋: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	m	214.23	133.25	28546.15		
		青色人行绿道 (原有硬底化路面)					877.05		
23	011101005001	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度: 4mm 2. 面层材料种类: 丙烯酸聚氨酯漆	m ²	22.54	31.11	701.22		
24	040205006001	标线	1. 材料品种: 马贝涂料TNS划线漆(白色) 2. 线型: 100mm	m	37.57	4.68	175.83		
		青色人行绿道+ 150mm道路硬底化					14821.95		
25	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑 2. 厚度: 50mm	m ³	5.29	191.90	1015.15		
26	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 塑料膜养生	m ²	105.81	95.71	10127.08		
27	011101005002	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度: 4mm 2. 面层材料种类: 丙烯酸聚氨酯漆	m ²	105.81	25.76	2725.67		
28	040205006002	标线	1. 材料品种: 马贝涂料TNS划线漆(白色) 2. 线型: 100mm	m	176.35	5.41	954.05		
		仿木栏杆					11351.73		
29	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.45	572.86	1976.37		
本页小计								46221.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 栏杆的规格:1000mm高 2. 填充材料种类:成品仿木护栏构件	m	57.44	163.22	9375.36	
		混凝土路缘石					3847.5	
31	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路缘石400*500*150mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15垫层150mm厚 3. M7.5砌筑砂浆	m	62.5	61.56	3847.50	
		120厚砖砌花池					708.08	
32	040305004001	砖砌体	1. 部位:砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m ³	0.54	986.10	532.49	
33	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m ³	0.22	473.09	104.08	
34	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:200mm 2. 回填土质要求:种植土	m ³	1.31	54.59	71.51	
		灰色透水砖					24265.7	
35	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60灰色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20砼垫层 3. 50mmM20水泥砂浆粘结层 4. 图形:详见透水砖地面做法大样	m ²	123.02	166.32	20460.69	
36	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m ²	123.02	30.93	3805.01	
		砖砌排水明沟					15665.35	
本页小计							38196.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见单侧明沟做法大样 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	19.9	154.89	3082.31	
38	040501018003	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见双侧明沟做法大样 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	108.54	115.93	12583.04	
		四小园花基					37257.43	
39	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100mm厚C15砼垫层	m ³	15.79	472.99	7468.51	
40	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格: MU7.5红砖砌筑 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	55.18	539.85	29788.92	
		砖砌花基					31116.15	
41	040305004003	砖砌体	1. 部位: 砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格: MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 抹灰: 20mm厚M20水泥砂浆	m ³	9.76	955.67	9327.34	
42	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100mm厚C15砼垫层	m ³	2.75	472.99	1300.72	
本页小计							63550.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:200mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	377.8	54.23	20488.09	
		砖砌集水井					1647.28	
44	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:900mm	m3	1.46	8.36	12.21	
45	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	1.15	20.81	23.93	
46	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求回填基坑 2. 填方材料品种:原土回填	m3	0.31	18.00	5.58	
47	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:800*800铸铁方井盖	座	2	802.78	1605.56	
		DN300波纹管					2075.36	
48	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	6.72	8.36	56.18	
49	040103001002	土方回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	5.59	18.00	100.62	
50	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:5km	m3	1.13	20.81	23.52	
51	040501004001	DN300PE双壁波纹管	1. 材质及规格:DN300PE双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	16	118.44	1895.04	
		砖砌挡土					1493.47	
52	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度:详见:砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格:红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级:MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mmC15垫层	m3	1.92	777.85	1493.47	
本页小计							25704.20	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砖砌台阶					7181.61	6575.00
53	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有砖砌台阶 2. 运距:5km	m2	2.25	28.83	64.87	
54	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:高:120mm、宽:1500mm 2. M7.5红砖砌筑	m3	0.63	512.02	322.57	
55	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:230*115*60灰色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mmM20水泥砂浆	m2	2.25	97.41	219.17	
56	050305006001	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:成品芝麻灰花岗岩石桌椅	个	7	825.00	5775.00	5775.00
57	050307014001	花盆(坛、箱)	1. 规格尺寸:1.2*0.5m 2. 花盆(坛)的材质及类型:成品花箱	个	4	200.00	800.00	800.00
		原有毛石挡土批荡					605.88	
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:原有毛石挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mmM20水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mmM20水泥砂浆	m2	14.81	40.91	605.88	
		太阳能庭院灯					9696.57	
59	040101003002	挖基坑土方(路灯)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:400mm	m3	0.64	8.36	5.35	
60	040103002007	余方弃置(路灯)	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:5km	m3	0.64	20.81	13.32	
本页小计							7806.16	6575.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
61	040805001001	常规照明灯	1. 名称:60W太阳能庭院灯（成品成套安装） 2. 灯杆材质、高度:金属灯杆4米 3. 灯架形式及臂长:单臂1m内 4. 光源数量:1 5. 附件配置:压铸铝+钢化玻璃、灯体尺寸:380*380*563mm、太阳能板尺寸:510*520*25mm、太阳能板:多晶硅6V60W; 电池容量: 3.2V60AH(32650锂电池); 贴片灯珠:晶元2835; 充电时间:6-8小时; 照明时长:满电可持续30-36小时; 产品配置:灯体+外置太阳能板+遥控; 控制方式:时控+遥控、色温:6500±500K; 发光角度:120度 6. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础400mm*400mm*400mm	套	10	967.79	9677.90		
		太阳能路灯					12423.17		
62	040101003003	挖基坑土方（路灯）	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:500mm	m3	2.03	8.36	16.97		
63	040103001003	回填方（路灯）	1. 填方材料品种:原开挖土	m3	0.54	13.85	7.48		
64	040103002008	余方弃置（路灯）	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:5km	m3	1.49	20.81	31.01		
本页小计								9733.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
65	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:60W太阳能路灯成套安装 2. 型号:12V60W LED光源 3. 灯杆材质、高度:金属灯杆6米 4. 灯架形式及臂长:单臂1m内 5. 光源数量:1 6. 附件配置:单晶硅100W光伏板、法兰盘280*280*16mm、含C20电池笼 7. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础500mm*500mm*500mm	套	9	1374.19	12367.71		
		墙面翻新					81090.18		
66	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有红砖外墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	914.8	10.21	9340.11		
67	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥石灰砂浆	m2	914.8	34.95	31972.26		
68	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:腻子粉（耐水型） 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	914.8	17.43	15944.96		
69	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:苯丙乳胶漆、两遍 3. 部位:外墙面	m2	914.8	11.54	10556.79		
70	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:多彩喷涂 粉彩效果	m2	206.76	64.21	13276.06		
		成品树脂瓦屋面雨棚					5758.83	500.00	
本页小计								93457.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
71	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:镀锌钢方通 2. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管 3. 单根柱质量:4t以内	t	0.26	5567.40	1447.52		
72	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢方通100*100*5 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:6m内	t	0.01	5694.03	56.94		
73	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管 3. 单根质量:0.3t内	t	0.25	5765.73	1441.43		
74	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:80*80*2.5镀锌方管 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:6m内	t	0.03	5694.03	170.82		
75	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格:50*50*1.2镀锌钢方通 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:6m内	t	0.08	5694.03	455.52		
76	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:80*80*2.5镀锌钢方通 2. 单榀质量:0.5t内	t	0.14	6196.17	867.46		
77	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:橙色ASA合成树脂瓦2.5厚 2. 粘结层砂浆的配合比:同色耐候胶填缝	m ²	16.2	30.24	489.89		
78	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:顶棚钢结构 2. 油漆品种、刷漆遍数:木色金属油漆两遍	m ²	30.8	8.79	270.73		
79	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:2000mm*600mm 2. 面层材料种类:成品木牌匾(刻字)	m ²	1.2	465.43	558.52	500.00	
		措施项目					15422.31		
80	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10米以内	m ²	914.8	8.14	7446.47		
本页小计								13205.30	500.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
81	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	285.77	27.91	7975.84		
本页小计							7975.84		
合 计							593888.34	7075.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	30824.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算)， 结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工 期 / 定额工 期)
合 计							30824.01	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

暂列金额明细表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	60096.02	
合 计			60096.02	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	花盆(坛、箱) 1.2*0.5m	个	4		200.00	800.00					
2	成品整套石桌石凳一桌四凳	个	7		825.00	5775.00					
3	成品木牌匾	m2	1.2		416.67	500.00					
合 计						7075.00					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 下西村 (市政部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：下西村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 下西村(市政部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	696017.1	9	62641.54
合 计					62641.54

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	160490.61	
1.1	乔木	22614.91	
1.2	灌木	15179.92	
1.3	草叶	122695.78	
2	措施合计	6851.75	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6851.75	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	20778.79	—
3.1	暂列金额	16667.74	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4111.05	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	188121.15	
5	增值税销项税额	16930.90	—
6	总造价	205052.05	
7	人工费	42750.85	
投标报价合计=1+2+3+5		205,052.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		乔木					22614.91		
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径5cm 2. 株高、冠径:苗高(m)3.1—3.5 3. 种类:异木棉 4. 养护期:6个月	株	17	207.81	3532.77		
2	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径(cm)7—8 2. 株高、冠径:3.4—3.7m 3. 种类:大叶紫薇 4. 养护期:6个月	株	15	321.17	4817.55		
3	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径9—10cm 2. 株高、冠径:苗高2.8—3m 3. 种类:鸡蛋花(黄花) 4. 养护期:6个月	株	7	985.57	6898.99		
4	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径9—10cm 2. 株高、冠径:苗高2.8—3m 3. 种类:鸡蛋花(红花) 4. 养护期:6个月	株	6	1227.60	7365.60		
		灌木					15179.92		
5	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高×冠径 80cm×70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:夹竹桃	株	33	74.98	2474.34		
6	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高1m 冠幅1m 2. 养护期:6个月 3. 种类:非洲茉莉球	株	31	209.04	6480.24		
7	050102002003	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高100cm、冠幅100cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:黄金榕球	株	32	140.13	4484.16		
8	050102002004	栽植灌木	1. 冠丛高:苗高×冠径 60cm×55cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:红继木球	株	3	75.18	225.54		
本页小计								36279.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
9	050102002005	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 120cm×150cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 雀舌黄杨 4. 人工造型	株	2	757.82	1515.64		
		草叶					122695.78		
10	050102008002	栽植花卉	1. 种类: 翠芦莉 2. 养护期: 6个月 3. 株高: 高度25cm、冠幅20cm 4. 单位面积株数: 36株/m2	m2	1312.14	65.50	85945.17		
11	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期: 6个月 2. 草(灌木)籽种类: 波斯菊种子	m2	1888.98	18.63	35191.70		
12	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 满天星 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 高度25cm、冠幅25cm 4. 养护期: 6个月	m2	15.27	102.09	1558.91		
		措施项目							
本页小计								124211.42	
合 计								160490.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	6851.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					6851.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


表-11

暂列金额明细表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	16667.74	
合 计			16667.74	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 下西村(园林部分)

标段:

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：下西村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	188121.15	9	16930.90
合 计					16930.9

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	326592.11	
1.1	清杂工程	17273.18	
1.2	排水沟	34969.10	
1.3	场地硬底化	94670.28	
1.4	透水砖人行道	45467.59	
1.5	植草砖人行道	9979.69	
1.6	花岗岩地面	17033.99	
1.7	鹅卵石人行道	7419.99	
1.8	砖砌挡土	15671.20	
1.9	砖砌花基做法大样图一	13385.49	
1.10	砖砌花基做法大样图二	10662.99	
1.11	四小园花基大样图	17473.98	
1.12	斜插式花基做法一	3350.61	
1.13	小花园花基大样图	1938.61	
1.14	路灯及其他	37295.41	
2	措施合计	23929.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16434.18	
2.2	其他措施费	7495.28	
3	其他项目	39928.72	—
3.1	暂列金额	33952.66	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5976.06	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	390450.29	
5	增值税销项税额	35140.53	—
6	总造价	425590.82	
7	人工费	83512.07	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+5	425,590.82	0
----------------	------------	---



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		清杂工程					17273.18		
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:200mm	m3	321.31	12.22	3926.41		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:河道淤泥 2. 运距:5km	m3	321.31	24.17	7766.06		
3	040701001001	场地平整	1. 部位:场地清杂平整	m2	4574.35	1.22	5580.71		
		排水沟					34969.1		
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽一二类土 2. 挖土深度:0.6m, 工作面300mm	m3	34.48	8.36	288.25		
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:一二类土 2. 填方材料品种:原土	m3	17.05	18.00	306.90		
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:5KM	m3	17.43	20.81	362.72		
7	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:详见Y-H1-1-DY-01排水暗沟图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求:20mmM20水泥砂浆 5. 100mm厚C25现浇沟道盖板、盖板钢筋:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 8mm	m	41.7	213.90	8919.63		
8	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格:详见明沟做法大样图一 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求:墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	15.22	204.86	3117.97		
本页小计								30268.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
9	040501018003	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见明沟做法大样图二 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	25.61	176.00	4507.36		
10	040501018004	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见明沟做法大样图三 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	27.28	146.27	3990.25		
11	040501018005	砌筑渠道	1. 断面规格: 详见明沟做法大样图四 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖砌挡土 4. 勾缝、抹面要求: 墙面20mm M20水泥砂浆、底面最低处不少于150mm M20水泥砂浆(底面已调整砂浆含量)	m	62.05	217.18	13476.02		
		场地硬底化					94670.28		
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑 2. 厚度: 50mm	m3	49.18	191.90	9437.64		
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 塑料膜养生	m2	600.75	97.18	58380.89		
本页小计								89792.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养生	m2	382.94	70.12	26851.75	
		透水砖人行道					45467.59	
15	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m2	227.36	30.93	7032.24	
16	010507002001	人行道垫层	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	227.36	54.24	12332.01	
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*60红色透水砖 2. 50mmM20水泥砂浆粘结层 3. 图形:详见透水砖地面做法大样	m2	227.36	112.08	25482.51	
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300*500*130, C25砼路缘石(按路沿石300*500*120信息价转换) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼垫层	m	12.98	47.83	620.83	
		植草砖人行道					9979.69	
19	040202011001	石屑	1. 石料规格:石屑 2. 厚度:120mm	m2	60.45	20.91	1264.01	
20	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:双8字400*400*80植草砖(孔内回填充植土铺种台湾草) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C20砼垫层	m2	60.45	144.18	8715.68	
		花岗岩地面					17033.99	
21	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30mm厚封开花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚M20水泥砂浆	m2	91.62	185.92	17033.99	
本页小计							99333.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		鹅卵石人行道					7419.99		
22	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:120mm 4. 水泥石屑(碎石)混合料运距:1km	m2	32.1	30.93	992.85		
23	050201001001	园路	1. 路床土石类别:原土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:杂色河卵石厚度6cm 3. 砂浆强度等级:50mmM20水泥砂浆 4. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mmC25垫层	m2	32.11	200.16	6427.14		
		砖砌挡土					15671.2		
24	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度:详见:Y-H1-1-DY-04砖砌挡土通用大样图 2. 材料品种、规格:红砖砌筑挡土 3. 砂浆强度等级:MU7.5 砌筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆 5. 100mm厚C15砼垫层	m3	17.23	909.53	15671.20		
		砖砌花基做法大样图一					13385.49		
25	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	5.83	472.99	2757.53		
26	040305004001	砖砌体	1. 部位:花基大样一 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m3	8.79	1041.41	9153.99		
27	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:详见Y-H1-1-Z-04 2. 回填土质要求:种植土	m3	27.18	54.23	1473.97		
		砖砌花基做法大样图二					10662.99		
本页小计								36476.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
28	040305004002	砖砌体	1. 部位：花基大样二 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m3	8.86	987.25	8747.04		
29	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度：详见Y-H1-1-Z-04 2. 回填土质要求：种植土	m3	35.33	54.23	1915.95		
		四小园花基大样图					17473.98		
30	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C15砼垫层	m3	7.13	472.99	3372.42		
31	040305004003	砖砌体	1. 部位：四小园花基 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m3	29.2	482.93	14101.56		
		斜插式花基做法一					3350.61		
32	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：砖斜铺 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：混凝土后座C15	m	265.5	12.62	3350.61		
		小花园花基大样图					1938.61		
33	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C15砼垫层	m3	1.25	472.99	591.24		
34	040305004004	砖砌体	1. 部位：小花园花基 2. 材料品种、规格：MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰：20mm厚M20水泥砂浆	m3	2.79	482.93	1347.37		
		路灯及其他					37295.41		
		路灯					22085.38		
本页小计								33426.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
35	040101003001	挖基坑土方（路灯）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：500mm	m3	3.6	8.36	30.10		
36	040103001002	回填方（路灯）	1. 填方材料品种：原开挖土	m3	0.96	13.85	13.30		
37	040103002003	余方弃置（路灯）	1. 废弃料品种：废料 2. 运距：5km	m3	2.64	20.81	54.94		
38	040805002001	中杆照明灯	1. 名称：60W太阳能路灯成套安装 2. 型号：12V60W LED光源 3. 灯杆材质、高度：金属灯杆6米 4. 灯架形式及臂长：单臂1m内 5. 光源数量：1 6. 附件配置：单晶硅100W光伏板、法兰盘280*280*16mm、含C20电池笼 7. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础500mm*500mm*500mm	套	16	1374.19	21987.04		
		广告牌一					6935.59		
39	040101003002	挖基坑土方（广告牌）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：500mm	m3	0.38	8.36	3.18		
40	040103002004	余方弃置（广告牌）	1. 废弃料品种：废料 2. 运距：5km	m3	0.38	20.81	7.91		
41	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.38	563.16	214.00		
42	010603003001	钢管柱	1. 柱类型：钢管柱 2. 钢材品种、规格：120*120*2.5镀锌钢方通	t	0.21	5405.12	1135.08		
43	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管30*40*2	t	0.07	6210.04	434.70		
44	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：光膜	m2	18.89	272.14	5140.72		
		广告牌二					8274.44		
45	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：PVC发泡板双面硬结皮厚度7mm（内容由广告公司深化设计）	m2	53.8	36.88	1984.14		
本页小计								31005.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
46	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:2300*31.5格栅	m2	53.8	116.92	6290.30		
		措施项目					7495.28		
47	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	235.14	27.91	6562.76		
48	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	19	49.08	932.52		
本页小计							13785.58		
合 计							334087.39		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	16434.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期
合 计						16434.18		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33952.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5976.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	39928.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	33952.66	
合 计			33952.66	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：滑石村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	390450.29	9	35140.53
合 计					35140.53

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	643258.96	6915.00
1.1	杂项	33652.26	6695.00
1.2	造景	2618.27	
1.3	盆栽	11553.44	
1.4	乔木	32073.36	
1.5	灌木	95633.79	
1.6	竹叶类	493.10	
1.7	草叶类	467234.74	220.00
2	措施合计	29086.89	
2.1	绿色施工安全防护措施费	29086.89	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	84243.76	—
3.1	暂列金额	66791.63	
3.2	暂估价	6915.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	17452.13	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	756589.61	
5	增值税销项税额	68093.06	—
6	总造价	824682.67	
7	人工费	196739.12	
投标报价合计=1+2+3+5		824,682.67	6915

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		杂项					33652.26	6695.00
1	050307014001	花盆(坛、箱)	1. 规格尺寸:400*1200*500mm 2. 花盆(坛)的材质及类型:成品碳化木花箱	个	11	200.00	2200.00	2200.00
2	050305006001	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:成品长石凳(含靠背)	个	1	390.00	390.00	390.00
3	050305006002	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:成品芝麻灰花岗岩石桌椅	个	1	825.00	825.00	825.00
4	05B001	成品风车屋	1. 定制成品风车屋	项	1	2300.00	2300.00	2300.00
5	021003004001	亭	1. 结构形式:成品成品仿茅草凉亭 2. 檐口高度:3.0米 3. 顶面高度:3.8米 4. 占地尺寸:2500mm*2500mm 5. 立柱:80*80mm 6. 尺寸:3000mm*3000mm	个	1	980.00	980.00	980.00
6	050301005001	点风景石	1. 石料种类:黄蜡石 2. 石料规格、重量:3.2m*1.0m*1.3m 3. 按定额规定黄蜡石2.6t/m ³	块	1	26957.26	26957.26	
		造景					2618.27	
		大样24					2618.27	
7	040202010001	卵石	1. 石料规格:河卵石 2. 厚度:10cm	m ²	2	19.23	38.46	
8	050202004001	点(散)布大卵石	1. 大卵石粒径:30cm 2. 数量:6块	块	6	240.21	1441.26	
9	050102009001	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株:苗高0.35m 冠幅0.3m 3. 植物种类:变叶木(含陶缸口径18-21cm, 高度20-60cm)	缸	1	143.34	143.34	
本页小计							35275.32	6695.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
10	050102009002	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高0.15-0.20m 冠幅0.20m 3. 植物种类:铜钱草（含陶缸（口径18-21cm, 高度20-60cm））	缸	1	140.73	140.73		
11	050102009003	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高(cm)30 冠幅(cm)25 3. 植物种类:美人蕉（含陶缸（口径18-21cm, 高度20-60cm））	缸	1	141.05	141.05		
12	050102009004	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度15-20cm, 冠幅15-20cm; 3. 植物种类:佛甲草（含陶缸（口径18-21cm, 高度20-60cm））	缸	1	138.67	138.67		
13	050102009005	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高0.3m 冠幅0.2m 3. 植物种类:金边百合竹（含陶缸（口径18-21cm, 高度20-60cm））	缸	1	141.67	141.67		
14	050102009006	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度25-35cm 冠幅15-20cm 3. 植物种类:清香木（含陶缸（口径18-21cm, 高度20-60cm））	缸	1	140.25	140.25		
15	050102009007	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 【自然高】×冠幅40-50×30-40 3. 植物种类:鸟巢蕨（含陶缸（口径18-21cm, 高度20-60cm））	缸	1	149.76	149.76		
本页小计							852.13		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
16	050102009008	栽植水生植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高(cm)30 冠幅(cm)30 3. 植物种类:紫背竹芋(含陶缸(口径18-21cm, 高度20-60cm))	缸	1	143.08	143.08		
		盆栽					11553.44		
		村内盆栽植物					2684.45		
17	050102009009	栽植花盆植物	1. 40cm瓦花盆 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 60cm×55cm 4. 植物种类:红继木球	缸	6	75.31	451.86		
18	050102009010	栽植花盆植物	1. 40cm瓦花盆 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高(cm)60 冠幅(cm)55 4. 植物种类:米兰球	缸	6	75.80	454.80		
19	050102009011	栽植花盆植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 80cm×80cm 3. 植物种类:三角梅(信息价含盆)	缸	11	93.55	1029.05		
20	050102009013	栽植花盆植物	1. 23cm瓦花盆 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 80cm×80cm 4. 植物种类:茶花	缸	3	69.12	207.36		
21	050102009014	栽植花盆植物	1. 45cm瓦花盆 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 80cm×80cm 4. 植物种类:变叶木	缸	3	114.52	343.56		
22	050102009015	栽植花盆植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株:(长度×冠幅)50-100×30cm 3. 植物种类:绿萝	缸	3	35.99	107.97		
本页小计								2737.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	050102009016	栽植花盆植物	1. 23cm瓦花盆 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 30cm×20cm 4. 植物种类: 高梗朱蕉	缸	3	29.95	89.85	
		房屋阳台盆栽植物					5449.15	
24	050102009017	栽植花盆植物	1. 30cm瓦花盆 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 80cm×80cm 4. 植物种类: 茶花	缸	45	69.12	3110.40	
25	050102009018	栽植花盆植物	1. 养护期:6个月 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高×冠径 80cm×80cm 3. 植物种类: 球形三角梅（信息价含盆）	缸	25	93.55	2338.75	
		成品碳化木花箱种植					3419.84	
26	050102002001	栽植灌木	1. 冠从高:80cm*80cm 2. 养护期:6个月 3. 种类: 三角梅	株	11	99.03	1089.33	
27	050102002002	栽植灌木	1. 冠从高:80cm*80cm 2. 养护期:6个月 3. 种类: 灰莉球	株	22	103.75	2282.50	
28	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:11株/m ² 2. 花卉种类: 朱蕉 3. 株高或蓬径: 苗高0.3m 冠幅0.2m 4. 养护期:6个月	m ²	0.48	100.02	48.01	
		乔木					32073.36	
29	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径/地径10cm 2. 株高、冠径: 冠幅4-4.5(m) 苗高2.8-3.0(m) 3. 种类: 宫粉紫荆 4. 养护期:6个月	株	18	553.81	9968.58	
本页小计							18927.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
30	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径9~10cm 2. 株高、冠径:苗高(m)3.1-3.5;冠幅(m)1.5-2.0 3. 种类:罗汉松 4. 养护期:6个月	株	12	1156.02	13872.24		
31	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:(高度×胸径×冠幅)350×9×200cm 2. 株高、冠径:(高度×胸径×冠幅)350×9×200cm 3. 种类:四季桂花 4. 养护期:6个月	株	2	646.10	1292.20		
32	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高、冠径:胸径或干径:5cm冠从高:苗高x冠径 80cmx70cm 3. 种类:造型白蜡 4. 养护期:6个月	株	1	963.50	963.50		
33	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:1.5-2 (cm) 2. 株高、冠径:1.5-2m 3. 种类:红车(塔形) 4. 养护期:6个月	株	21	146.87	3084.27		
34	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径8cm 2. 株高、冠径:地径8cm 苗高200~250cm 冠幅150~200cm 3. 种类:樱花 4. 养护期:6个月	株	3	795.59	2386.77		
35	050102001007	栽植乔木	1. 胸径或干径:8cm 2. 株高、冠径:【米径】8,自然高350-400,枝下高100-150,冠幅150-200,土球直径60 3. 种类:白玉兰 4. 养护期:6个月	株	1	505.80	505.80		
		灌木					95633.79		
36	050102002003	栽植灌木	1. 冠从高:苗高×冠径 60cm×55cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:红继木球	株	38	75.18	2856.84		
本页小计								24961.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
37	050102002004	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高(cm)60 冠幅(cm)55 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 米兰球	株	65	75.67	4918.55		
38	050102002005	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 200cm×150cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 造型三角梅	株	6	989.67	5938.02		
39	050102002006	栽植灌木	1. 冠丛高: 高度200~220cm, 冠幅100-150cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 造型女贞	株	2	5333.18	10666.36		
40	050102002007	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高80cm冠幅80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 冬青球	株	11	148.97	1638.67		
41	050102002008	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 100cm×100cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 红叶石楠球	株	1	233.50	233.50		
42	050102002009	栽植灌木	1. 冠丛高: 80cm*80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 三角梅	株	78	99.03	7724.34		
43	050102002010	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高1m 冠幅1m 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 非洲茉莉球	株	243	209.04	50796.72		
44	050102002011	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 金叶女贞	株	7	84.42	590.94		
45	050102002012	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高0.8m 冠幅0.8m 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 九里香	株	2	138.97	277.94		
46	050102002013	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠幅60×40cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 龙船花	株	63	59.13	3725.19		
本页小计								86510.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
47	050102002014	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 茶花	株	32	111.02	3552.64		
48	050102002015	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 千层金	株	4	165.39	661.56		
49	050102002016	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 鸭脚木	株	1	93.62	93.62		
50	050102004001	栽植棕榈类	1. 株高、地径: 自然高(m) 1.6—2 支数4支以上 2. 种类: 散尾葵 3. 养护期: 6个月	株	1	193.75	193.75		
51	050102002017	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高(cm) 30 冠幅(cm) 25 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 美人蕉	株	2	39.99	79.98		
52	050102002018	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 苗高0.2m 冠幅0.18m 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 福建茶	株	3	37.97	113.91		
53	050102002019	栽植灌木	1. 冠丛高: 【自然高】×冠幅25-30×30-35 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 水塔花（红藻凤梨）	株	8	47.70	381.60		
54	050102002020	栽植灌木	1. 冠丛高: 自然高: 110cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 苏铁	株	1	280.16	280.16		
55	050102002021	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 光叶蝴蝶草	株	1	134.54	134.54		
56	050102002022	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高100cm、冠幅100cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 黄金榕球	株	1	140.13	140.13		
本页小计							5631.89		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
57	050102002023	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 变叶木	株	3	110.06	330.18		
58	050102006001	栽植攀缘植物	1. 单位长度株数: (长度×冠幅) 50-100×30cm 2. 养护期: 6个月 3. 植物种类: 绿萝	株	3	28.48	85.44		
59	050102002024	栽植灌木	1. 冠丛高: 苗高×冠径 60cm×50cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 高梗朱蕉	株	3	52.49	157.47		
60	050102002025	栽植灌木	1. 冠丛高: (高度×冠幅) 60×60cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 龟背竹	株	1	61.74	61.74		
		竹叶类					493.1		
61	050102003001	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘丛径: 干径 cm3—4 苗高(m) 2. 1—2.5 支数1支 2. 竹种类: 碧玉间黄金竹 3. 养护期: 6个月	株	10	49.31	493.10		
		草叶类					467234.74	220.00	
62	050102012001	铺种草皮	1. 养护期: 6个月 2. 草皮种类: 台湾草卷、草皮 3. 铺种方式: 原土铺种	m2	4477.89	40.67	182115.79		
63	050102012002	铺种草皮	1. 养护期: 6个月 2. 草皮种类: 小翠云 3. 铺种方式: 覆盖在侧放陶缸上 4. 红陶缸口径0.5米, 0.8米高	m2	2	343.36	686.72	220.00	
64	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数: 6株/m2 2. 花卉种类: 皇帝菊 3. 株高或蓬径: (高度×冠幅) 20×20cm 4. 养护期: 6个月	m2	1384.8	68.70	95135.76		
本页小计								279066.20	220.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
65	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:7株/m ² 2. 花卉种类:四季海棠 3. 株高或蓬径:(高度×冠幅)20×20cm 4. 养护期:6个月	m ²	1980.56	69.55	137747.95		
66	050102008004	栽植花卉	1. 单位面积株数:11株/m ² 2. 花卉种类:朱蕉 3. 株高或蓬径:苗高0.3m 冠幅0.2m 4. 养护期:6个月	m ²	220.14	100.02	22018.40		
67	050102008005	栽植花卉	1. 单位面积株数:13株/m ² 2. 花卉种类:一串红 3. 株高或蓬径:苗高×冠径20-25cm×20cm 4. 养护期:6个月	m ²	36.67	78.48	2877.86		
68	050102008007	栽植花卉	1. 种类:鼠尾草 2. 养护期:6个月 3. 篱高:高度30cm, 冠径20cm 4. 单位面积株数:5株/m ²	m ²	108	72.53	7833.24		
69	050102005002	栽植绿篱	1. 种类:红继木 2. 养护期:6个月 3. 篱高:苗高(cm)35 冠幅(cm)30 4. 单位面积株数:9株/m ²	m ²	11.79	100.57	1185.72		
70	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:满天星(萼距花) 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高度25cm、冠幅25cm 4. 养护期:6个月	m ²	161.48	102.09	16485.49		
71	050102005003	栽植绿篱	1. 种类:银边草 2. 养护期:6个月 3. 篱高:苗高(cm)15 冠幅(cm)13 4. 单位面积株数:7株/m ²	m ²	4	75.12	300.48		
72	050102005004	栽植绿篱	1. 种类:福建茶 2. 养护期:6个月 3. 篱高:苗高(cm)25 冠幅(cm)20 4. 单位面积株数:7株/m ²	m ²	11	77.03	847.33		
本页小计								189296.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		措施项目							
本页小计									
合 计								643258. 96	6915.0 0

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	29086.89			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					29086.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	66791.63		明细详见表-12-1
2	暂估价	6915.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	17452.13		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	84243.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	66791.63	
合 计			66791.63	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品仿茅草凉亭	个	1		980.00	980.00					
2	陶缸 (0.5米, 0.8米高)	个	1		220.00	220.00					
3	成品整套石桌石凳一桌四凳	个	1		825.00	825.00					
4	成品风车屋	项	1		2300.00	2300.00					
5	成品长石凳 (含靠背)	个	1		390.00	390.00					
6	花箱	个	11		200.00	2200.00					
合 计						6915.00					


注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 滑石村 (园林部分)

标段:

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 滑石村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	756589.61	9	68093.06
合 计					68093.06

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）： -

单位工程投标报价汇总表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	412069.71	
1.1	舞台广告宣传	3664.16	
1.2	Y-H1-1-Z-05	89561.59	
1.3	外墙面	318843.96	
2	措施合计	71838.51	
2.1	绿色施工安全防护措施费	71838.51	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	53982.80	—
3.1	暂列金额	42864.42	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11118.38	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	537891.02	
5	增值税销项税额	48410.19	—
6	总造价	586301.21	
7	人工费	183885.61	
投标报价合计=1+2+3+5		586,301.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		舞台广告宣传					3664.16	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：舞台墙面 2. 抹灰层种类：30mm原有批荡层 3. 运距：5km	m2	26.34	11.36	299.22	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：原有舞台墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mmM20防水砂浆	m2	26.34	35.99	947.98	
3	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：一般型腻子 3. 刮腻子遍数：两遍	m2	26.34	12.19	321.08	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆一底两面 3. 部位：原有舞台墙面	m2	26.34	21.93	577.64	
5	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：PVC发泡板 双面硬结皮厚度 10mm（内容由广告公司深化设计）	m2	26.34	57.64	1518.24	
		Y-H1-1-Z-05					89561.59	
6	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：40*40*1.2 2. 不锈钢方管 2. 屋架跨度、安装高度：详见Y-H1-1-DY-05大样图一	t	4.06	13245.05	53774.90	
7	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：40*40*1.2 2. 不锈钢方管 2. 屋架跨度、安装高度：详见Y-H1-1-DY-05大样图二	t	0.26	13245.05	3443.71	
8	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格：40*40*1.2 2. 不锈钢方管 2. 屋架跨度、安装高度：详见Y-H1-1-DY-05大样图三	t	0.1	13244.68	1324.47	
9	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：橙色ASA合成树脂瓦2.5厚 2. 粘结层砂浆的配合比：同色耐候胶填缝	m2	558.81	30.56	17077.23	
10	050303002001	竹屋面	1. 防护材料种类：φ60mm竹子	m2	174.9	79.71	13941.28	
		外墙面					318843.96	
本页小计							93225.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:原有瓦屋面 2. 运距:5km	m2	84.48	12.28	1037.41		
12	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥石灰砂浆	m2	4429.86	35.88	158943.38		
13	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:腻子粉（耐水型） 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	4466.85	17.75	79286.59		
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:苯丙乳胶漆、两遍 3. 部位:外墙面	m2	4466.85	11.90	53155.52		
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5红砖 2. 墙体类型:180mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	6.65	528.61	3515.26		
16	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管 3. 单根柱质量:14.17kg 4. 螺栓种类:M12	t	0.1	5774.64	577.46		
17	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管	t	2.26	5805.39	13120.18		
18	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格:50*50*3镀锌方管 2. 屋架跨度、安装高度:跨度6984mm、安装高度2550mm	t	1.52	6058.00	9208.16		
		措施项目					51190.1		
19	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5米内	m2	4466.85	11.46	51190.10		
本页小计								370034.06	
合 计								463259.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42864.42		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11118.38		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	53982.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	42864.42	
合 计			42864.42	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称 滑石村（建筑部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	537891.02	9	48410.19
合 计					48410.19

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）： 1

单位工程投标报价汇总表

工程名称：下贡村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	66735.35	
1.1	场地硬化	13112.77	
1.2	植草砖地面	43101.69	
1.3	砖砌花基	2029.35	
1.4	四小园花基	3243.86	
1.5	成品塑料栅栏	2542.20	
1.6	砖砌挡墙	491.53	
1.7	成品广告牌	2213.95	
2	措施合计	3297.31	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2642.65	
2.2	其他措施费	654.66	
3	其他项目	7904.11	—
3.1	暂列金额	6943.15	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	960.96	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	77936.77	
5	增值税销项税额	7014.31	—
6	总造价	84951.08	
7	人工费	15227.01	
投标报价合计=1+2+3+5		84,951.08	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下页村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		场地硬化					13112.77	
1	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:外购土 3. 填方来源、运距:外购土	m3	86.05	28.55	2456.73	
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:50mm	m3	6.58	191.90	1262.70	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养生	m2	131.67	70.12	9232.70	
4	040701001001	场地平整	1. 部位:场地平整	m2	131.67	1.22	160.64	
		植草砖地面					43101.69	
5	040202011001	石屑	1. 石料规格:石屑 2. 厚度:120mm	m2	261.08	20.91	5459.18	
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:双8字400*400*80植草砖(孔内回填种植土铺种台湾草) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C20砼垫层	m2	261.08	144.18	37642.51	
		砖砌花基					2029.35	
7	040305004001	砖砌体	1. 部位:砖砌花基做法大样图 2. 材料品种、规格:MU7.5红砖砌筑 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 抹灰:20mm厚M20水泥砂浆	m3	1.86	955.38	1777.01	
8	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	0.52	472.99	245.95	
9	040701001002	场地平整	1. 部位:100mm垫层 2. 压实度:按设计要求	m2	5.24	1.22	6.39	
		四小园花基					3243.86	
10	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C15砼垫层	m3	1.49	472.99	704.76	
本页小计							58948.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下页村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	040305004002	砖砌体	1. 部位：花基大样二 2. 材料品种、规格：MU7.5红 砖砌筑 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥 砂浆	m3	5.22	482.93	2520.89		
12	040701001003	场地平整	1. 部位：100mm垫层 2. 压实度：按设计要求	m2	14.93	1.22	18.21		
		成品塑料栅栏					2542.2		
13	010607002001	成品栅栏	1. 材料品种、规格：500mm高 成品塑料栏杆	m2	30	84.74	2542.20		
		砖砌挡墙					491.53		
14	040402009001	边墙砌筑	1. 厚度：详见：砖砌挡土通 用大样图 2. 材料品种、规格：红砖砌 筑挡土 3. 砂浆强度等级：MU7.5 砌 筑砂浆 4. 20mm厚M20水泥砂浆	m3	0.43	1140.21	490.29		
15	040701001004	场地平整	1. 部位：100mm垫层 2. 压实度：按设计要求	m2	1.02	1.22	1.24		
		成品广告牌					2213.95		
16	040101003001	挖基坑土方（ 广告牌）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：500mm	m3	0.11	8.77	0.96		
17	040103002001	余方弃置（广 告牌）	1. 废弃料品种：废料 2. 运距：5km	m3	0.11	20.81	2.29		
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.11	572.86	63.01		
19	010603003001	钢管柱	1. 柱类型：钢管柱 2. 钢材品种、规格：60*60*2 镀锌钢方通	t	0.03	5664.05	169.92		
20	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：镀锌钢 管40*40*1	t	0.02	6225.10	124.50		
21	011507001001	平面、箱式招 牌	1. 面层材料种类：光膜	m2	6.81	272.14	1853.27		
		措施项目					654.66		
22	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	22.19	27.91	619.32		
23	041102002001	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2	0.72	49.08	35.34		
本页小计							8441.44		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下页村（市政部分）

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计	67390.0	
	1	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 东坑村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	2642.65			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%；
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下贡村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算)， 结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工 期 / 定额工 期)
合 计					2642.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下渡村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6943.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	960.96		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	7904.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：下黄村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	6943.15	
合 计			6943.15	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下贡村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：下页村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 下贡村 (市政部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	77936.77	9	7014.31
合 计					7014.31

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下页村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					8986.5	
1	050102002001	栽植灌木	1. 冠从高: 苗高×冠径 200cm×150cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 球型三角梅	株	4	2039.10	8156.40	
2	050102002002	栽植灌木	1. 冠从高: 苗高×冠径 80cm×80cm 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 茶花	株	3	99.68	299.04	
3	050102002003	栽植灌木	1. 冠从高: 苗高(cm)100 冠幅(cm)100 2. 养护期: 6个月 3. 种类: 红继木	株	3	177.02	531.06	
		措施项目						
本页小计							8986.50	
合 计							8986.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 下贡村(园林部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	68.36			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.61%;省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					68.36			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

暂列金额明细表

工程名称：下黄村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	935.15	
合 计			935.15	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下坂村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 下贡村(园林部分)

标段:

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：下贡村（园林部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 下贡村(园林部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	10031.03	9	902.79
合 计					902.79



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桐岗村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1240952.30	
1.1	土石方工程	401444.27	
1.2	道路工程	592416.61	
1.3	挡土墙	247091.42	
2	措施合计	161105.44	
2.1	绿色施工安全防护措施费	85099.80	
2.2	其他措施费	76005.64	
3	其他项目	159450.89	—
3.1	暂列金额	128505.51	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	30945.38	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1561508.63	
5	增值税销项税额	140535.78	—
6	总造价	1702044.41	
7	人工费	192154.32	
投标报价合计=1+2+3+5		1,702,044.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桐岗村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					401444.27	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	18080.558	5.18	93657.29	
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土	m3	1194.443	8.14	9722.77	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:5km	m3	16707.635	17.84	298064.21	
		道路工程					592416.61	
4	040202001001	路床(槽)整形		m2	3749.235	2.40	8998.16	
5	040202015001	水泥稳定碎石层	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:15cm 4. 水稳运距:1km	m2	3749.235	41.59	155930.68	
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养生方式:塑料膜养生 4. 圆钢Φ18传力钢筋	m2	3749.235	114.02	427487.77	
		挡土墙					247091.42	
7	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20毛石混凝土墙高3米 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC管 DN75	m3	223.11	532.60	118828.39	
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20毛石混凝土墙高2米 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC管 DN75	m3	241.2002	531.77	128263.03	
		措施项目					76005.64	
9	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板 2. 支模高度:3m内	m2	537.3	57.29	30781.92	
10	041102017002	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板 2. 支模高度:2m内	m2	789.3824	57.29	45223.72	
本页小计							1316957.94	
合 计							1316957.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐岗村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	85099.80			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% ；
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桐岗村（市政部分）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
合 计						85099.80		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桐岗村（市政部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	128505.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	30945.38		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	159450.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

