






县道X830高峰至大台（云城区段）四升三改建工程施工 开标记录表

招标人：		云浮市云城区高峰街道办事处			开标时间：	2024年09月18日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	重庆市实力公路开发有限公司	/	240天。计划工期：240个日历天 计划开工日期：2024年10月9日 计划交工日期：2025年6月6日 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	粤公平保函	华章汉辰	63564853035820 6464312		
2	广东众粤联建设有限公司	/	240天。计划开工日期：2024年10月9日，计划交工日期：2025年6月6日 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	蔓延保函	云浮市普惠融资担保股份有限公司	2024年普惠工保字第0062号		
3	井冈山市博达公路施工有限公司	/	240天。240个日历天；计划开工日期：2024年10月9日；计划交工日期：2025年6月6日 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902660 291526		

4	江西省路桥隧道工程有限公司	/	240天。计划工期:240个日历天 计划开工日期:2024年10月9日 计划交工日期:2025年6月6日 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902654 417647		
5	大连力和公路工程有限公司	/	240天。计划开工日期:2024年10月9日 计划交工日期:2025年6月6日 (具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	粤公平保函	华章汉辰	63174774348369 1008309		
6	河北翔达路桥工程有限公司	/	240天。计划工期: 240个日历天 计划开工日期: 2024年10月9日 计划交工日期: 2025年6月6日 (具体开工日期以招标人开工	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902652 841548		

			报告批准日期为 准)					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：16,292,718元，本项目的工期：240日历天，本项目的投标保证金：300,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：
