

提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）恢复公告

提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）恢复公告	提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	公告性质	恢复公告	
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	资格后审			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	位于云浮市新兴县六祖镇、里洞镇。			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	财政资金	资金来源构成	项目所需建设资金通过向上争取和县财政统筹安排解决。	
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	1、招标范围：按提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目施工准备、施工、工程收尾、竣工验收、工程结算、保修阶段等全过程监理。包括但不限于以下内容：施工准备阶段、建设实施阶段、生产准备阶段、工程验收阶段（包括质量保修期阶段）的质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，竣工图审核等全过程监理服务。 2、规模：概算总投资 8147.42 元。			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	铺设排水管 1671.5 米，综合整治四小园 11 处，提升路面 133277 平方米，建设垃圾收集站 1 座、公厕 1 座、混凝土排水沟 2906 米、雨水口 12 个、竹篱笆 300 米，修缮提升公交驿站 2 座，改造人行道路面 17160 平方米、排水沟 341 米，安装树脂瓦 14848 平方米，修缮房屋墙面 21212 平方米，完善或提升群众休闲设施、标识、绿化、水电等配套设施。			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	工期要求 910 个日历天。包括施工工期 180 个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730 个日历天。			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	145.98 万元			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	否			
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	投标人资格要求	/		
	投标人业绩要求	/		
提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）	/	获取招标文件的 方式	下载招标文件的 网络地址	/

			获取招标文件的方式	/
获取招标文件开始时间	/	获取招标文件截止时间	/	
递交投标文件截止时间	/	投标文件递交方式	/	
开标时间	/	开标地点	/	
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台			
招标人	新兴县惠万村农业投资有限公司	联系地址	新兴县新城镇升平路东侧D地块新兴县农业推广总站房屋9楼903室（办公住所）	
招标人联系人	刘先生 刘树秋	联系电话	0766-2962816	
招标代理机构	广东华恒科技项目管理有限公司	联系地址	云浮市云城区云城街道河滨西路盈泰华庭B栋5楼501号	
招标代理联系人	游小姐	联系电话	0766-8838993	
招标监督机构	新兴县农业农村局	联系电话	0766-2962816	
其他依法应当载明的内容	我单位组织实施的“提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目（监理）”于2025年7月18日在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台发布招标公告，于2025年8月7日进行开标评标活动，于2025年8月9日在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台发布中标候选人公示。在中标候选人公示期间（2025年8月9日至2025年8月11日），因收到投标人对评标结果提出异议，于2025年8月12日暂停该项目的招标投标活动。 现评标结果异议已处理完毕，根据招标投标法的相关规定，恢复本项目的招标活动，后续情况请留意广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台发布的相关信息。			