

郁南县环北部湾广东水资源配置工程（郁南段）地心回迁地工程（施工） 开标记录表

| 招标人： |               | 郁南县配合环北部湾广东水资源配置工程建设领导小组办公室 |              |      | 开标时间：  |                | 2023年10月24日 09:30:00         |   |    |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|------|--------|----------------|------------------------------|---|----|
| 编号   | 投标人           | 投标保证金                       | 投标报价         | 工期   | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构      | 保险/保函编号                      | 投标人签名/签章  | 备注 |
| 1    | 广东安广建设集团有限公司  | /                           | 19822181.23元 | 120天 | 白鸽保函   | 深圳市智融融资担保有限公司  | 智融（投标）字<br>2023年第<br>108861号 |    |    |
| 2    | 深圳市越升建筑集团有限公司 | /                           | 20045082.46元 | 120天 | 蔓延保函   | 中国平安财产保险股份有限公司 | 14180933902230<br>191111     |   |    |
| 3    | 广东华睿建设工程有限公司  | /                           | 19956975.08元 | 120天 | 白鸽保函   | 深圳市智融融资担保有限公司  | 智融（投标）字<br>2023年第<br>111714号 |  |    |

|   |              |   |              |  |       |               |                              |   |  |
|---|--------------|---|--------------|--|-------|---------------|------------------------------|---|--|
| 4 | 广东筠诚建筑科技有限公司 | / | 20163401.13元 | 120天                                   | AAA企业 | AAA企业         | /                            |    |  |
| 5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | / | 19816103.68元 | 120天。<br>120 日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准） | 白鸽保函  | 深圳市智融融资担保有限公司 | 智融（投标）字<br>2023年第<br>115658号 |    |  |
| 6 | 广东大荣建设工程有限公司 | / | 20167383.08元 | 120天。<br>120 日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准） | AAA企业 | AAA企业         | AAA企业                        |   |  |
| 7 | 广东民升建设工程有限公司 | / | 19746702.23元 | 120天                                   | 白鸽保函  | 深圳市智融融资担保有限公司 | 智融（投标）字<br>2023年第<br>115569号 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：20,224,010.37元，本项目的工期：120日历天，本项目的投标保证金：300,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：



招标人代表签名/签章

