

郁南县职业教育扩容提质工程（施工） 开标记录表

招标人：		郁南县职业技术学校			开标时间：		2024年12月12日 10:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东郁铁广胜建设发展有限公司（联合投标人：中铁十九局集团广州工程有限公司）	500000.00	58440697.83元	730天	转账				
2	福建路港（集团）有限公司	/	58163167.82元	730天。 730个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	粤公平保函	阳光财险	HN9142227F76XF UQTQ00		
3	广东众粤联建设有限公司	/	58712322.40元	730天。 工期要求730个日历天，计划开工日期为2025年1月2日，竣工日期为	粤公平保函	阳光财险	HN9142227CB3CJ 692V00		

				2027年 1月1日 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)。					
4	广东省建筑工程机械 施工有限公司	/	58027354.86元	730天。 工期要求 730个日 历天,计 划开工日 期为 2025年 1月2日 ,竣工日 期为 2027年 1月1日 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)。	蔓延保函	云浮市普惠融资 担保股份有限公 司	2024年普惠工保 字第0086号		
5	金中凯建设集团有限 公司	/	58606034.51元	730天	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933902768 679138		
6	江西天丰建设集团有 限公司	/	58458411.91元	730天。 工期要求	蔓延保函	中国平安财产保 险股份有限公司	14180933902770 012616		

				730 个日 历天，计 划开工日 期为 2025年 1月2日 ，竣工日 期 为 2027年 1月1日 (具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准)。					
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：59,048,901.32元，本项目的工期：730日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				
监督人代表签名/签章：									