

郁南县农村生活污水全覆盖治理工程（一期）-施工阶段全过程造价控制服务（第二次） 开标记录表

招标人：		郁南县农业农村局			开标时间：		2025年05月08日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东合创工程管理有限公司	/	下浮率：10.000%；价格：950400.00元	365天。 暂定工期为：365个日历天，最终服务期限以合同签订之日起至项目移交止为准	粤公平保函	瀚华担保	HH20250506303077		
2	深圳市合创建设工程顾问有限公司	/	下浮率：5.200%；价格：1001088.00元	365天。 最终服务期限以合同签订之日起至项目移交止	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902965865819		
3	广东普信项目管理有限公司	20000.00	下浮率：8.000%；价格：971520.00元	365天。 暂定工期为：365个日历天，最终服务期限以合同签订之日起至项目移交止为准	转账				

4	广东明润工程咨询有限公司	20000.00	下浮率 : 5.000%; 价格 : 1003200.00元	365天。 暂定工期 为365个 日历天 , 最终以 服务期限 以合同签 订之日起 至项目移 交为止为 准。	转账				
5	公诚管理咨询有限公司	20000.00	下浮率 : 2.260%; 价格 : 1032134.40元	365天。 按招标文件 约定	转账				
6	广东人信工程咨询有限公司	20000.00	下浮率 : 2.500%; 价格 : 1029600.00元	365天。 服务期限 : 365 个 日历天 , 最终服 务期限以 合同签订 之日起至 项目移交	转账				

				止为准					
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,056,000元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
--	-------------------------

监督人代表签名/签章：
