新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程施工 开标记录表

招标人：	新兴县供水管理中心	开标时间：	2025年05月27日 09:30:00

序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	佛山市华俊达建设工程有限公司	/	7804981.37元	210天。工期7 个月（210天）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	141809339029925503 65		
2	广东中钦建设集团有限公司	/	7960374.67元	210天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	141809339029853463 96		
3	广东强雄建设集团有限公司	/	8015885.19元	210天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	141809339029915353 21		

4	湛江市市政建设工程有限公司	/	7956790.00元	210天。工期7个月（210天）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902991586508		
5	广东众强建设工程有限公司	/	7975605.44元	210天。工期 7个月（210 天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250520211648		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：8,577,824.53元，本项目的工期：210日历天，本项目的投标保证金：150,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无特殊情况。									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				

监督人代表签名/签章：	