


云安区镇安镇 2024 年省级典型村（河西村、幌伞村）补短板建设项目（设计施工总承包）开标记录表

招标人：		云浮市云安区镇安镇人民政府			开标时间：		2025年06月26日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	天太建设集团有限公司 (联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司)	/	3949567.42元	210天。 210个日历天(其中设计工期 30个日历天，施工工期180个日历天)	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933903032416821		
2	广东华盈建设集团有限公司 (联合投标人： 中慧长源工程设计 集团有限公司)	/	3975605.03元	210天。 总工期共 ：210个 日历天 (其中设 计工 期 30个日历 天，施 工工 期 180个日 历天)	粤公平保函	瀚华担保	HH20250625562819		
3	中铁十四局集团有限公司 (联合投标人 ：中元天纬集团有限公司)	/	3921708.77元	210天。 总工期共 ：210个 日历天 (其中设 计工 期 30个日历 天，施 工工 期 180个日 历天)	粤公平保函	阳光财险	HN9162227C3EQ46VTQ00		

				历天)				
4	广东百仕汇建设工程有限公司(联合投标人：中城科泽工程设计集团有限责任公司)	/	3986675.98元	210天。 210个日历天(其中设计工期 30个日历天，施工工期180个日历天)	粤公平保函	阳光财险	HN9162227ED3TYW8TQ00	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,088,904.66元，本项目的工期：210日历天，本项目的投标保证金：60,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：