
北京师范大学云浮实验学校（初中校区）勘察和初步设计 开标记录表

招标人： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 开标时间： 2025年07月01日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1

广东建筑艺术设计院
有限公司（联合投标
人：建勘勘测有限公
司）

/ 2407958.25元

50天。
50个日历
天(其中
勘察工期
20个日历
天，设计
工期 30
个日历天
)

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202506240866
22

e455539512244764b2499e0fcb21c8d9

2

广东省轻纺建筑设计
院有限公司（联合投
标人：中化明达（福
建）地质勘测有限公
司）

50000.00 2127276.00元

50天。
50个日历
天（其中
设计工期
30个日历
天，勘察
工期20个
日历天）

转账 30b5a699d7c44fac9dda1c8ad95c6e36

3
中交第四航务工程勘
察设计院有限公司

50000.00 2215912.50元

50天。50
个日历天
（其中勘
察工期20
个日历天
，设计工
期30 个
日历天）

转账 656854c16b034c9e836dfff3148d75e8



4
广东省建筑设计研究
院集团股份有限公司

/ 2455231.05元

50天。50
个日历天
（其中勘
察工期
20 个日
历天，设
计工期
30 个日
历天）

粤公平保函 阳光财险
HN9162227EC2R0
64TQ00

b7ad9cfb7994424e82a6df9851dd691c

5

广东省建科建筑设计
院有限公司（联合投
标人：广东省工程勘
察院）

50000.00 2452867.41元

50天。50
个日历天
（其中勘
察工期
20 个日
历天，设
计工期
30 个日
历天）

转账 e76c5503b0a9415386275b74bb731b3e

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,954,550元，本项目的
工期：50日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 1 招标人代表签名/签章： f7



监督人代表签名/签章： 295b409a40504e4ca5e4c2242182d1511,295b409a40504e4ca5e4c2242182d1512




